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 ردنية الهاشميةالمملكة الأ

 لجنة سياسات الشراء
 
 

الحكومية التي تتجاوز قيمتها التقديرية  شراء الأشغاللالوثيقة القياسية 
  2024) دينار لسنة 500,000(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارة الإدارة المحلية
  

  زرقاءالطرق الداخلية لمكب الأزرق الصحي الجديد / محافظة ال الطريق الرئيسي و عطاء انارة

  
 

  

  

Park Plaza Complex Sweifieh 
Salah Suheimat St., near Sixth Circle 

Tel.: +962 6 5923 602 Fax: +962 6 5923 601 
P.O.Box: 2084 Amman 11821 Jordan    www.mostaqbal.jo 
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 تمهيد

ѧѧѧي لقѧѧѧتخدامها فѧѧѧتم اسѧѧѧراء ليѧѧѧات الشѧѧѧة سياسѧѧѧل لجنѧѧѧن قبѧѧѧية مѧѧѧة القياسѧѧѧذه الوثيقѧѧѧاد هѧѧѧم اعتمѧѧѧد ت
)  500,000التѧѧѧѧѧي تتجѧѧѧѧѧاوز قيمتهѧѧѧѧѧا التقديريѧѧѧѧѧة (الحكوميѧѧѧѧѧة الأشѧѧѧѧѧغال جѧѧѧѧѧراءات شѧѧѧѧѧراء إ

وتѧѧѧѧѧم تحضѧѧѧѧѧير هѧѧѧѧѧذه الوثيقѧѧѧѧѧة القياسѧѧѧѧѧية ، خمسѧѧѧѧѧمائة الѧѧѧѧѧف دينѧѧѧѧѧار أردنѧѧѧѧѧي دينѧѧѧѧѧار اردنѧѧѧѧѧي
 بѧѧѧدعم مѧѧѧن البنѧѧѧك الѧѧѧدوليات الحكوميѧѧѧة لمناقصѧѧѧات شѧѧѧراء الاشѧѧѧغال مѧѧѧن قبѧѧѧل دائѧѧѧرة العطѧѧѧاء

لاسѧѧѧѧتخدامها مѧѧѧѧن قبѧѧѧѧل كافѧѧѧѧة الجهѧѧѧѧات المشѧѧѧѧترية (الجهѧѧѧѧات والوحѧѧѧѧدات الحكوميѧѧѧѧة) وفقѧѧѧѧاً 
) مѧѧѧѧѧѧѧن 120) و (114لنظѧѧѧѧѧѧѧام المشѧѧѧѧѧѧѧتريات الحكوميѧѧѧѧѧѧѧة الصѧѧѧѧѧѧѧادر بمقتضѧѧѧѧѧѧѧى المѧѧѧѧѧѧѧادتين (

  والتعليمات الصادرة بموجبه.الدستور، 

سѧѧѧѧواء الحكوميѧѧѧѧة اء الأشѧѧѧѧغال  بشѧѧѧѧر المتعلقѧѧѧѧةتسѧѧѧѧتخدم هѧѧѧѧذه الوثيقѧѧѧѧة القياسѧѧѧѧية للمناقصѧѧѧѧات 
جميѧѧѧѧع الأحكѧѧѧѧام والشѧѧѧѧروط كانѧѧѧѧت مناقصѧѧѧѧة محليѧѧѧѧة أو مناقصѧѧѧѧة دوليѧѧѧѧة، وتحتѧѧѧѧوي علѧѧѧѧى 

التѧѧѧѧѧي تحكѧѧѧѧѧم مѧѧѧѧѧرحلتين أساسѧѧѧѧѧيتين فѧѧѧѧѧي عمليѧѧѧѧѧة الشѧѧѧѧѧراء، تتعلѧѧѧѧѧق المرحلѧѧѧѧѧة الأولѧѧѧѧѧى منهѧѧѧѧѧا 
بѧѧѧѧإجراءات المناقصѧѧѧѧة بѧѧѧѧدءا مѧѧѧѧن نمѧѧѧѧوذج الѧѧѧѧدعوة للمناقصѧѧѧѧة تليهѧѧѧѧا التعليمѧѧѧѧات للمناقصѧѧѧѧين 

مѧѧѧن  مѧѧѧات عامѧѧѧة لا يجѧѧѧوز تغييرهѧѧѧا أو ادخѧѧѧال ايѧѧѧة تعѧѧѧديلات عليهѧѧѧاالتѧѧѧي تحتѧѧѧوي علѧѧѧى تعلي
المناقصѧѧѧة الѧѧѧذي تحѧѧѧدد فيѧѧѧه الجهѧѧѧة  ، ثѧѧѧم جѧѧѧدول بيانѧѧѧاتقبѧѧѧل الجهѧѧѧات والوحѧѧѧدات الحكوميѧѧѧة

المشѧѧѧѧترية التعليمѧѧѧѧات الخاصѧѧѧѧة المتعلقѧѧѧѧة بعمليѧѧѧѧة الشѧѧѧѧراء، وتشѧѧѧѧمل كѧѧѧѧذلك معѧѧѧѧايير التقيѧѧѧѧيم 
"متطلبѧѧѧѧات الأشѧѧѧѧغال" والتأهيѧѧѧѧل، ونمѧѧѧѧاذج العѧѧѧѧرض، وتحتѧѧѧѧوي فѧѧѧѧي جزئهѧѧѧѧا الثѧѧѧѧاني علѧѧѧѧى 

والتѧѧѧѧѧي تشѧѧѧѧѧمل المخططѧѧѧѧѧات وجѧѧѧѧѧداول الكميѧѧѧѧѧات والمواصѧѧѧѧѧفات ..الѧѧѧѧѧخ، وتتعلѧѧѧѧѧق المرحلѧѧѧѧѧة 
الثانيѧѧѧة بالعقѧѧѧد الѧѧѧذي يѧѧѧتم توقيعѧѧѧه مѧѧѧع المقѧѧѧاول الفѧѧѧائز، والѧѧѧذي يѧѧѧنظم العلاقѧѧѧة بѧѧѧين أطѧѧѧراف 
العقѧѧѧد طѧѧѧوال فتѧѧѧرة التنفيѧѧѧذ، ليشѧѧѧمل هѧѧѧذا الجѧѧѧزء "الشѧѧѧروط العامѧѧѧة للعقѧѧѧد" والتѧѧѧي تحتѧѧѧوي 

اقديѧѧѧة العامѧѧѧة التѧѧѧي لا تتغيѧѧѧر بتغيѧѧѧر عمليѧѧѧة الشѧѧѧراء ولا يجѧѧѧوز تغييرهѧѧѧا علѧѧѧى الأحكѧѧѧام التع
، امѧѧѧѧا الشѧѧѧѧروط مѧѧѧѧن قبѧѧѧѧل الجهѧѧѧѧات والوحѧѧѧѧدات الحكوميѧѧѧѧة أو ادخѧѧѧѧال ايѧѧѧѧة تعѧѧѧѧديلات عليهѧѧѧѧا

  والبيانات الخاصة بكل عملية شراء فيجب تحديدها في الشروط الخاصة للعقد.

الأشѧѧѧѧغال فѧѧѧѧي حѧѧѧѧال عѧѧѧѧدم  بشѧѧѧѧراء المتعلقѧѧѧѧةتسѧѧѧѧتخدم هѧѧѧѧذه الوثيقѧѧѧѧة القياسѧѧѧѧية للمناقصѧѧѧѧات 
اجѧѧѧѧراء التأهيѧѧѧѧل المسѧѧѧѧبق قبѧѧѧѧل طѧѧѧѧرح المناقصѧѧѧѧة، ولѧѧѧѧذلك يجѧѧѧѧب تطبيѧѧѧѧق التأهيѧѧѧѧل اللاحѧѧѧѧق 

 .على المناقصين

تسѧѧѧتخدم هѧѧѧذه الوثيقѧѧѧة فѧѧѧي مناقصѧѧѧات عقѧѧѧود القيѧѧѧاس للأشѧѧѧغال التѧѧѧي يѧѧѧتم الѧѧѧدفع فيهѧѧѧا علѧѧѧى 
أسѧѧѧѧاس أسѧѧѧѧعار ثابتѧѧѧѧة لبنѧѧѧѧود الأشѧѧѧѧغال فѧѧѧѧي الحالѧѧѧѧة التѧѧѧѧي يصѧѧѧѧعب فيهѧѧѧѧا تقѧѧѧѧدير الكميѧѧѧѧات 

مسѧѧѧѧѧبقا والتѧѧѧѧѧي تنفѧѧѧѧѧذ وفقѧѧѧѧѧا لجѧѧѧѧѧداول الكميѧѧѧѧѧات المحسѧѧѧѧѧوبة بنѧѧѧѧѧاء علѧѧѧѧѧى التصѧѧѧѧѧاميم  النهائيѧѧѧѧѧة
  والمخططات المعتمدة. 

 تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية في حال تعارض هذه الوثيقة مع أحكامه.
يѧѧѧتم تعѧѧѧديل او اضѧѧѧافة او تغيѧѧѧر أي مѧѧѧن احكѧѧѧام هѧѧѧذه الوثيقѧѧѧة بمѧѧѧا فيهѧѧѧا العقѧѧѧد بقѧѧѧرار مѧѧѧن لجنѧѧѧة 

علѧѧѧى تنسѧѧѧيب لجنѧѧѧة مراجعѧѧѧة شѧѧѧكاوى الشѧѧѧراء بتوصѧѧѧية مѧѧѧن دائѧѧѧرة سياسѧѧѧات الشѧѧѧراء بنѧѧѧاء 
 الحكومية. العطاءات

  يعتبر هذا التمهيد جزا لا يتجزا من الوثيقة.
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إن الكلمѧѧѧات المطبوعѧѧѧة طباعѧѧѧة مائلѧѧѧة والعبѧѧѧارات فѧѧѧي الأقѧѧѧواس أو فѧѧѧي الحواشѧѧѧي فѧѧѧي هѧѧѧذه 
ت الوثيقѧѧѧѧة لا تعتبѧѧѧѧر جѧѧѧѧزءاً مѧѧѧѧن الѧѧѧѧنص، فهѧѧѧѧي تحتѧѧѧѧوي علѧѧѧѧى توجيهѧѧѧѧات وتعليمѧѧѧѧات للجهѧѧѧѧا

لمسѧѧѧѧاعدتها فѧѧѧѧي إعѧѧѧѧداد وإصѧѧѧѧدار وثيقѧѧѧѧة المناقصѧѧѧѧة، ولا و/أو الجهѧѧѧѧة المسѧѧѧѧتفيدة المشѧѧѧѧترية 
تعريѧѧѧѧف وفѧѧѧѧق مѧѧѧѧا يتطلبѧѧѧѧه يجѧѧѧѧوز أن تبقѧѧѧѧي فѧѧѧѧي الوثيقѧѧѧѧة النهائيѧѧѧѧة، ويѧѧѧѧتم تعѧѧѧѧديل الغѧѧѧѧلاف 

المناقصѧѧѧѧѧѧة وتعريѧѧѧѧѧѧف المشѧѧѧѧѧѧروع والعقѧѧѧѧѧѧد والجهѧѧѧѧѧѧة المشѧѧѧѧѧѧترية بالإضѧѧѧѧѧѧافة إلѧѧѧѧѧѧى تѧѧѧѧѧѧاريخ 
  الإصدار.
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  لأشغال شراء ال الوثيقة القياسية

  وصف مختصر

  تحتوي هذه الوثيقة على الآتي:

  نموذج " الدعوة إلى المناقصة"

أو والتي يجب ان تشملها الدعوة  ويشتمل هذا النموذج على المعلومات الأساسية للمناقصة
  .الإعلان عن المناقصة

  
  إجراءات المناقصة -الجزء الأول 

  القسم الأول: التعليمات للمناقصين
ѧѧѧѧذا القسѧѧѧѧدم هѧѧѧѧات يقѧѧѧѧاعدم المعلومѧѧѧѧي تسѧѧѧѧين  التѧѧѧѧى المناقصѧѧѧѧداد علѧѧѧѧهمإعѧѧѧѧوفر و، عروضѧѧѧѧي

العѧѧѧѧروض، وإحالѧѧѧѧة وتقيѧѧѧѧيم المعلومѧѧѧѧات المتعلقѧѧѧѧة بطريقѧѧѧѧة تقѧѧѧѧديم العѧѧѧѧروض، وفѧѧѧѧتح كѧѧѧѧذلك 
مѧѧѧن قبѧѧѧل  الأحكѧѧѧام والتعليمѧѧѧات العامѧѧѧة التѧѧѧي لا يجѧѧѧوز تعѧѧѧديلهاالعقѧѧѧود، وهѧѧѧو يحتѧѧѧوي علѧѧѧى 
  .الجهات والوحدات الحكومية

  
  ات المناقصةبيان جدول -الثاني القسم 

 يحتѧѧѧوي هѧѧѧذا القسѧѧѧم علѧѧѧى الأحكѧѧѧام والتعليمѧѧѧات الخاصѧѧѧة بكѧѧѧل عمليѧѧѧة شѧѧѧراء والتѧѧѧي تكمѧѧѧل
"التعليمѧѧѧѧѧѧات للمناقصѧѧѧѧѧѧين"،  - الأحكѧѧѧѧѧѧام الѧѧѧѧѧѧواردة فѧѧѧѧѧѧي القسѧѧѧѧѧѧم الأول أو تحѧѧѧѧѧѧدد أو تعѧѧѧѧѧѧدل

  .ويجوز تعديل فقرات هذا القسم
  

  معايير التقييم والتأهيل -الثالث  القسم
تѧѧѧѧي سѧѧѧѧيتم اسѧѧѧѧتخدامها لتحديѧѧѧѧد العѧѧѧѧرض المسѧѧѧѧتجيب يحتѧѧѧѧوي هѧѧѧѧذا القسѧѧѧѧم علѧѧѧѧى المعѧѧѧѧايير ال

جوهريѧѧѧѧا لوثѧѧѧѧائق المناقصѧѧѧѧة ويحقѧѧѧѧق المعيѧѧѧѧار السѧѧѧѧعري المحѧѧѧѧدد فѧѧѧѧي هѧѧѧѧذه الوثيقѧѧѧѧة، ويلبѧѧѧѧي 
  صاحبه معايير التأهيل المحددة في هذا القسم

 
  نماذج العرض  -الرابع القسم  

عѧѧѧѧѧرض يحتѧѧѧѧوي هѧѧѧѧذا القسѧѧѧѧم علѧѧѧѧى النمѧѧѧѧاذج اللازمѧѧѧѧة لتقѧѧѧѧديم العѧѧѧѧرض، وتشѧѧѧѧمل كتѧѧѧѧاب 
وجѧѧѧداول الكميѧѧѧات، وجѧѧѧداول العѧѧѧرض الفنѧѧѧي، بمѧѧѧا فѧѧѧي ذلѧѧѧك المѧѧѧؤهلات الفنيѧѧѧة  صѧѧѧةالمناق

والماليѧѧѧѧة، والمѧѧѧѧوظفين، والمѧѧѧѧوارد الماليѧѧѧѧة، والمعѧѧѧѧدات، وتѧѧѧѧأمين دخѧѧѧѧول العطѧѧѧѧاء وغيرهѧѧѧѧا، 
 والتي يتعين إكمالها وتقديمها من قبل المناقص كجزء من عرضه. 

 
  متطلبات الأشغال -الجزء الثاني 

  لأشغالالخامس: متطلبات االقسم 
يحѧѧѧѧѧدد هѧѧѧѧѧذا القسѧѧѧѧѧم نطѧѧѧѧѧاق الأشѧѧѧѧѧغال والمواصѧѧѧѧѧفات والمخططѧѧѧѧѧات والمعلومѧѧѧѧѧات التكميليѧѧѧѧѧة 
التѧѧѧѧي تشѧѧѧѧكل متطلبѧѧѧѧات الأشѧѧѧѧغال المѧѧѧѧراد شѧѧѧѧراؤها، ويشѧѧѧѧمل هѧѧѧѧذا القسѧѧѧѧم كѧѧѧѧذلك المتطلبѧѧѧѧات 

  البيئية والاجتماعية التي يجب أن يفي بها المقاول أثناء تنفيذ الأشغال.
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 العقد  -الجزء الثالث 
  الشروط العامة للعقد -السادس  القسم

ولا يسѧѧѧمح بتعѧѧѧديل يحتѧѧѧوي هѧѧѧذا القسѧѧѧم علѧѧѧى الشѧѧѧروط الواجѧѧѧب تطبيقهѧѧѧا فѧѧѧي كѧѧѧل العقѧѧѧود 
  من قبل الجهات والوحدات الحكومية. الأحكام الواردة فيها

  
  الشروط الخاصة للعقد -السابع  القسم

  يحتوي هذا القسم على الشروط الخاصة بعقد الشراء، والتي تشمل:
  د.جدول بيانات العق  .أ

  قواعد الأخلاق والسلوك.  .ب
  مقاييس تقارير سير العمل. -الجوانب البيئية والاجتماعية   .ج

لكѧѧѧل عمليѧѧѧة  الجهѧѧѧة المسѧѧѧتفيدةويمكѧѧѧن لمحتويѧѧѧات هѧѧѧذا القسѧѧѧم والتѧѧѧي يѧѧѧتم إعѧѧѧدادها مѧѧѧن قبѧѧѧل 
 ، شراء أن تعدل أو تستكمل الشروط العامة

  
  نمـاذج العقد -الثامن  القسم

القبѧѧѧول واتفاقيѧѧѧة العقѧѧѧد وتѧѧѧأمين حسѧѧѧن التنفيѧѧѧذ،  كتѧѧѧابنمѧѧѧاذج ل يحتѧѧѧوي هѧѧѧذا القسѧѧѧم علѧѧѧى
 والنماذج الأخرى ذات الصلة. 
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  الممـلكة الأردنيـة الهـاشميـة

  لجنة الشراء الخاصة

  

  

  

  

  

  

   الأشغال وثيقة مناقصة شراء

الطرق الداخلية لمكب الأزرق الصحي الجديد / محافظة  الطريق الرئيسي و عطاء انارة
  الزرقاء

  
   

  

  )00/2026-2026001104(: رقم ليةالمح المناقصة

  وزارة الإدارة المحليةالجهة المشترية: 

  وزارة الإدارة المحلية:  الجهة المستفيدة

  وزارة الإدارة المحلية الجهة المسؤولة عن ادارة العقد:

  الحكومة الأردنية  مصدر التمويل:

  )2026/  4/     2( تاريخ الإصدار: 
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  لتقديم عروضنموذج الدعوة/ الإعلان  8
الجزء الأول - اجراءات المناقصة 11
 التعليمات للمناقصين -القسم الأول  14
 جدول بيانات المناقصة -القسم الثاني  43
 معايير التقييم والتأهيل -القسم الثالث  53
 نماذج العرض -القسم الرابع  72
متطلبات الأشغال  -الجزء الثاني  132
 متطلبات الأشغال -القسم الخامس  133

471 العقد شروط ونماذج –الثالث  ءالجز 
481  الشروط العامة للعقد -القسم السادس  
672  الشروط الخاصة للعقد -القسم السابع  

 نماذج العقد -القسم الثامن  282
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  تقديم عروضلالدعوة/ الإعلان نموذج 
 المملكة الاردنية الهاشمية

  وزارة الإدارة المحلية

  لجنة الشراء الخاصة

  دعوة لتقديم عروض مناقصة

الطѧѧѧѧѧѧرق الداخليѧѧѧѧѧѧة لمكѧѧѧѧѧѧب الأزرق  الطريѧѧѧѧѧѧق الرئيسѧѧѧѧѧѧي و عطѧѧѧѧѧѧاء انѧѧѧѧѧѧارة اسѧѧѧѧѧѧم المناقصѧѧѧѧѧѧة:
  الصحي الجديد / محافظة الزرقاء

  ) 2026/  00-2026001104( رقم المناقصة:
 وزارة الإدارة المحليةالجهة المستفيدة: 

عطѧѧѧѧاء مشѧѧѧѧروع اسѧѧѧѧتخدام جѧѧѧѧزء مѧѧѧѧن مخصصѧѧѧѧاتها ضѧѧѧѧمن الحكومѧѧѧѧة الأردنيѧѧѧѧة تѧѧѧѧود  .1
الطѧѧѧѧѧѧرق الداخليѧѧѧѧѧѧة لمكѧѧѧѧѧѧب الأزرق الصѧѧѧѧѧѧحي الجديѧѧѧѧѧѧد /  الطريѧѧѧѧѧѧق الرئيسѧѧѧѧѧѧي و انѧѧѧѧѧѧارة

  محافظة الزرقاء
   الحكومة الأردنية الممول من قبل      

 
عطѧѧاء مشѧѧروع لها ديم عروضالمناقصين ذوي الاهلية الى تق وزارة الإدارة المحليةتدعو  .2

الطѧѧѧرق الداخليѧѧѧة لمكѧѧѧب الأزرق الصѧѧѧحي الجديѧѧѧد / محافظѧѧѧة  الطريѧѧѧق الرئيسѧѧѧي و انѧѧѧارة
  .الزرقاء

عمѧѧدة إنѧѧارة يشѧѧمل المشѧѧروع تزويѧѧد الطريѧѧق الرئيسѧѧي و الطѧѧرق الداخليѧѧة لمكѧѧب الأزرق بأ
 .تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى تزويد الموقع بنظام كاميرات مراقبة تلفزيونية

نظѧѧѧѧام وفقѧѧѧѧا لأحكѧѧѧѧام  محليѧѧѧѧة1مѧѧѧѧن خѧѧѧѧلال مناقصѧѧѧѧة عامѧѧѧѧة  اجѧѧѧѧراءات الشѧѧѧѧراءسѧѧѧѧتتم  .3
، وهѧѧѧѧѧѧѧي مفتوحѧѧѧѧѧѧѧة لكѧѧѧѧѧѧѧل المشѧѧѧѧѧѧѧتريات الحكوميѧѧѧѧѧѧѧة والتعليمѧѧѧѧѧѧѧات الصѧѧѧѧѧѧѧادرة بمقتضѧѧѧѧѧѧѧاه

مجѧѧѧال فѧѧѧي  ذوي الأهليѧѧѧة والمصѧѧѧنفين بشѧѧѧكل منفѧѧѧرد أو بشѧѧѧكل إئѧѧѧتلاف مѧѧѧن المناقصѧѧѧين
قص تقѧѧѧѧѧديم ، وعلѧѧѧѧѧى المنѧѧѧѧѧاالأولѧѧѧѧѧىمѧѧѧѧѧن الفئѧѧѧѧѧة  الكهروميكانيѧѧѧѧѧك و الطاقѧѧѧѧѧة المتجѧѧѧѧѧددة

 الصѧѧѧѧادرة عѧѧѧѧن دائѧѧѧѧرة العطѧѧѧѧاءات الحكوميѧѧѧѧة التصѧѧѧѧنيفصѧѧѧѧورة مصѧѧѧѧدقة عѧѧѧѧن شѧѧѧѧهادة 
ѧѧѧѧا بѧѧѧѧول، علمѧѧѧѧارية المفعѧѧѧѧاقص أالسѧѧѧѧدى المنѧѧѧѧا لѧѧѧѧوب توفرهѧѧѧѧل المطلѧѧѧѧايير التأهيѧѧѧѧن مع

 .1 الفائز محددة في  وثائق المناقصة

مѧѧѧن خѧѧѧلال الكترونيѧѧѧا  يمكѧѧѧن للمناقصѧѧѧين المهتمѧѧѧين الحصѧѧѧول علѧѧѧى وثѧѧѧائق المناقصѧѧѧة. 4
غيѧѧѧѧر  ثمѧѧѧѧن وثѧѧѧѧائق الشѧѧѧѧراءبعѧѧѧѧد دفѧѧѧѧع و ذلѧѧѧѧك  JONEPSء الإلكترونѧѧѧѧي نظѧѧѧѧام الشѧѧѧѧرا

                                                            
وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية  محدودةستتم اجراءات الشراء من خلال مناقصة ) بالآتي: 3في حالة المناقصة المحدودة استبدل الفقرة ( 1

ير التأهيل المطلوب توفرها لدى المناقص عن شهادة التصنيف السارية المفعول، علما بان معاي نسخةتقديم وعلى المناقص ، والتعليمات الصادرة بمقتضاه
  .الشراء"الفائز محددة في  وثائق 
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نظѧѧѧѧѧام الشѧѧѧѧѧراء الإلكترونѧѧѧѧѧي ( مѧѧѧѧѧن خѧѧѧѧѧلال دينѧѧѧѧѧار اردنѧѧѧѧѧي )300( مسѧѧѧѧѧتردة مقѧѧѧѧѧدارها 
JONEPS( ةѧѧѧѧاعة الثالثѧѧѧѧو السѧѧѧѧة هѧѧѧѧائق المناقصѧѧѧѧراء وثѧѧѧѧد لشѧѧѧѧر موعѧѧѧѧأن آخѧѧѧѧا بѧѧѧѧعلم ،

 ،.)30/4/2026(الموافق  )(الخميسيوم مساء من والنصف 

هѧѧѧѧو نهايѧѧѧѧة الѧѧѧѧدوام  المناقصѧѧѧѧةلبѧѧѧѧات التوضѧѧѧѧيح حѧѧѧѧول وثѧѧѧѧائق آخѧѧѧѧر موعѧѧѧѧد لقبѧѧѧѧول ط. 5
، )30/4/2026( الموافѧѧѧѧѧѧق )الخمѧѧѧѧѧѧيس( يѧѧѧѧѧѧوم مѧѧѧѧѧѧن مسѧѧѧѧѧѧاء )3:30( الرسѧѧѧѧѧѧمي السѧѧѧѧѧѧاعة 

 لتѧѧѧاريخ، علѧѧѧى ان تقѧѧѧدم الاستيضѧѧѧاحاتتصѧѧѧل بعѧѧѧد هѧѧѧذا اولѧѧѧن يѧѧѧتم قبѧѧѧول ايѧѧѧة استيضѧѧѧاحات 
 .JONEPSمن خلال نظام الشراء الإلكتروني 

وذلѧѧѧك  يدة بتنظѧѧѧيم زيѧѧѧارة لموقѧѧѧع المشѧѧѧروع،هѧѧѧة المسѧѧѧتفالجأو  و/سѧѧѧتقوم الجهѧѧѧة المشѧѧѧترية . 6
، وللتنسѧѧѧѧѧѧيق )27/4/2026(الموافѧѧѧѧѧѧق  )الاثنѧѧѧѧѧѧين( يѧѧѧѧѧѧوم  صѧѧѧѧѧѧباح مѧѧѧѧѧѧن) 11:00(السѧѧѧѧѧѧاعة 

 ).0798464745بخصوص الزيارة التواصل مع الرقم (

 JONEPSالكترونيѧѧѧѧاً مѧѧѧѧن خѧѧѧѧلال نظѧѧѧѧام الشѧѧѧѧراء الإلكترونѧѧѧѧي إيѧѧѧѧداع العѧѧѧѧروض يجѧѧѧѧب . 7
علѧѧѧى صѧѧѧورة  ) ،18/5/2026( الموافѧѧѧق )الاثنѧѧѧين( وميѧѧѧمѧѧѧن مسѧѧѧاء  )1:00(السѧѧѧاعة   قبѧѧѧل

مغلѧѧѧѧف الثѧѧѧѧاني بعنѧѧѧѧوان المغلѧѧѧѧف العѧѧѧѧرض الفنѧѧѧѧي و مغلѧѧѧѧف الأول بعنѧѧѧѧوان مغلفѧѧѧѧين، المغلѧѧѧѧف 
نسѧѧѧخة الكترونيѧѧѧة مرفقѧѧѧا معهѧѧѧا  العѧѧѧرض المѧѧѧالي و بحسѧѧѧب المتطلبѧѧѧات الѧѧѧواردة فѧѧѧي الوثيقѧѧѧة،

 ، هأدنѧѧѧѧا 9بحسѧѧѧѧب النقطѧѧѧѧة ضѧѧѧѧمن العѧѧѧѧرض الفنѧѧѧѧي  صѧѧѧѧورة عѧѧѧѧن تѧѧѧѧأمين دخѧѧѧѧول العطѧѧѧѧاءمѧѧѧѧن 
بالاتصѧѧѧѧѧѧѧѧال علѧѧѧѧѧѧѧѧى الكترونѧѧѧѧѧѧѧѧي علѧѧѧѧѧѧѧѧى أن يѧѧѧѧѧѧѧѧتم مراجعѧѧѧѧѧѧѧѧة الجهѧѧѧѧѧѧѧѧة المسѧѧѧѧѧѧѧѧتفيدة لأي خلѧѧѧѧѧѧѧѧل 

    )0798464745(  الهاتف

إعتبѧѧѧاراً مѧѧѧن تѧѧѧاريخ أخѧѧѧر يومѧѧѧا  120 ةالعѧѧѧروض سѧѧѧارية لمѧѧѧدصѧѧѧلاحية يجѧѧѧب أن تكѧѧѧون  .8
 موعد لإيداع العروض .

تѧѧѧأمين دخѧѧѧول العطѧѧѧاء  مغلѧѧѧق و مختѧѧѧومكѧѧѧل عѧѧѧرض وفѧѧѧي مغلѧѧѧف و ل يѧѧѧتم تقѧѧѧديميجѧѧѧب ان  .9
كفالѧѧѧѧѧة بنكيѧѧѧѧѧة صѧѧѧѧѧادرة عѧѧѧѧѧن أحѧѧѧѧѧد البنѧѧѧѧѧوك العاملѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧي المملكѧѧѧѧѧة حسѧѧѧѧѧب علѧѧѧѧѧى شѧѧѧѧѧكل 

المتضѧѧѧѧمن تѧѧѧѧأمين دخѧѧѧѧول المختѧѧѧѧوم المغلѧѧѧѧق و  المغلѧѧѧѧف ايѧѧѧѧداع (علѧѧѧѧى أن يѧѧѧѧتم  المتطلبѧѧѧѧات التاليѧѧѧѧة:
وزارة الإدارة المحليѧѧѧѧة / مبنѧѧѧѧى بحسѧѧѧѧب العنѧѧѧѧوان (  فѧѧѧѧي الصѧѧѧѧندوق الѧѧѧѧى الجهѧѧѧѧة المسѧѧѧѧتفيدة العطѧѧѧѧاء 

الحميѧѧѧѧѧد شѧѧѧѧѧرف، الطѧѧѧѧѧابق الأول، مديريѧѧѧѧѧة إدارة  الشميسѧѧѧѧѧاني، الشميسѧѧѧѧѧاني، شѧѧѧѧѧارع الشѧѧѧѧѧريف عبѧѧѧѧѧد
) ويكѧѧѧѧون المغلѧѧѧѧف المغلѧѧѧѧق بعنѧѧѧѧوان تѧѧѧѧأمين دخѧѧѧѧول العطѧѧѧѧاء واسѧѧѧѧم المنѧѧѧѧاقص واسѧѧѧѧم النفايѧѧѧѧات الصѧѧѧѧلبة

فѧѧѧѧي الصѧѧѧѧندوق قبѧѧѧѧل الموعѧѧѧѧد تѧѧѧѧامين دخѧѧѧѧول العطѧѧѧѧاء وبحيѧѧѧѧث يѧѧѧѧودع أصѧѧѧѧل  العطѧѧѧѧاء ورقѧѧѧѧم العطѧѧѧѧاء
 الموافѧѧѧѧѧق )(الاثنѧѧѧѧѧين يѧѧѧѧѧوممѧѧѧѧѧن مسѧѧѧѧѧاء  )1:00(السѧѧѧѧѧاعة   قبѧѧѧѧѧل( النهѧѧѧѧѧائي لتقѧѧѧѧѧديم العѧѧѧѧѧروض

)18/5/2026(( 

إنѧѧѧارة الطريѧѧѧق الرئيسѧѧѧي و الطѧѧѧرق الداخليѧѧѧة لمكѧѧѧب الأزرق  عطѧѧѧاء :اسѧѧѧم المناقصѧѧѧة:  -
 الصحي الجديد / محافظة الزرقاء. 

 ) 2026/  00-2026001104(رقم المناقصة:  -
 معالي وزير الادارة المحلية، بالاضافة لوظيفته  اسم المستفيد: -
 أردني ألف دينار عشرون )  20,000 (قيمة تأمين دخول العطاء:  -
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اعتبѧѧѧѧارا مѧѧѧѧن تѧѧѧѧاريخ آخѧѧѧѧر موعѧѧѧѧد لإيѧѧѧѧداع  اتقويميѧѧѧѧ ايومѧѧѧѧ 120 :مѧѧѧѧدة سѧѧѧѧريان التѧѧѧѧأمين -
 العروض. 

- ѧѧѧنيف الصѧѧѧهادة التصѧѧѧي شѧѧѧو وارد فѧѧѧا هѧѧѧاقص كمѧѧѧم المنѧѧѧاءات اسѧѧѧرة العطѧѧѧن دائѧѧѧادرة ع
 .الحكومية

لѧѧѧم يѧѧѧتم تسѧѧѧليم مغلѧѧѧف تѧѧѧأمين دخѧѧѧول العطѧѧѧاء لѧѧѧه، و لѧѧѧم  سѧѧѧوف يѧѧѧتم رفѧѧѧض أي عѧѧѧرض -
 .الالكتروني الفني مع العرض تأمين دخول العطاءنسخة من  يتم ارفاق

السѧѧѧѧاعة مغلفѧѧѧѧات تأمينѧѧѧѧات دخѧѧѧѧول العطѧѧѧѧاء  فѧѧѧѧي تمѧѧѧѧام  ةض الفنيѧѧѧѧوالعѧѧѧѧر سѧѧѧѧيتم فѧѧѧѧتح .10
(  وزارة ، فѧѧѧѧي العنѧѧѧѧوان  18/5/2026 ) مѧѧѧѧن مسѧѧѧѧاء يѧѧѧѧوم (الاثنѧѧѧѧين) الموافѧѧѧѧق2:00(

 الإدارة المحليѧѧѧѧѧѧة / مبنѧѧѧѧѧѧى الشميسѧѧѧѧѧѧاني، الشميسѧѧѧѧѧѧاني، شѧѧѧѧѧѧارع الشѧѧѧѧѧѧريف عبѧѧѧѧѧѧد الحميѧѧѧѧѧѧد
 .شرف، الطابق الأول، مديرية إدارة النفايات الصلبة )

بعѧѧѧد التѧѧѧاريخ والوقѧѧѧت المحѧѧѧددين، وسѧѧѧيتم  سѧѧѧيتم ايداعѧѧѧهالعѧѧѧرض الѧѧѧذي  رفѧѧѧضسѧѧѧيتم   .11
الفنيѧѧѧѧة للتحقѧѧѧѧق مѧѧѧѧن كفايѧѧѧѧة العѧѧѧѧرض الفنѧѧѧѧي  العѧѧѧѧروضتأمينѧѧѧѧات دخѧѧѧѧول العطѧѧѧѧاء وفѧѧѧѧتح 

 للمنѧѧѧѧѧاقص بحسѧѧѧѧѧب المعѧѧѧѧѧايير الѧѧѧѧѧواردة فѧѧѧѧѧي الوثيقѧѧѧѧѧة للتأهيѧѧѧѧѧل الفنѧѧѧѧѧي و فѧѧѧѧѧي حѧѧѧѧѧال كفايѧѧѧѧѧة
سѧѧѧيجتاز المنѧѧѧاقص مرحلѧѧѧة التأهيѧѧѧل الفنѧѧѧي و سѧѧѧيتم اعѧѧѧلام المناقصѧѧѧين بѧѧѧذلك  العѧѧѧرض فنيѧѧѧا

سѧѧѧѧيتم  ، ثѧѧѧѧمmola.gov.joلѧѧѧѧوزارة الإدارة المحليѧѧѧѧة عѧѧѧѧن طريѧѧѧѧق الموقѧѧѧѧع الالكترونѧѧѧѧي 
بحضѧѧѧѧѧور ممثلѧѧѧѧѧي المناقصѧѧѧѧѧين الѧѧѧѧѧذين يرغبѧѧѧѧѧون فѧѧѧѧѧي ذلѧѧѧѧѧك فѧѧѧѧѧي وض الماليѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧتح العѧѧѧѧѧر

عѧѧѧلان عنѧѧѧه عѧѧѧن طريѧѧѧق الموقѧѧѧع وبحسѧѧѧب الموعѧѧѧد الѧѧѧذي سѧѧѧيتم الإ العنѧѧѧوان المبѧѧѧين أدنѧѧѧاه
علѧѧѧѧѧѧѧѧى ، و سѧѧѧѧѧѧѧѧتتم الاحالѧѧѧѧѧѧѧѧة  mola.gov.joالالكترونѧѧѧѧѧѧѧѧي لѧѧѧѧѧѧѧѧوزارة الإدارة المحليѧѧѧѧѧѧѧѧة 
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 التعليمات للمناقصين –القسم الأول 

  أحكــام عــامة  .أ
  نطاق المناقصة .1

هذه المناقصة  وثائق جدول بيانات المناقصةتصدر الجهة المشترية المشار إليها في  1.1
والقسم الخامس من هذه الوثائق جدول بيانات المناقصة لتنفيذ الأشغال كما تم وصفها في 

، جدول بيانات المناقصةالمحددة في  الجهة المستفيدة"متطلبات الأشغال"، وذلك لصالح 
أيضا اسم ووصف وعدد الحزم (العقود) المشمولة في  جدول بيانات المناقصةويحدد 

  قصة.هذه المنا

  :الشراءعند ورودها في وثائق  1.2
: يعني ما يتم تبادله بشكل خطي من خلال أي وسيلة من وسائل الاتصال خطيا  .أ

(كالتسليم باليد، أو البريد العادي او المسجل، او البريد الالكتروني، أو الفاكس، بما 
حديد ذلك في ذلك ما يتم توزيعه واستلامه من خلال البوابة الالكترونية إذا ما تم ت

  ) مع إثبات استلامها.جدول بيانات المناقصةفي 

ما لم يدل : تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح؛ المفرد والجمع  .ب
 .السياق على غير ذلك

 : يعني اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.اليوم  .ج
يخ استلام لغايات احتساب المدد الزمنية يتم اعتبار يوم العمل الأول الذي يلي تار  .د

 .الإشعار أو الخطاب أو الكتاب بانه اليوم الاول من المدة الزمنية
 

 والدفعمصدر التمويل  .2
سيتم تمويل عملية شراء الاشغال، وتسديد الدفعات المستحقة والمترتبة عن العقد  2.1

جدول بيانات (العقود) التي ستنتج عن هذه المناقصة من خلال مصدر التمويل المحدد في 
 قصة.المنا

  
  قواعد الأخلاق والسلوك .3

الجهات المشترية والمستفيدة والمناقصين، والمتعهدين، والموردين، والمقاولين  تلتزم 3.1
المشاركة في ومقدمي الخدمات والاستشاريين بالتقيد بقواعد الأخلاق والسلوك خلال 

في الملحق عملية تقييم العروض واحالة العقد وتنفيذه كما هو مبين  إجراءات الشراء و
  ) لنظام المشتريات الحكومية، ووفقا لهذا الملحق: 3رقم (

يجب على الموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين الالتزام   .أ
ً لأحكام النظام والتعليمات وعقود الشراء وغيرها من اللوائح  بأداء واجباتهم وفقا

  .والسلوكيات والنشاطات المتعلقة بالشراء
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يحظر على الموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين   .ب
  القيام بأي ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو إعاقة.

لا يجوز للموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي   .ج
ى ذلك بما في ذلك التصرفات التي تصرف مخالف لأحكام النظام أو التحريض عل

 .تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه

يحُظر على المناقصين الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الدراسات   .د
وضع الشروط العامة أو الخاصة في وثائق الشراء أو التصاميم أو وثائق الشراء أو 

يسري هذا الحكم على عقود تسليم المفتاح  ولا التقدم للاشتراك في العملية الشرائية،
 أو عقود المناقصة على مرحلتين وخدمات التصميم والخدمات التحضيرية.  

الاحتيال والتواطؤ والإكراه والإعاقة على الفساد ولغايات هذه الفقرة تعرف ممارسات   3.2
 :النحو التالي

سواءً بشكل مباشر  -تماس ممارسة الفساد": تعني أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو ال
أي شѧيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غير لائقة على   -أو غير مباشѧر

  تصرفات طرف آخر.

ممارسѧѧѧѧة الاحتيال": تعني أي فعل أو امتناع عن القيام بفعل، بما في ذلك، التحريف الذي 
يؤدي عن قصѧѧѧد أو يمكن ان يؤدي الى حصѧѧѧول طرف على منفعة 

  نب اي التزام.مالية أو منفعة أخرى أو تج

"ممارسѧѧѧѧѧة التواطؤ": تعني أي ترتيب بين طرفين أو أكثر يهدف الى تحقيق غرض غير 
لائق، بما في ذلك، التأثير بطريقة غير لائقة على تصѧѧѧرفات طرف 

  آخر؛ 

سѧѧواءً  -تعني الايذاء او الإضѧѧرار، أو التهديد بالإيذاء أو الإضѧѧرار “: " ممارسѧѧة الإكراه 
بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير   -شѧѧѧѧѧѧѧربشѧѧѧѧѧѧѧكل مباشѧѧѧѧѧѧѧر أو غير مبا

  بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.

د أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء لأدلة التحقيق،  "ممارسة الإعاقة": تعني الإتلاف المُتعَمَّ
أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين بهدف عرقلة التحقيق في مزاعم 

يال، أو إكرا لة فسѧѧѧѧѧѧѧاد، أو احت ه، أو تواطؤ، أو التهديد او حول حا
التخويف لأي طرف لمنعه من الكشѧѧѧف عن معرفته بالمسѧѧѧائل ذات 

الأفعال التي  الصѧѧѧѧلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو
تهدف إلى الأعاقة الفعلية لقيام الحكومة بممارسѧѧѧѧѧة التفتيش وحقوق 

  المراجعة الحسابية والتدقيق.
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ترفض أي عرض  إذا اتضѧѧح لها أن المناقص أو أي من موظفيه على لجنة الشѧѧراء أن   3.3
أو وكلائه، أو مسѧѧѧتشѧѧѧاريه أو مقاوليه الفرعيين، أو مزودي الخدمات، والموردين، و/أو 

  أي منهم ، قد مارس سلوكا أو تصرفا من التصرفات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

رد او الاستشاري من المشاركة في يتم حرمان المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المو 3.4
عمليات الشراء لفترة زمنية لا تتجاوز السنتين وفق الاجراءات المحددة لذلك في نظام 

  المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية:
  تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض.  .أ
  أو لجنة الشراء. التواطؤ مع اي من موظفي الجهة المشترية  .ب
ارتكاب ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه أو اعاقة أو خرق الالتزام   .ج

  بالسرية.
  ارتكاب مخالفة جوهرية للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراء.  .د
صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة أو جناية ادت الى حصوله على عقد الشراء او   .ه

  وعه في الحصول عليه أو على عقد فرعي له.محاولته أو شر
  صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة ذات طابع اقتصادي.  .و

على المناقصين ووكلائهم (سواء أعلن عنهم المناقصون أم لا) والمقاولين والاستشاريين  3.5
الفرعيين، ومقدمي الخدمات والموردين، وأي أفراد يتبعونهم، أن يلتزموا بالسماح للجهة 

بفحص جميع الحسابات والسجلات  بة الصلاحية وفق التشريع الواجب التطبيقصاح
وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من مراحل عملية الشراء سواء كانت متعلقة 

  تقديم العروض، أو تنفيذ العقد. ببعملية التأهيل المسبق، أو 
  اهلية المناقصين .4

ة/ مؤسسة خاصة، أو شركة مملوكة للحكومة قد يكون المناقص منشأة فردية او شرك  4.1
ً بين أكثر من شركة/ 4.6تخضع للفقرة ( ) من التعليمات للمناقصين، أو يكون إئتلافا

 ، وفي حالة الائتلاف: جدول بيانات المناقصةمؤسسة إذا ما سمح بالائتلاف في 
ضاء على المناقص تقديم اتفاقية الائتلاف مصدّقة اصوليا او رسالة نوايا من اع  .أ

الائتلاف جميعهم للدخول رسميا في الائتلاف عند احالة العقد على الائتلاف كجزء 
من العرض المقدم، وفي حال قدم المناقص رسالة نوايا بدلا من اتفاقية ائتلاف مصدقة 
يجب تقديم اتفاقية الائتلاف مصدقة أصوليا قبل الإحالة النهائية ووفق نموذج اتفاقية 

 ، و ) نماذج العرض –القسم الرابع ( الائتلاف الوارد في 
  مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تنفيذ العقد، وجميع أعضاء الائتلاف  يعتبر  .ب
يلتزم أعضاء الإئتلاف بتسمية رئيس الائتلاف لمتابعة اجراءات عملية الشراء نيابة   .ج

عن جميع اعضائه خلال عملية تقديم العروض وفي حالة إحالة العقد على الائتلاف 
  .العقدخلال تنفيذ و
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 .جدول بيانات المناقصةليس هناك حد لعدد أعضاء الإئتلاف ما لم يذكر غير ذلك في   .د
    

يجب أن لا يكون للمناقص تضارب في المصالح، وسيتم استبعاد اي مناقص يثبت انه   4.2
  :وذلك في أي من الحالات التاليةفي حالة تضارب في المصالح 

أو يكون تحت إدارة مشتركة مع  أي مناقص آخر يديره مناقص آخر أو يدير هو  .أ
 .مناقص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر

دعم ومساعدة من مناقص أخر بشكل مباشر أو يحصل حالياً أو حصل سابقاً على أي   .ب
 .غير مباشر

 .يشترك مع مناقص آخر بنفس المفوض القانوني لهذه المناقصة  .ج
طرف ثالث مشترك، تمكنه من  لديه علاقة مع مناقص آخر مباشرة أو عن طريق  .د

التأثير على عرض المناقص الآخر، أو التأثير على قرارات الجهة المشترية أو لجنة 
 .الشراء بشأن هذه المناقصة

وهو ما سيؤدي إلى إستبعاد جميع يشارك في هذه المناقصة بأكثر من عرض واحد ،   .ه
على المقاول الفرعي ،  ولا ينطبق هذا الحكم العروض التي شѧѧارك فيها هذا المناقص

 المشترك من أكثر من عرض .
أي من الجهات التابعة له أحد الاسѧѧѧѧتشѧѧѧѧاريين الذين شѧѧѧѧاركوا في إعداد التصѧѧѧѧاميم أو   .و

 .المواصفات الفنية لهذه المناقصة من الجهات التابعة للمناقص
ندس أي من الجهات التابعة له قد قام بالتعاقد (أو بصدد التعاقد) مع الجهة المستفيدة كمه  .ز

 .للإشراف على تنفيذ العقد
 لإعداد الفنيةغير مباشѧѧѧѧرة بالاسѧѧѧѧتشѧѧѧѧاري الذي قدم الخدمات  علاقة مباشѧѧѧѧرة أوعلى   .ح

، سѧѧѧѧواء كان أحدهما تابع للآخر مباشѧѧѧѧرة أو كانا هتنفيذ الاشѧѧѧѧراف على أو المشѧѧѧѧروع
 .تحت إدارة مشتركة

ول المشار إليها في يمكن للمناقص أن يكون من حملة الجنسية لأي دولة باستثناء الد  4.3
) من التعليمات للمناقصين، ويعتبر المناقص بأنه يحمل جنسية دولة ما إذا 4.7الفقرة (

كان قد تأسس أو تم تسجيله في تلك الدولة ويعمل بمقتضى قانونها كما هو مبين في أحكام 
وثيقة التأسيس (أو أية وثائق شراكة أو إئتلاف مع شركات أخرى) ومستندات التسجيل 
بحسب مقتضى الحال، وتنطبق هذة القاعدة أيضاً على المقاولين والاستشاريين الفرعيين 

  المحتملين لأي جزء من العقد.

جدول بيانات يجب ان يكون المناقص مصنفا في المجال والاختصاص والفئة المحددة في   4.4
 .المناقصة

المناقصة قرار بالحرمان  يجب ان لا يكون قد صدر بحق المناقص الراغب بالمشاركة في  4.5
من الاشتراك في عمليات الشراء ساري المفعول، وسيتم استبعاد أي مناقص صدر بحقه 
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قرار بالحرمان ويكون غير ذي أهلية لإحالة العقد عليه خلال فترة الحرمان المحددة في 
 .البوابة الالكترونيةعلما بأن قرارات الحرمان متاحة على  القرار،

قصين من الشركات المملوكة للحكومة أن تشارك في المناقصة إذا إستطاعت يحق للمنا  4.6
 إثبات أنها:

  مستقلة قانونياً ومالياً، و  .أ
  تعمل بموجب القانون التجاري، و  .ب
أو الجهة المسؤولة عن إدارة  ليست شركات تابعة للجهة المشترية أو الجهة المستفيدة  .ج

  .العقد
ترفق بعرضها جميع الوثائق والمعززات  ويجب على الشركات المملوكة للحكومة أن

  تأسيسها.  قرارذات الصلة، بما في ذلك 

تنتفي الأهلية عن الشركات والأفراد إذا كانوا من دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة   4.7
بموجب قانون أو لوائح وذلك  جدول بيانات المناقصةللحظر أو المقاطعة" الواردة في 

  لتجارية مع تلك الدولة.رسمية تحظر العلاقات ا
يجب على المناقص تقديم الأدلة التي تثبت أهليته بما يتوافق مع متطلبات الجهة المشترية    4.8

  وكلما طلبت ذلك.
  

 أهلية المواد والمعدات والخدمات .5
يجب ان لا يكون منشأ أي من المواد والمعدات والخدمات التي سيتم توريدها بموجب    5.1

جدول ملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في العقد من دولة ش
، وعلى المناقص تقديم الأدلة عن منشأ المواد والمعدات والخدمات بناءً بيانات المناقصة

  على طلب الجهة المشترية أو الجهة المستفيدة.
 وثائـق المنـاقصـة  .ب

 محتويات وثائق المناقصة .6
ن ثلاثة أجزاء تحتوي على الأقسام المذكورة أدناه، ويجب ان تتكون وثائق المناقصة م   6.1

التعليمات  -القسم الأول  ) من8تقرأ هذه الوثائق مقترنة مع أي ملحق يصدر وفق الفقرة (
  .للمناقصين

  الجزء الأول: إجراءات المناقصة
  القسم الأول: التعليمات للمناقصين.

  القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة.
  لثالث: معايير التقييم والتأهيل.القسم ا

  القسم الرابع: نماذج العرض.

  الجزء الثاني: متطلبات الأشغال
  القسم الخامس: متطلبات الأشغال.
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  الجزء الثالث: شروط ونماذج العقد
  القسم السادس: الشروط العامة للعقد.
  القسم السابع: الشروط الخاصة للعقد.

  القسم الثامن: نماذج العقد.

  تبرالدعوة لتقديم العروض الصادرة عن الجهة المشترية جزءا من وثائق المناقصة.تع  6.2

ويتحمل  لا يجوز للمناقص الحصول الا على نسخة واحدة فقط من وثائق المناقصة،  6.3
والردود المناقص النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتحقق من استلام وثائق الشراء كاملة 

محضر اجتماع ما قبل المناقصة (إن وجد) أو اية ملاحق سال إرعلى طلبات التوضيح و
  .) من التعليمات للمناقصين 8لوثائق المناقصة وفقا للفقرة (

على المناقص أن يقوم بدراسة وفحص جميع التعليمات والنماذج والشروط   6.4
والمواصفات الموجودة في وثائق المناقصة، وأن يقدم في عرضه كافة المعلومات 

  ائق المطلوبة في وثائق المناقصة.والوث
  
 توضيح وثائق المناقصة، وزيارة الموقع، واجتماع ما قبل المناقصة .7

جدول بيانات  على المناقص مخاطبة الجهة المشترية خطيا على العنوان المذكور في  7.1
عند الحاجة لتوضيح أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة، أو اذا المناقصة 

ويمكن للمناقص طرح  ذه الوثائق غير كاملة أو غير واضحة، أو وجد نقصا فيها، كانت ه
اذا كان هناك مثل هذا  ةاستفساراته أو طلب التوضيح خلال اجتماع ما قبل المناقص

وعلى الجهة المشترية أن ) أدناه من التعليمات للمناقصين،  7.4الاجتماع وفقا للفقرة (
طلب توضيح شريطة أن يرد إليها قبل الموعد النهائي ترد خطياً على أي استفسار أو 

وعلى الجهة ، جدول بيانات المناقصةلاستلام الاستفسارات وطلبات التوضيح المحدد في 
على  دون الكشف عن هوية طالب التوضيحالمشترية نشر هذه التوضيحات والردود 

الامر تعديل وثائق  وإذا تطلبجدول بيانات المناقصة،  المذكور فيالموقع الإلكتروني 
المناقصة نتيجة لهذه التوضيحات، فعلى الجهة المشترية أن تقوم بذلك وفقا للإجراءات 

 ) من التعليمات للمناقصين.22.2) و(8في الفقرات (المذكورة 

ينُصح المناقص بزيارة ودراسة موقع المشروع والمناطق المحيطة به والحصول لنفسه   7.2
المعلومات التي قد تكون ضرورية لإعداد العرض والدخول  وعلى مسؤوليته على جميع

  في عقد لتنفيذ المشروع، وتكون تكاليف زيارة الموقع على نفقته الخاصة.

ً من الجهة المستفيدة لزيارة موقع   7.3 سيتم منح المناقص وأي من موظفيه أو وكلائه إذنا
الخاصة، وأن المناقص  المشروع، شريطة أن تكون هذه الزيارة على مسؤولية المناقص

وموظفيه ووكلائه يعفون بشكل تام الجهة المشترية من المطالبة بأي تعويض عن أي 
  ضرر أو خسارة (مهما كانت) يمكن أن يتكبدها أي منهم نتيجه لهذه الزيارة.
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على المناقص تعيين من يمثله لحضور اجتماع ما قبل المناقصة الذي سيكون الغرض   7.4
ايا والإجابة على أية أسئلة او استفسارات بشأن أية مسألة قد تثُار في منه توضيح القض

 . جدول بيانات المناقصةتلك المرحلة، إذا ما كان هناك مثل هذا الاجتماع كما هو محدد في 

عقد، ويجب ان يحتوي هذا المحضر  إذايتم إعداد محضر لاجتماع ما قبل المناقصة   7.5
تي طرحها المناقصون والردود عليها أثناء الاجتماع، وعلى على الاسئلة والاستفسارات ال

الجهة المشترية أن ترسل المحضر مع اية ردود تم تحضيرها بعد الاجتماع إلى جميع 
) من التعليمات 6.3المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة وفقا للفقرة (

هذا الاجتماع أو طلبات للمناقصين، وإذا تطلب الأمر تعديل وثائق المناقصة نتيجة ل
) أعلاه، فعلى الجهة المشترية 7.1التوضيح التي ترد إلى الجهة المشترية وفق الفقرة (

) 22.2) والفقرة الفرعية رقم (8أن تقوم بذلك حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة (
  من التعليمات للمناقصين.

لمناقصين ومحضر اجتماع ما قبل تعتبر التوضيحات التي ترسلها الجهة المشترية الى ا 7.6 
  المناقصة جزءا لا يتجزأ من وثائق المناقصة.

      
 وثائق المناقصة تعديل .8

اصدار ملحق لتعديل  اصدار دعوة معدلة لدعوة العطاء الأصلية، ولها للجهة المشترية  8.1
 سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ايضاح  يقدمه أحد المناقصين. المناقصةوثائق 

يعتبر أي ملحق يصدر عن الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقصة، ويبلغ المناقصون   8.2
) من التعليمات للمناقصين 6.3(وفقاً للفقرة  المناقصةالذين زودتهم الجهة المشترية بوثائق 

   .بالملحق ويكون ملزما لهم

على وثائق المناقصة  تعديلال الدعوة المعدلة أو عن الجهة المشترية بالإعلان عنتقوم    8.3
بالوسيلة المحددة في  اوبوسائل الإعلان نفسها التي تم بواسطتها الإعلان عن المناقصة، 

، وستقوم كذلك بنشر الملحق على الموقع الالكتروني للجهة جدول بيانات المناقصة
  . جدول بيانات المناقصة المشترية المحدد في

) من 22.2د لتقديم العروض وفقا للفقرة الفرعية (للجهة المشترية تمديد آخر موع  8.3
التعليمات للمناقصين، وذلك لإعطاء المناقصين فرصة لأخذ التعديلات الواردة في الملحق 

ويتم اشعار كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة  .بعين الاعتبار
والموقع  البوابة الالكترونية على ذلكوالاعلان عن التمديد، المشترية خطيا بهذا 

وبنفس وسائل الاعلان جدول بيانات المناقصة  المحدد في  الالكتروني للجهة المشترية
  .من خلالها المناقصةالتي سبق واعلن عن 
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 إعـداد العـروض   .ج

 تكاليف اعداد وتقديم العرض .9
تتحمل الجهة المشترية يتحمل المناقص كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتقديم عرضه، ولن    9.1

  بأي حال من الأحوال مسؤولية أي من هذه التكاليف بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
  
 لغة العرض .10

يجب ان يكون العرض وجميع الوثائق والمراسلات المتعلقة به بين الجهة المشترية   10.1
انات جدول بيباللغة العربية أو اللغة الانجليزية وفق ما هو محدد في  والمناقص
، ويمكن أن تكون الوثائق المعززة والمواد المطبوعة التي تشكل جزءا من المناقصة

عرض المناقص بلغة اخرى شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة  للاجزاء ذات العلاقة 
، ولغايات تفسير العرض يتم جدول بيانات المناقصةبالعرض الى اللغة المحددة في 

  اعتماد النصوص المترجمة.
 
 لوثائق التي يتكون منها العرضا .11

  يتكون العرض الذي يسلمه المناقص من الوثائق التالية:   11.1
 ) من التعليمات للمناقصين.12كتاب عرض المناقصة معبأ وفقا للفقرة (  
 ) من التعليمات للمناقصين كما 14) و (12جداول الأسعار المعبأة وفقا للفقرتين (

 .ةجدول بيانات المناقصهو محدد في 
 ) من التعليمات للمناقصين.19.1تأمين دخول العطاء وفقاً للفقرة ( 
 ) من التعليمات للمناقصين.  13العروض البديلة إذا كان مسموحاً بها وفقاً للفقرة ( 
 ) من 20.3كتاب تفويض للشخص الموقع على العرض لإلزام المناقص وفقا للفقرة (

 التعليمات للمناقصين.
  ؤهلات المناقص وقدرته على تنفيذ العقد في حال تم قبول عرضه الوثائق التي تثبت م

 ) من التعليمات للمناقصين؛17وفقا للفقرة (
 ) من التعليمات للمناقصين؛ و16العرض الفني وفقاً للفقرة ( 
 .إقرار الدفعات الأخرى 
 .إقرار الدفعات الممنوعة 
  جدول بيانات المناقصةأية وثيقة أخرى محددة في.  

) من التعليمات للمناقصين، فإن 11.1ضافة إلى المتطلبات الواردة فى الفقرة (بالأ  11.2
العرض المقدم من إئتلاف مناقصين يجب أن يكون مصحوباُ بإتفاقية الائتلاف المصدقة 
أصوليا، أو برسالة نوايا موقعة من جميع أعضاء الائتلاف يعلن فيها الاعضاء عن 

ة أحيل العقد على الائتلاف، ويرفق بها مسودة اتفاقية نيتهم إبرام اتفاقية ائتلاف في حال
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وفي حال قدم المناقص رسالة نوايا بدلا من اتفاقية ائتلاف مصدقة يجب تقديم  الائتلاف،
  اتفاقية الائتلاف مصدقة أصوليا قبل الإحالة النهائية.

 كتاب عرض المناقصة وجداول الأسعار .12
قصة وجداول الأسعار باستخدام النماذج يقوم المناقص باعداد كتاب عرض المنا  12.1

"نماذج العرض"، ويجب تعبئة هذه النماذج بدون إدخال  -الموجودة في القسم الرابع 
  أي تغيير على النص، ويجب تعبئة كافة الفراغات في هذه النماذج بالمعلومات المطلوبة.

  العروض البديلة .13
المناقصة سواء كان منفردا أو لا يجوز للمناقص تقديم أكثر من عرض واحد لنفس  13.1

ان يرفق مع عرضه بعض البدائل الاختيارية   وله ائتلافا أو شراكة مع مناقص أخر، 
  .جدول بيانات المناقصةإذا سمح بذلك في 

يمكن للمناقص أن يقدم بدائل لفترة انجاز المشروع إذا سمحت وثائق المناقصة بذلك   13.2
، وفي هذه الحالة يجب أن ول بيانات المناقصةجدوتم النص على ذلك بشكل واضح في 

 .جدول بيانات المناقصةيتم توضيح طريقة تقييم فترات الانجاز المختلفة في 

، فإن المناقصين الذين يرغبون في تقديم  المناقصة بيانات جدول في السماح تم إذا  13.3
طلبات الجهة بدائل فنية لمتطلبات وثائق المناقصة عليهم أولا تسعير تصاميم ومت

في وثائق المناقصة، وعليهم تقديم كافة المعلومات  هي موصوفةالمشترية كما 
الضرورية لإجراء تقييم كامل لهذه البدائل بما في ذلك الحسابات التصميمية 

الأسعار وأساليب الإنشاء المقترحة وأية تفاصيل أخرى ذات  وتحليلوالمواصفات الفنية 
لمتطلبات الفنية الاساسية المستجيبة جوهريا لالبدائل الفنية  صلة، وفقط ستؤخذ بالاعتبار

الذي يقدم العرض المستجيب جوهريا ويحقق المعيار من قبل المناقص والمقدمة 
  .السعري الأقل

بتقديم حلول فنية بديلة لأجزاء محددة من  جدول بيانات المناقصةإذا تم السماح في   13.4
وسيتم وصفها في القسم  جدول بيانات المناقصةء في الأشغال، سيتم تحديد هذه الأجزا

"معايير  -"متطلبات الأشغال"، وسيتم توضيح طريقة تقييمها في القسم الثالث  -الخامس 
  التقييم والتأهيل".

يجب ان يكون العرض البديل  جدول بيانات المناقصةإذا سمح بتقديم عروض بديلة في   13.5
وم لجنة الشراء بدراسة العرض البديل المغطى بتامين مغطى بتأمين دخول العطاء، وستق

  .بتأمين دخول العطاءدخول العطاء واستبعاد العرض غير المغطى 
  
 أسعار العرض والخصومات أو الزيادات .14

 كتاب عرض المناقصةيجب أن تتطابق الاسعار والخصومات أو الزيادات المقدمة في   14.1
 أدناه. وجداول الاسعار مع المتطلبات المحددة
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) من 1.1على المناقص تقديم عرض لتنفيذ كافة الأشغال الموصوفة في الفقرة (  14.2
التعليمات للمناقصين، وذلك بتعبئة سعر الوحدة والاجمالي لكل بند من بنود الأشغال 

"نماذج العرض"، وفي حالة العقد المبني على الكميات  -الموصوفة في القسم الرابع 
لى المناقص تعبئة الأسعار لجميع البنود الموصوفة في جدول (عقد القياس) يجب ع

إذا لم يقم المناقص بتسعير بند أو أكثر من البنود، فيتم اعتبار تلك البنود غير الكميات، و
المسعرة محملة على بنود العرض الاخرى، وعلى المناقص تنفيذها فيما إذا احيل عليه 

   .العقد دون مقابل

ً للفقرة يكون المبلغ ال  14.3 من  )12.1(ذي يظهر في كتاب عرض المناقصة المعبأ وفقا
  التعليمات للمناقصين، هو المبلغ الإجمالي للعرض، باستثناء أي خصم أو زيادة مقدمة.

على المناقص ان يذكر اي خصم أو زيادة (ان وجدت)، وأن يحدد منهجية اقتطاع   14.4
) من التعليمات 12.1ة وفقا للفقرة (الخصم أو إضافة الزيادة في كتاب عرض المناقص

  للمناقصين.

خلال تنفيذ العقد ولا  يعتبر سعر عقد الشراء (أسعار البنود المختلفة في العقد) ثابتا  14.5
خضع لأي تعديل إلا في الحالات التي يجوز فيها تعديل السعر لمواجهة تغييرات في ت

ل بيانات المناقصة وشروط جدو، كما هو محدد في التي تبرر تغيير السعرالظروف 
يعامل أي عرض يتضمن تعديلا للسعر كعرض إذا كان سعر عقد الشراء ثابتا ، والعقد

  ) من التعليمات للمناقصين.28غير مستجيب، ويتم رفضه عملاً بالفقرة (

) من التعليمات للمناقصين ما إذا كانت المناقصة تطُرح للحزم 1.1توُضح الفقرة (  14.6
لمجموعات من الحزم، وفي حالة طرح المناقصة للحزم، يجب تقديم الاسعار المنفردة أو 

% من الكميات المحددة لكل بند، وعلى 100لجميع البنود الواردة في كل حزمة و لـ 
المناقصين الذين يرغبون في تقديم خصم على الأسعار أن يوضحوا نسبة الخصم على 

مة من الحزم المكونة للمجموعة كل مجموعة من الحزم او نسبة الخصم على كل حز
) من التعليمات للمناقصين، وبشرط أن تسلم العروض لجميع هذه 14.4وفقا للفقرة (

  . ذاته  الحزم وتفتح في الوقت

الأسعار المقدمة في عرض المناقص شاملة للرسوم والضرائب والرسوم  تكون  14.7
اية اعفاءات يقررها مجلس  مع مراعاةالجمركية المستحقة على المقاول بموجب العقد، 

   .جدول بيانات المناقصةذلك في  لم ينص على غير، ما الوزراء
  
 عملات العرض والدفع .15

جدول بيانات يجب ان تكون عملة العرض بالدينار الاردني ما لم يذكر خلاف ذلك في  15.1
  المناقصة. 

  تكون عملة (عملات) الدفع بنفس عملة (عملات) العرض. 15.2
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طلب الجهة المشترية من المناقصين تقديم تبرير مقنع لمتطلباتهم من اي عملة اجنبية قد ت 15.3
إذا ما سمح بتقديم العروض بعملة (عملات) اخرى غير الدينار الاردني وفقا للفقرة 

  ) أعلاه، وعليهم في هذه الحالة تقديم تحليل تفصيلي لمتطلباتهم من العملة الاجنبية.15.1(
 لعرض الفنيالوثائق المكونة ل .16

 بيانا لأساليب العمل والمعدات والموظفينعلى المناقص أن يقدم عرضا فنياً يتضمن  16.1
 ، وأية معلومات أخرى منصوص عليها في الجزء الرابعالبرنامج الزمني لتنفيذ الأشغالو
"نماذج العرض"، وبالتفاصيل الكافية لتوضيح كفاية عرضه في تلبية متطلبات الأشغال  -

  لانجاز. ومدة ا
  مؤهلات المناقصأهلية والوثائق المطلوبة لاثبات  .17

) من التعليمات للمناقصين، على المناقص إكمال "كتاب 4لإثبات أهليته وفقاً لـلفقرة ( 17.1
  "نماذج العرض".  -عرض المناقصة" المدرج في القسم الرابع 

التقييم والتأهيل"، على المناقص "معايير  -لاثبات مؤهلاته لتنفيذ العقد وفقا للقسم الثالث  17.2
"نماذج  -تقديم المعلومات المطلوبة في صفحات المعلومات المناظرة في القسم الرابع 

  ".العرض

في حالة تطبيق الأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا للفقرة الفرعية  17،3
كل منفرد أو في ائتلاف ) من التعليمات للمناقصين، على المناقصين المتقدمين بش32.1(

تقديم جميع المعلومات والوثائق التي  الأفضليةهذه الذين يتقدمون بطلب للحصول على 
  معايير التقييم والتاهيل. -هذه الأفضلية المحددة في القسم الثالث  تلبيتهم لشروط تثبت

وفقا  اقةلدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعفي حالة تطبيق الأفضلية السعرية  17.4
) من التعليمات للمناقصين، على المناقصين المتقدمين بشكل منفرد 32.1للفقرة الفرعية (
تقديم جميع المعلومات  الأفضليةهذه الذين يتقدمون بطلب للحصول على أو في ائتلاف 

معايير التقييم  -هذه الأفضلية المحددة في القسم الثالث  تلبيتهم لشروط والوثائق التي تثبت
  لتاهيل.وا

  
 فترة صلاحية العروض .18

بعد الموعد  جدول بيانات المناقصةيجب أن تستمر صلاحية العروض للفترة المحددة في  18.1
) من التعليمات 22.1النهائي لتقديم العروض الذي تحدده الجهة المشترية وفقا للفقرة (

 يتم استبعاد أي) من التعليمات للمناقصين، وس8للمناقصين أو أي تمديد له وفق الفقرة (
وإذا لم يتم بإعتباره غير مستوفٍ لشروط المناقصة،  عرض مدة صلاحيته أقل من ذلك

) يوما بعد الموعد 90تحديد فترة صلاحية العروض في وثائق المناقصة تعتبر حكما (
 النهائي لتقديم العروض.

العروض، تقوم الجهة  خلال فترة صلاحيةالنهائية إذا تعذر اتمام عملية التقييم والإحالة  18.2
) أعلاه بعشرة أيام عمل على الأقل 18.1المشترية قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (
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بمخاطبة المناقصين جميعهم خطياً لطلب تمديد صلاحية عروضهم، ويجب على المناقص 
الذي يوافق على تمديد فترة صلاحية عرضه ان يقوم كذلك بتمديد تأمين دخول العطاء، 

 مناقص الحق برفض طلب التمديد دون مصادرة تأمين دخول العطاء الخاص بهولل
، ويعاد تأمين دخول العطاء الى المناقص الذي يرفض تمديد فترة ويستثنى من المنافسة

صلاحية عرضه بناء على طلب خطي منه، وليس للمناقص الذي يوافق على التمديد 
  . عرضهالحق فى تعديل 

  
 تأمين دخول العطاء .19

على المناقص ان يقدم مع عرضه نسخة أصلية من تأمين دخول العطاء، ويجب ان  19.1
 .جدول بيانات المناقصةيكون هذا التأمين بالمبلغ أو النسبة والعملة المذكورة في 

يجب أن يكون تأمين دخول العطاء قابلا للصرف عند الطلب، ويقدم على شكل كفالة  19.2
  ، على أن:جدول بيانات المناقصة لما هو محدد فيبنكية، أو شيك بنكي مصدق وفقا 

 يكون صادرا عن أحد البنوك العاملة في المملكة.  .أ
في حالة الكفالة البنكية، يجب ان تتوافق مع نموذج الكفالة البنكية الموجود في القسم   .ب

قبل تقديم  المشترية الجهةاو اي نموذج آخر يعتمد من قبل ، الرابع "نماذج العرض"
 العروض.

بعد انتهاء فترة  جدول بيانات المناقصةكون ساري المفعول للفترة المحددة في ي  .ج
) من 18.2تم التمديد وفقا للفقرة ( إذا ما صلاحية العرض الاصلية او اي تمديد لها

 التعليمات للمناقصين.

ستقوم لجنة الشراء باستبعاد اي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء بما لا يقل عن  19.3
) ووفق الصيغة التي توافق عليها لجنة 19.1في الفقرة الفرعية ( ة المنصوص عليهاالقيم

  ) أعلاه.19.2الشراء وفق الفقرة الفرعية (

  يجب اعادة تأمينات دخول العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي: 19.4
  .الى المناقصين الذين تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء  .أ

قصين الذين انتهت مدة صلاحية عروضهم وغير الراغبين في تمديدها، الى المنا  .ب
  وتعاد بناء على طلبهم الخطي.

الى المناقصين الذين لم تتم الاحالة عليهم بعد تبليغ المحال عليهم بقرار الاحالة   .ج
تأمينات دخول  إعادةباستثناء المناقصين صاحبي العرض الثاني والثالث الذين لا يتم 

  م الا بعد توقيع المناقص الفائز على عقد الشراء وتقديم تأمين حسن التنفيذ.إليه العطاء
الى المناقصين الذين تمت الاحالة عليهم، وتعاد التامينات إليهم بعد تقديمهم تأمينات   .د

 حسن التنفيذ والتوقيع على عقود الشراء.

من الحزم (العقود)، عندما تشير وثائق الشراء الى أن الاحالة يمكن تجزئتها الى عدد  19.5
الى المناقصين المشاركين في الحزم التي لم تتم  العطاءلن يتم اعادة تامينات دخول 
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 العطاءاحالتها إذا لم تنته مدة صلاحية عروضهم، وللجنة الشراء اعادة تأمينات دخول 
  في حال قام المناقص بتقديم تأمين بديل يغطي قيمة تلك الحزم غير المحالة.

لجنة الشراء بمصادرة تأمين دخول العطاء كليا أو جزئيا في أي من الحالات  ستقوم 19.6
  التالية:

إذا قام المناقص بسحب العرض الذي قدمه، أو قام بتعديله بعد انتهاء المدة الزمنية   .أ
لتقديمه، أو إذا لم يلتزم به أو بجزء منه، خلال فترة صلاحية العرض أو أي تمديد 

  وافق عليه، أو
  لمناقص الفائز قبول تصحيح الاخطاء الحسابية الواردة في عرضه، أوإذا رفض ا  .ب
تقديم تأمين حسن التنفيذ المطلوب او إذا لم يقم المناقص الفائز بدفع الرسوم المقررة   .ج

 .خلال المدة المحددة في كتاب القبول توقيع العقد او 
ق التي قدمها إذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومات أو الوثائ  .د

 لغايات المشاركة في المناقصة، أو

ذا او قبل اصدار كتاب القبول  إفي حالة انسحاب أحد أعضاء الائتلاف قبل الإحالة   .ه
 ائتلافا. الفائز كان المناقص

يجب أن يكون تأمين دخول العطاء المقدم من إئتلاف مناقصين باسم الإئتلاف، وإذا لم  19.7
تقديم العرض، فيجب أن يكون  وقت وتصديقها أصوليا لإئتلافاقد تم توقيع اتفاقية يكن

بأسماء جميع أعضاء الائتلاف المذكورين في رسالة النوايا المذكورة  تأمين دخول العطاء
  .) من التعليمات للمناقصين11.2) و (4.1في الفقرتين (

  
 اعداد وتوقيع العرض .20

المكونة للعرض والمذكورة في  على المناقص إعداد نسخة أصلية واحدة من الوثائق 20.1
) من التعليمات للمناقصين، ويجب أن تكون هذه النسخة مميزة بوضوح 11الفقرة (

إذا سمح بتقديمها وفقا  -"، كما يجب أن تكون العروض البديلة الأصلومكتوب عليها "
"، ويجب البديلمميزة بوضوح ومكتوب عليها " -) من التعليمات للمناقصين13للفقرة (

، ويجب جدول بيانات المناقصةالمناقص تقديم نسخ من العرض بالعدد المحدد في  على
"، وفي حالة وجود أي نسخةأن تكون مميزة بوضوح ومكتوب على كل واحدة منها "

 يتم اعتماد الأصل.  تعارض بين الوثائق الأصلية والنسخ،  

دة في عروضهم على المناقصين وضع علامة "سري" على جميع المعلومات الوار 20.2
والتي يعتبرونها سرية لأعمالهم، وقد يشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالملكية أو الأسرار 

  التجارية أو المعلومات التجارية أو المالية الحساسة.

الأصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر لا يمُحى،  العرضيجب أن تكون وثائق  20.3
التوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العرض وموقعة من قبل الشخص المفوض ب
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، ويجب كتابة أسماء جدول بيانات المناقصةعلى تفويض خطي كما هو محدد في 
ووظائف الأشخاص الموقعين على التفويض تحت التوقيعات، ويجب التوقيع على كافة 

التي تحتوي على إضافات أو تعديلات من الشخص المفوض بالتوقيع  صفحات العرض
  العرض.  على

إذا كان المناقص إئتلافاً، فيجب على المفوض بتمثيل الإئتلاف أن يوقع العرض نيابة  20.4
عن الإئتلاف ليكون ملزماً قانوناً لجميع أعضاء الإئتلاف كما يتضح من التفويض الموقع 

  من الممثلين المعتمدين قانوناً لأعضاء الإئتلاف.

لغرض من قبل المناقص محو أوكتابة فوق كتابة سابقة  لا تعتمد أي كتابة بين السطور أو 20.5
  تعديلها إلا إذا وقعت من قبل الشخص المفوض بالتوقيع على العرض.

 
 تقـديـم وفتـح العـروض  .د

 إغلاق العروض .21
"، أصلداخلي ويكتب عليه " مغلفعلى المناقص ان يضع الوثائق الاصلية للعرض في  21.1

"، وكذلك نسخةف داخلي آخر ويكتب عليه "وأن يضع كل النسخ المطلوبة في مغل
) من التعليمات للمناقصين ويكتب عليه 13العروض البديلة إذا سمح بتقديمها وفقا للفقرة (

  "، ويتم وضع المغلفات داخل مغلف خارجي يتم إغلاقه.بديل"

  يجب أن تحمل المغلفات الداخلية والخارجية: 21.2
  اسم وعنوان المناقص.  .أ

) 22.1وفقا للفقرة ( جدول بيانات المناقصةالمشترية المحدد في  اسم وعنوان الجهة  .ب
  من التعليمات للمناقصين.

 .جدول بيانات المناقصة) من 1.1اسم المناقصة ورقمها كما هو مبين في الفقرة (  .ج
 تحذير: بان لا يتم فتحها قبل وقت وتاريخ فتح العروض.  .د

لفات او فتحها مبكرا إذا كانت لا تحمل لا تتحمل الجهة المشترية مسؤولية ضياع اية مغ 21.3
  المعلومات المطلوبة او غير مغلقة كما هو مطلوب.

  
 العروضتقديم  .22

من  ايداعها في صندوق العطاءاتيجب تقديم العروض إلى الجهة المشترية من خلال  22.1
جدول المسجل على العنوان الموضح في  قبل المناقص أو من يمثله أو من خلال البريد

، ويمكن جدول بيانات المناقصةقبل أو في الوقت والتاريخ المحددين في  ت المناقصةبيانا
ً إذا كان ذلك منصوصا عليه في  جدول بيانات للمناقصين تقديم عروضهم إلكترونيا

، وعلى المناقصين الذين يقدمون عروضهم إلكترونيا إتباع اجراءات التقديم المناقصة
تقبل العروض التي ترد للجهة ولن ، نات المناقصةفي جدول بيا الالكتروني المحددة

  هذه الوثيقة.المشترية الا وفقاً للطرق والاليات المحددة في 
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للمدير العام او الامين العام بناء على طلب مناقص او اكثر او لضرورة يراها مناسبة  22.2
، ويصدر ان يمدد آخر موعد لتقديم العروض لفترة زمنية مناسبة إذا كان الطلب مبررا

) من التعليمات للمناقصين، 8التمديد بواسطة ملحق على وثائق الشراء  وفق الفقرة (
ويعلن عن ذلك على البوابة الالكترونية والموقع الالكتروني للجهة المشترية و بنفس 

وفي هذه الحالة تصُبح كل حقوق ، وسائل الاعلان التي سبق واعلن عن العطاء من خلالها
  المشترية والمناقصين خاضعة للموعد النهائي الجديد.وواجبات الجهة 

يقوم امين سر لجنة الشراء باعداد كشف بأسماء المناقصين الذين أودعوا عروضهم في  22.3
 هذا الصندوق، وتسليمه الى لجنة الشراء قبل فتح العروض.

لم إذا كانت مغلفات العروض ذات حجم كبير بحيث يتعذر وضعها في الصندوق، فتس 22.4
العروض في مثل هذه الحالة الى أمين سر لجنة الشراء الذي يتعين عليه حفظها في مكان 

  آمن، وتنظيم كشف بها وتسليمه الى لجنة الشراء قبل فتح العروض.

على المناقصين تقديم ما يثبت حصولهم على وثائق الشراء بموجب أحكام النظام قبل  22.5
  ايداع عروضهم.

 العروض المتأخرة .23
رد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد يعليه   لاو أي تعدي عرض أيقبل يلن  23.1

ينظر في أي  نلومات للمناقصين، ي) من التعل22.1( الفرعية لتقديم العروض وفقاً للفقرة
وفي  ،خر موعد لتقديم العروض ويعاد الى مصدره مغلقاآنهاية  بعد تم تقديمهعرض 

ناقص او المعلومات الكافية الواضحة عن العطاء في العروض حالة عدم كتابة عنوان الم
  الورقية يحق للجنة الشراء فتحه لمعرفة محتوياته. 

 سحب وتعديل العروض .24
، وذلك بموجب طلب خطي مُوقع بعد تسليمه عرضه أو تعديل يجوز للمناقص سحب  24.1

) من التعليمات 20.3من قبل الشخص المفوض بالتوقيع مصحوباً بالتفويض وفقاً للفقرة (
 الخطي، ويجب أن تكون جميع الطلبات: الطلبللمناقصين، ويجب أن يرُفق التعديل مع 

 طلبات) من التعليمات للمناقصين (إلا أن 21) و(20قد أعُدت وقدُمت وفقاً للفقرتين (  .أ
نسخ)، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل مغلفاتها علامات تقديم لا تتطلب  السحب

  "؛ وتعديل"، " سحبواضحة "
) 22تم ايداعها في الصندوق قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العروض وفقا للفقرة (  .ب

 من التعليمات للمناقصين.

ً للفقرة ( تعاد العروض غير مفتوحة لأصحابها في حالة السحب 24.2 ) من 24.1وفقا
  التعليمات للمناقصين في جلسة فتح العروض.

ض الكترونيا من خلال نظام الشراء الالكتروني الأردني يحق في حالة تقديم العرو 24.3
عرضه أو التعديل عليه الكترونيا قبل آخر موعد لتسليم العروض، مع  سحبللمناقص 

  مراعاة التقيد بالنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
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لا يحق للمناقص سحب أو تعديل عرضه في الفترة ما بين الموعد النهائي لتقديم  24.4
  العروض وتاريخ انتهاء فترة صلاحية العرض أو أي تمديد لها.

 فتح العروض .25
بحضور ويتم فتح صندوق العروض بحضور النصاب القانوني للجنة الشراء،  25.1

المناقصين أو ممثليهم المفوضين الراغبين في الحضور (شخصيا أو عبر الانترنت إذا 
) في جلسة علنية في بيانات المناقصة جدولكان مثل هذا الخيار متاحا كما هو محدد في 

، ويجب أن تعقد الجلسة جدول بيانات المناقصةالمكان والتاريخ والساعة المحددة في 
فور انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض، مع إمكانية وجود فاصل زمني قصير إذا لزم 

 الأمر لأسباب إجرائية.

وق لأي سبب في الموعد المحدد، فلها أن تؤجله إذا لم تتمكن لجنة الشراء من فتح الصند 25.2
الى موعد آخر، وعليها في هذه الحالة أن تدون ذلك في محضر جلسة فتح العروض، 

، وعلى الموقع الالكتروني للجهة البوابة الالكترونيةوان تعلن عن هذا التأجيل على 
  جدول بيانات المناقصة.المشترية المحدد في 

قرر تمديد تاريخ آخر موعد لتقديم العروض أو اعادة الطرح إذا تبين للجنة الشراء أن ت 25.3
لها أن عدد العروض المقدمة يقل عن ثلاثة، وتعاد العروض في هذه الحالة مغلقة الى 
مقدميها مقابل توقيع المناقص أو من يمثله، الا إذا اقتنعت اللجنة بعدم الجدوى من التمديد 

الة فتح العرض أو العروض المقدمة واجراء الدراسة أو اعادة الطرح فلها في هذه الح
  والاحالة وفقا لاحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

) من التعليمات للمناقصين، وما 24) و (23باستثناء الحالات المذكورة في الفقرتين ( 25.4
أعلاه، تقوم لجنة الشراء  )25.3) و (25.2لم يتم تأجيل فتح العروض وفقا للفقرتين (

) من 25.7) و(25.6() و25.5(بفتح العروض وقراءة الأسعار المقدمة وفقاً للفقرات 
ً للفقرة ( ) من 22.1التعليمات للمناقصين، وإذا سُمح بتقديم العروض إلكترونيا وفقا

  جدول بيانات المناقصة.التعليمات للمناقصين فسيتم فتحها وفق الاجراءات المحددة في 

إشعار المتعلق ب"، ولن يفُتح العرض سحبتفُتح في البداية المغلفات التي تحمل كلمة " 25.5
 السحبأي عرض ما لم يحتوي إشعار  بسحبويعاد إلى المناقص، ولن يسُمح  السحب

  ويقُرأ علناً في جلسة فتح العروض.  السحبعلى تفويض ساري المفعول لطلب 

تحمل كلمة "تعديل" وتقُرأ علنا في جلسة فتح العروض مع  يتم بعدها فتح المغلفات التي 25.6
، ولا يسمح بتعديل أي عرض ما لم يحتوي على تفويض ساري الاصليةالعروض 

  المفعول لطلب التعديل ويقُرأ علناً في جلسة فتح العروض.

 تفتح مغلفات العروض الأخرى واحدا تلو الآخر، ويتم الإعلان عند فتح كل عرض عن 25.7
  :ما يليكل م

  .اسم المناقص -
  .فترة صلاحية العرض -



 

30 
02/12/2024/h  

  الإجمالي. سعر العرض -
  .سعر العرض لكل حزمة (عقد جزئي) حسب الحالة -
  .العرض البديل (إذا ما سمح بالبدائل او تم طلبها) -
  .اية خصومات أو زيادات -
  .قيمة تأمين دخول العطاء ونوعه، وفترة صلاحيته -
 رية.أية تفاصيل أخرى تعتبرها لجنة الشراء ضرو -

عند فتح كل عرض يجب على جميع أعضاء لجنة الشراء الحاضرين في جلسة فتح  25.8
جدول الكميات، ولن تأخذ لجنة الشراء خلاصة  العروض توقيع كتاب عرض المناقصة و

) من 13(إذا سمح بها وفقا للفقرة ( اثناء التقييم الا العروض الأصلية، والعروض البديلة
التعديلات المقدمة (إن وجدت) والتي قرُئت خلال جلسة فتح و التعليمات للمناقصين)

  العروض. 

لا يجوز اتخاذ أي قرار في جلسة فتح العروض بشأن استبعاد أي عرض أو رفضه  25.9
ً للفقرة ( ) من التعليمات 23.1(باستثناء العروض المتأخرة، والتي ترُفض وفقا

  .للمناقصين)

الذي يجب أن يتضمن الآتي عن كل عرض يتم محضر لفتح العروض، ويتم إعداد  25.10
  فتحه: 

  .اسم المناقص -
  .أو تعديل سحبأي  -
 .سعر العرض -
 .سعر العرض على مستوى كل حزمة (عقد جزئي) حسب الحالة -
  .اية خصومات أو زيادات -
  البدائل. -
  .قيمة تأمين دخول العطاء ونوعه ومدة صلاحيته -

النتائج الأولية نشѧѧر تاء الحاضѧѧرين، ويتم توقيع المحضѧѧر من قبل أعضѧѧاء لجنة الشѧѧر 25.11
  وعلى الموقع الإلكتروني للجهة المشترية. البوابة الالكترونيةعلى  لفتح العروض

  
 تقييـم ومقـارنة العـروض .ه

 السرية .26
يجب أن تظل المعلومات الخاصة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العروض  26.1

إلى المناقصين أو الى اي شخص والتوصيات بالإحالة سرية، ويجب عدم الإفصاح عنها 
ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى وقت الإعلان عن الإحالة المبدئية على المناقص 

  ) من التعليمات للمناقصين.41الفائز وفق الفقرة (
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لا يجوز لأي مناقص أن يجري اي اتصالات مع الجهة المشترية أو يحاول باية طريقة  26.2
م العروض، وقد تتسبب أية محاولة من أي مناقص للتأثير على التأثير عليها اثناء تقيي

الجهة المشترية أو لجنة الشراء في عملية الفحص أو التقييم أو المقارنة أو إحالة العقد 
  إلى استبعاد العرض المقدم منه.

) أعلاه، وإذا رغب أي مناقص في الاتصال بالجهة المشترية 26.2مع مراعاة الفقرة ( 26.3
علق بالمناقصة في الفترة الممتدة ما بين فتح العروض وحتى احالة العقد فعليه لشأن يت

 الإتصال بها خطيا فقط.
 توضيح العروض .27

للجنة الشراء لغايات فحص العروض وتقييمها ومقارنتها أن تطلب خطيا من أي مناقص  27.1
من أي  توضيح ما جاء في عرضه ومنحه مهلة معقولة للرد، ولا يعتمد اي توضيح مقدم

  طلب من لجنة الشراء. بناء علىمناقص إلا إذا كان 

يجب ان يكون طلب التوضيح والرد عليه خطيين، وان لايؤدي أو يوحي أو يسمح ذلك  27.2
بأي تغيير في قيمة العروض المقدمة أو طبيعتها وان لا يؤدي الى إجحاف أو ضرر في 

ة المكتشفة من قبل لجنة الشراء حقوق المناقصين إلا في إطار تصحيح الأخطاء الحسابي
 .أثناء تقييم العروض

للجنة الشراء استبعاد العرض باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العروض  27.3
الأخرى في حال امتناع المناقص عن توضيح العرض خلال المدة التي حددتها لجنة 

 الشراء.
 المناقصةتحديد العروض المستجيبة جوهريا لمتطلبات وثائق  .28

اذا توافق  المناقصةيتم اعتبار العرض مستجيبا جوهريا للمتطلبات الواردة في وثائق  28.1
المنصوص  والمعايير العرض بشكل تام مع الشروط والمتطلبات والمواصفات الفنية

  .الوثائق هذه عليها في

لمناقصة يعتمد قرار لجنة الشراء فيما إذا كان أي عرض مستجيبا جوهريا لشروط ا 28.2
  ) من التعليمات للمناقصين.11كما هي محددة في الفقرة ( على محتويات العرض نفسه

الشراء العروض المستجيبة جوهريا للمتطلبات الواردة في وثائق المناقصة   تحدد لجنة 28.3
 بعد التحقق من الامور الآتية:

 يض رسمي.توقيع العرض من قبل المناقص أو ممثله المفوض بالتوقيع بموجب تفو  .أ
ن المناقص ائتلافا، وانه تم ارفاق اتفاقية اتوقيع العرض من قبل رئيس الائتلاف إذا ك  .ب

  الائتلاف او رسالة النوايا بتشكيل الائتلاف في عرض المناقص.
التزام العرض بشروط  فترة صلاحية العرض المحددة في وثائق المناقصة وفقا للفقرة   .ج

 ) من التعليمات للمناقصين.18(
 مشاركة المناقص في أكثر من عرض سواء كان منفردا أو كعضو في ائتلاف.عدم   .د
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أن العرض قد تقدم به مناقص زودته الجهة المشترية بوثائق المناقصة، وأن المناقص   .ه
 قد التزم بتقديم العرض وفقا لهذه الوثائق.

 ) من التعليمات للمناقصين.4ان المناقص يحقق شروط الأهلية الواردة في الفقرة (  .و
 .بموجب أحكام النظام لعقوبة الحرمان أن المناقص لا يخضع   .ز
أن المناقص قد قدم كجزء من عرضه النسخة الاصلية من تأمين دخول العطاء وفقا   .ح

 ) من التعليمات للمناقصين.19للفقرة (
 ان العرض لا يحتوي على أي انحرافات أو تحفظات أو شروط او الغاءات جوهرية.  .ط
جوهري مع الشروط والمتطلبات والمواصفات الفنية وفقا أن العرض يتوافق بشكل   .ي

والتأكد على وجه الخصوص من أن جميع ) من التعليمات للمناقصين، 16للفقرة (
جدول المتطلبات قد تم الوفاء بها دون أي انحراف أو تحفظ  -متطلبات القسم الخامس 

 .أو إلغاء جوهري

ً إذا كان 28.4 يحتوي على أي انحرافات أساسية عن  يعتبر العرض غير مستجيب جوهريا
كمخالفة الشروط والمعايير المحددة في  المناقصةالشروط والمعايير الواردة في وثائق 

أو يشتمل على أي تحفظات كعدم القبول لبعض متطلبات وثائق  المناقصة،وثائق 
أو قيام المناقص بوضع بعض الشروط التي تحد من قبول كل متطلبات  المناقصة،

أو عدم تقديم بعض أو كل المعلومات أو الوثائق المطلوبة ومنها شروط الأهلية  ،اقصةالمن
لم تنطبق اي من  الشراء ، وإذاومعايير المؤهلات الفنية والمالية الواردة في وثائق 

) أعلاه  على العرض، فيتم رفضه واستبعاده وعدم 28.3الشروط المذكورة في الفقرة (
  والتقييم وإعتباره غير مستجيب جوهريا.  اخضاعه لمزيد من الدراسة

  
 الانحرافات غير الجوهرية   .29

تعتبر الانحرافات غير جوهرية إذا كانت لا تغير أو تخالف  بشكل ملموس أسس ومعايير  29.1
  وشروط ومتطلبات التقييم المنصوص عليها في وثيقة المناقصة وبالتالي:

لجودة أو الأداء المحدد في وثائق لا تؤثر بأي شѧѧѧѧѧѧكل من الأشѧѧѧѧѧѧكال على النطاق أو ا  .أ
  المناقصىة.

لا تحد بأي شѧѧѧѧѧѧكل من الأشѧѧѧѧѧѧكال من حقوق الجهة المشѧѧѧѧѧѧترية أو التزامات المناقص   .ب
 بموجب العقد.

إذا تم تصѧѧѧѧѧحيحها لن تؤثر بشѧѧѧѧѧكل غير عادل على الوضѧѧѧѧѧع التنافسѧѧѧѧѧي للمناقصѧѧѧѧѧين   .ج
 ً   .الآخرين الذين قدموا عروضاً مستجيبةً جوهريا

القيام بتقييم ومقارنة تفصѧѧѧيلية للعروض التي تحتوي على انحرافات  على لجنة الشѧѧѧراء 29.2
تم إعتبارها غير جوهرية بحيث إذا تم تصѧѧحيحها خلال مدة زمنية تحددها لجنة الشѧѧراء 

  يمكن اعتبارها مستجيبةً جوهرياً. 
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إذا كان العرض مستجيبا جوهريا لمتطلبات وثائق المناقصة، للجنة الشراء أن تطلب  29.3
لمناقص خطيا تقديم المعلومات أو الوثائق الضرورية لتصحيح الانحرافات غير من ا

الجوهرية في العرض والمتعلقة بمتطلبات التوثيق خلال فترة زمنية معقولة، ويجب أن 
وفي حال تخلف لا يتعلق طلب هذه المعلومات أو الوثائق بأي من جوانب سعر العرض، 

 كورة يعتبر عرضه مرفوضاً.المناقص عن تصويبها خلال المدة المذ

إذا كان العرض الذي تم اعتباره مستجيباً جوهريا يتضمن انحرافات غير جوهرية لها  29.4
تأثير مالي على تكلفة العطاء أو على إنصѧѧѧѧѧѧѧѧاف المناقصѧѧѧѧѧѧѧѧين الآخرين، فيتم تقييم هذه 

م الانحرافات غير الجوهرية ماليا ،وتعديل سѧѧѧعر العرض باضѧѧѧافة قيمتها لأغراض التقيي
  والمقارنة فقط.

 
 تصحيح الأخطاء الحسابية .30

إذا كان العرض مستجيبا جوهريا لمتطلبات وثائق المناقصة تقوم لجنة الشراء بتصحيح  30.1
  الأخطاء الحسابية وفق الأسس التالية:

سعر الوحدة  إذا كان هناك تعارض بين سعر الوحدة والمبلغ الإجمالي، يتم اعتماد  .أ
أن هناك  الشراءلجنة قا لذلك، واستثناءا على هذا إذا رأت ويعدل السعر الاجمالي وف

خطأً لا لبس فيه تمثل في وضع الفاصلة العشرية لسعر الوحدة، ففي هذه الحالة يحتسب 
  الإجمالي ويصحح سعر الوحدة.

إذا كان هناك خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الإضافة والطرح   .ب
  تعتمد المبالغ الإجمالية الفرعية ويصحح السعر الاجمالي وفقا لذلك.للمجاميع الفرعية، 

إذا كان هناك تعارض بين سعر الوحدة المحدد بالكلمات والسعر المحدد بالارقام،   .ج
يعتمد السعر المحدد بالكلمات، إلا إذا وجدت لجنة الشراء قرينة لاعتماد السعر المحدد 

  بالأرقام.
الي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا إذا قام المناقص بكتابة إجم  .د

البند، أو كان سعر الوحدة رقماً غير واضح، فيتم إحتساب سعر وحدة لهذا البند من 
 قسمة إجمالي المبلغ على كمية البند.

إذا قدم المناقص تعديلاً على عطائه سواءً بالخصم أو بالزيادة كمبلغ مقطوع، يتم   .ه
لغ كنسبة من السعر المقروء قبل التصحيح وإعتمادها كخصم أو إحتساب هذا المب

 زيادة.
إذا لم يقم المناقص بتسعير بند أو أكثر من البنود، فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعرة   .و

محملة على بنود العرض الاخرى، وعلى المناقص تنفيذها فيما إذا احيل عليه العقد 
 ود أو لم يرفقها في عرضه.وذلك بدون مقابل سواء ارفق تلك البن
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إذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فقط بالأرقام وجاءت غير   .ز
واضحة، او كتبت اسعار الوحدة بكلمات غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب 

 جملة المبلغ عندها يجوز للجنة الشراء المختصة إتباع الإجراءات التالية:
ام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباساً في حساب جملة المبلغ إذا كانت الأرق .1

للبند، عندها يجوز تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند، عند المناقصين الآخرين 
 .المشاركين بالمناقصة لغاية الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض

 واتجهت ) أعلاه اقل العروض قيمةً 1(إذا بقي العرض الذي طبقت عليه الفقرة  .2
النية للإحالة عليه، عندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين 

 الآخرين.
 .أعلاه )2يتم تعديل القيمة الإجمالية للعرض على أساس الفقرة ( .3

إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها، فللجنة الشراء المختصة   .ح
  الحق بما يلي: 

  و رفض العرض، ا .1
تعديل الأسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين  .2

الآخرين شريطة ان تبقى القيمة الإجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من 
 .قيمة العرض بعد التدقيق

تقوم لجنة الشراء باجراء التصحيحات الحسابية دون التشاور مع المناقص الذي يتم  30.2
ابلاغه بهذه التصحيحات، وإذا لم يوافق المناقص على التصحيحات التي تجريها لجنة 
الشراء يتم رفض عرضه، وعلى لجنة الشراء ان تقرر في هذه الحالة مصادرة تأمين 

  دخول العطاء الخاص به.
 
 التحويل إلى عملة واحدة .31

إلى عملة واحدة كما لأغراض التقييم والمقارنة، سيتم تحويل عملة (عملات) العرض  31.1
 جدول بيانات المناقصة.هو محدد في 

 
السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولدعم المرأة والشباب والاشخاص الافضلية  .32

    ذوي الاعاقة.
دعم المرأة والشباب وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأفضلية السعرية اطبق ت 32.1

لات يقرها مجلس الوزراء او لجنة ، واي افضليات او تسهيوالاشخاص ذوي الاعاقة
   ، ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة.سياسات الشراء

  
 المقاولون الفرعيون .33
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تنفيذ أية اجزاء محددة من الأشغال من قبل مقاولين فرعيين  المستفيدة لا تنوي الجهة 33.1
لم ينص على ذلك في  سبق وتم اختيارهم من قبلها (المقاولون الفرعيون المسمون) ما

 .جدول بيانات المناقصة

يمكن للمناقصين إقتراح التعاقد مع مقاولين فرعيين حتى النسبة المئوية المحددة في  33.2
من إجمالي قيمة العقد أو حجم الأشغال، ويجب ان يكون المقاولون  جدول بيانات المناقصة

يذ الأجزاء الخاصة بهم من الفرعيون المقترحون من قبل المناقص مؤهلين تماما لتنف
الأشغال، ومن أجل ذلك يمكن للجنة الشراء ان تطلب من المناقصين تزويدها بالمعلومات 
والوثائق عن المقاولين الفرعيين الذي سيشاركون في تنفيذ عقد الشراء الذي سيتم توقيعه 

هؤلاء  للتاكد من صحة مؤهلات أو التي تفوضها بين المناقص الفائز والجهة المشترية
  .المقاولين الفرعيين

هيل المناقص، الا إذا قامت ألن تؤخذ مؤهلات المقاولين الفرعيين بعين الاعتبار في ت 33.3
الجهة المشترية بتحديد الأجزاء التخصصية من الاشغال التي يمكن تنفيذها من قبل 

ساب وفي هذه الحالة يتم احت جدول بيانات المناقصة،مقاولين فرعيين متخصصين في 
خبرة المقاولين الفرعيين المتخصصين في عملية التقييم وفقا للمعايير المحددة في القسم 

  ."معايير التقييم والتأهيل" -الثالث 
على المناقص أن يحدد في عرضه نسبة الأعمال التي سيتعاقد عليها مع مقاولين    33.4

جب ان لا تقل عن فرعيين من أهالي المحافظة التي سيتم تنفيذ المشروع فيها والتي ي
  . جدول بيانات المناقصةالنسبة المحددة في 

 تقييم العروض .34
تقوم لجنة الشراء بتقييم العروض باستخدام المعايير والمنهجيات المحددة في القسم  34.1

  معايير التقييم والتاهيل، ولن يتم استخدام اية معايير أو منهجيات أخرى.  –الثالث 
  الامور التالية بعين الاعتبارعند تقييم اي عرض: سوف تأخذ لجنة الشراء 34.2
، باستثناء المبالغ الاحتياطية (إن وجدت) العرضسوف يتم التقييم على أساس سعر   .أ

في ملخص جدول الكميات، ولكن بما يشمل بنود الأعمال باليومية إذا تم تسعيرها 
  بشكل تنافسي.

  ) من التعليمات للمناقصين. 30( تعديل الأسعار لتصحيح الأخطاء الحسابية وفقا للفقرة  .ب
تعديل الأسعار بسبب الخصومات أو الزيادات التي يقدمها المناقصون وفقا للفقرة   .ج

  ) من التعليمات للمناقصين. 14(
تحويل المبلغ الناتج من تطبيق الفقرات من (أ) إلى (ج) أعلاه، إذا كان ذلك مناسبا،   .د

  للمناقصين.) من التعليمات 31لعملة واحدة وفقا للفقرة (
تعديل السعر بسبب عدم المطابقة غير الجوهرية والقابلة للقياس الكمي وفقا للفقرة   .ه

  ) من التعليمات للمناقصين. 29(
 "معايير التقييم والتأهيل". - معايير التقييم الإضافية المحددة في القسم الثالث  .و
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عديل الأسعار الواردة في لا يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم العروض التأثير المتوقع لت 34.3
 شروط العقد والتي سيتم تطبيقها طوال فترة تنفيذ العقد.

إذا كانت وثائق المناقصة تسمح للمناقصين بتقديم أسعار منفصلة لحزم مختلفة (عقود)،  34.4
فإن منهجية تحديد السعر المقيم الأقل للمجاميع المختلفة من الحزم المكونة للعقد، بما في 

ديلات (زيادات أو خصومات) على الاسعار يتقدم بها المناقص في كتاب ذلك أية تع
  عرض المناقصة، سيتم توضيحها في القسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل".

  
 مقارنة العروض .35

والتي تم احتسابها  ،جميع العروض المستجيبة جوهرياأسعار تقوم لجنة الشراء بمقارنة  35.1
لتحديد العرض الذي يحقق المعيار  ،) من التعليمات للمناقصين34.2وفقاً للفقرة الفرعية (

   السعري الاقل.
  

 استبعاد العروض . 36
مع مراعاة اية حالات اخرى وردت في هذه الوثيقة او في النظام والتعليمات  سيتم   36,1

  استبعاد عرض المناقص في أي من الحالات التالية:
 رياً للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء.اذا اعتبر العرض غير مستجيب جوه  -أ

 لعقوبة الحرمان في حينه. ااذا كان المناقص خاضع   -ب
 اذا قدم المناقص وثائق او معلومات غير صحيحة لغايات المشاركة في العطاء. -ج 
نه وكيلها او اخفى انه وكيلها أإذا انتحل المناقص صفة تمثيل مؤسسة او شركة او الادعاء ب -د 

 جنبية .أردنية او أء كان تمثيله لمؤسسة او شركة سوا
إذا صدر بحق المناقص حكم قضائي بجريمة لها طابع اقتصادي او لها علاقة بالمشتريات  -هـ 

 الحكومية .
في حال عدم توقيع المناقص على العرض المقدم منه حسب الأصول او وجود نقص  -و 

 حالة. كل لا يمكن من الإضافة أو تعديل بشإبالعرض او غموض او شطب او 
او  اسواء كان منفردا أو بائتلاف هعطاء نفسللإذا تبين أن المناقص تقدم بأكثر من عرض  -ح 

 شراكة مع مناقص آخر.
  )Abnormaly Low Bidsالعروض المنخفضة السعر (. 37 

يكون سعره اقل من سعر  ل غير طبيعي هو العرض الذيكالعرض المنخفض السعر بش 37.1
لفة او الأسعار الدارجة، والذي يثير عند اقترانه بعناصر أخرى من العرض مخاوف الك

  .جدية لدى لجنة الشراء حول قدرة المناقص على تنفيذ العقد بالسعر المقدم في عرضه

في حالة تحديد العرض الذي قد يكون منخفضًا بشكل غير طبيعي، يجب على لجنة  37.2
ايضاحات او مبررات عن الأساس الذي اعتمده للسعر الشراء الطلب من المناقص تقديم 

الذي تقدم به، بما في ذلك تحليل تفصيلي للاسعار المقدمة في عرضه وعلاقة ذلك بنطاق 
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الأشغال، والمنهجية المقترحة، والجدول الزمني، وتخصيص المخاطر والمسؤوليات وأي 
  .متطلبات أخرى لوثيقة المناقصة

ييم تحليل الأسعار الذي قدمه المناقص، والتحقق من المبررات تقتقوم لجنة الشراء ب 37.3
وللجنة في حال والايضاحات والادلة والمعلومات التي قدمها المناقص لتسعير عرضه، 

 بذلك. المناقص وابلاغالعرض  استبعاد عدم القناعة بهذه المبررات
 العروض غير المتوازنة.38

العرض الذي تم تقييمه على انه الأقل تكلفة مقيمة  إذا كانت أسعار البنود المختلفة في 38,1
غير متوازنة بشكل جدي، أو كانت أسعار البنود التي يتم تنفيذها في مرحلة مبكرة من 

) ً أن تطلب من المناقص  للجنة الشراء)، Front Loadingفترة العقد مرتفعة نسبيا
فصل لأسعار صاحب العرض تقديم توضيحات خطية، من الممكن ان تشمل تحليل م

العرض، لاثبات انسجام هذه الأسعار مع أساليب تنفيذ الاشغال والجدول الزمني المقترح، 
  واية متطلبات اخرى لوثائق المناقصة.

  بعد تقييم تحليل الأسعار والتوضيحات التي يقدمها المناقص، فللجنة الشراء وفق تقديرها: 38.2
  قبول عرض المناقص، أو  .أ

%) من قيمة 20التنفيذ على نفقة المناقص بما لا يتجاوز ( زيادة مبلغ تأمين حسن  .ب
  العقد، أو

  رفض العرض واستبعاد المناقص.  .ج
 
 تأهيل المناقص. 39
على لجنة الشراء أن تحدد ما إذا كان المناقص الذي تقدم بالعرض المقيم الذي يحقق  39.1

ً لشروط المناقصة، مؤهلا لت نفيذ العقد وفقا المعيار السعري الأقل والمستجيب جوهريا
  ."معايير التقييم والتأهيل" -لمعايير التأهيل المبينة في القسم الثالث 

يتم تحديد ذلك من خلال فحص الوثائق والأدلة المقدمة لاثبات مؤهلات المناقص والتي  39.2
) من التعليمات للمناقصين، ولن يأخذ التقييم في 17تقدم بها في عرضه وفقا للفقرة (

ؤهلات الشركات الأخرى مثل الشركات التابعة أو الأم، أو المقاولين الفرعيين الاعتبار م
(بخلاف المقاولين الفرعيين المتخصصين إذا كان مسموحًا بذلك في وثائق المناقصة)، 

  أو أي شركة أخرى مختلفة عن المناقص.

د عليه، وسيؤدي تعتبر تلبية المناقص لمعايير التأهيل شرطاً أساسياً مسبقا لإحالة العق 39.3
عدم تلبيته لهذه المعايير إلى إستبعاد عرضه، وفي هذه الحالة تقوم لجنة الشراء بدراسة 

  العرض المقيم التالي في الترتيب لتحديد ما إذا كان المناقص مؤهلاً لتنفيذ العقد.
 العروض أو الغاء المناقصةكل رفض .  40

  جميع العروض قبل إحالة العقد إذا: للجنة الشراء الحق في رفض أي عرض، أو رفض 40.1
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كان هذا العرض/ العروض غير مطابقة بشكل جوهري لمتطلبات وثائق المناقصة،   .أ
  او

 إذا كانت أسعار العروض جميعها مرتفعة أو تزيد على المخصصات المرصودة.   .ب

البوابة يتم تدوين رفض جميع العروض واسبابه في سجل اجراءات الشراء وينشر على   40.2
  .لكترونيةالا

كما  إصدار كتاب القبول،مراحل قبل الفي أي مرحلة من   المناقصةللجنة الشراء إلغاء  40.3
دون أن يكون لأي ان للجهة المشترية إلغاء المناقصة قبل الموعد النهائي لتقديم العروض 

بأي خسارة أو  او الجهة المشترية من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء
او الجهة  على لجنة الشراءفي هذه الحالة ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب ضرر 

  :أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك في أي من الحالات التالية المشترية
  إذا لم تعد هناك حاجة للاشغال.  .أ

  إذا تبين وجود خطأ أو نقص في وثائق المناقصة.  .ب
  وث احتيال أو فساد أو إكراه.إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حد  .ج
 إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.  .د

يخضع قرار لجنة الشراء بالغاء المناقصة بعد فتح العروض لمصادقة الجهة المخولة    40.4
  بالتصديق على قرار اللجنة.

يتم ابلاغ المناقصين بالغاء اجراءات الشراء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصديق  40.5
    ر الإلغاء.على قرا

العطاء وفي حالة رفض جميع العروض أو الغاء المناقصة يجب اعادة تأمينات دخول  40.6
 .الى المناقصين

 معايير الإحالة  .و
 معايير الإحالة. 41

) اعلاه، تقوم لجنة الشراء بإحالة العقد على المناقص الذي 40,1مع مراعاة الفقرة ( 41.1
المناقصة والذي حقق المعيار السعري الأقل،  تقدم بالعرض المستجيب جوهريا لوثائق

  .والذي ثبت أنه يمتلك المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ عقد الشراء
 

 الإعلان عن الاحالة المبدئية للعقد . 42
على يعلن المدير العام أو الأمين العام أو رئيس لجنة الشراء عن الإحالة المبدئية   42.1

جوهريا  والمستجيبقق المعيار السعري الأقل المناقص صاحب العرض الذي يح
بالطريقة  للمواصفات والشروط المحددة في وثائق المناقصة والذي يلبي معايير التأهيل

وفق ما هو  التي يراها مناسبة لمدة لا تقل عن (خمسة أيام عمل ولا تزيد على سبعة)
  .العقدباحالة  ، ولا يشكل هذا الإعلان إشعارا جدول بيانات المناقصة.محدد في 
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  يجب ان يتضمن الاعلان عن الاحالة المبدئية الآتي: 42.2
  اسم وعنوان المناقص الفائز؛  .أ

  سعر العقد للعرض الفائز؛  .ب
أسماء جميع المناقصين الذين قدموا عروضا وأسعار عروضهم كما قرئت وكما تم   .ج

 تقييمها؛
  تاريخ انتهاء فترة الاعتراض على الاحالة المبدئية.  .د

) أعلاه، للجنة الشراء عدم الاعلان عن الاحالة 42.1الرغم مما ورد في الفقرة (على  42.3
  المبدئية في اي من الحالات التالية:

 إذا تقدم عرض واحد في المناقصة.  .أ
  التلزيم (الشراء المباشر).  .ب
 إذا اقتضت الظروف المستعجلة ذلك أو إذا كانت هناك حالة طارئة.  .ج

  
 (فترة التوقف) المبدئية حالةفترة الاعتراض على قرار الا. 43

إذا لم يتقدم أي ) تصبح احالة العقد على المناقص الفائز نهائية 42,1بمراعاة الفقرة ( 43.1
مناقص باعتراض على قرار الاحالة المبدئية خلال فترة الاعتراض على الاحالة المبدئية 

(وفق ما يتم تحديده عنها  التي تبلغ مدتها خمسة الى سبعة أيام عمل من تاريخ الاعلان
 لمرجع المختصابعد المصادقة عليها من قبل ، وفي الاعلان عن الاحالة المبدئية)

   بالمصادقة.

إذا تلقت لجنة الشѧѧѧѧѧѧراء اعتراضѧѧѧѧѧѧا على قرار الاحالة المبدئية خلال المدة المحددة وفق  43.2
لة التوقف 42.1الفقرة ( وحتى طوال فترة النظر في الاعتراض  ) أعلاه، تسѧѧѧѧѧѧѧѧتمر حا

خمسѧѧѧة أيام عمل بعد تبليغ المناقص المعترض بقرار لجنة الشѧѧѧراء بخصѧѧѧوص إنقضѧѧѧاء 
  الاعتراض. 

الى لجنة مراجعة الشكاوى،  ةإذا تقدم أحد المناقصين بشكوى حول قرار الاحالة المبدئي 43.3
تستمر حالة التوقف عن احالة العقد، حتى ينتهي النظر في الموضوع من قبل لجنة 

اوى وفق الاجراءات والاطر الزمنية التي حددها نظام المشتريات الحكومية مراجعة الشك
  والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 
 التبليغ باحالة العقد. 44

الاعلان عن احالة العقد عندما تصبح احالة العقد نهائية تقوم الجهة المشترية بنشر  44.1
ها على لوحة إعلاناتمة الاحالة متضمنا موضوع الشراء واسم المناقص الفائز وعنوانه وقي

 ،البوابة الالكترونيةوعلى  أو على موقعها الإلكتروني
 لاشعارهعليه العقد خطيا  المحالالمناقص  بمخاطبة العقد إدارة عن المسؤولةتقوم الجهة  44.2

بالاحالة النهائية لدفع الرسوم المقررة وتقديم تأمين حسن التنفيذ وتوقيع العقد خلال المدة 
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ويحدد هذا الخطاب المسمى (كتاب القبول)  ،لمحددة في كتاب التبليغ الذي يرسل اليها
  ").المقبولة  العقد (المسمى "قيمة العقد تنفيذمقابل  المتعهدإلى  دفعه سيتمالمبلغ الذي 

يشكل كتاب القبول مع عرض المناقص المقبول ووثائق المناقصة عقدا ملزما للطرفين  44.3
  العقد النهائي وتوقيعه، مالم ينص في قرار الإحالة على خلاف ذلك.الى حين إعداد 

  
 طلب المناقص توضيح اسباب عدم اختياره. 45

للمناقص الذي تقدم بعرض والراغب في معرفة أسباب عدم اختياره أو تجاهل أو رفض  45.1
  عرضه، أن يطلب خطيا من الجهة المشترية توضيح هذه الأسباب.

شترية عند استلامها طلب التوضيح من اي مناقص الرد عليه خطيا خلال على الجهة الم 45,2
  ثلاثة ايام عمل من تاريخ استلام الطلب.

  
 تأمين حسن التنفيذ   .46  

 القبولوفي كتاب  جدول بيانات المناقصةعلى المناقص أن يقدم خلال الفترة المحددة في  46.1
يستخدم نموذج تأمين حسن التنفيذ الموجود تأمين حسن التنفيذ وفق شروط العقد، وعليه أن 

"نماذج العقد"، أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل الجهة المشترية، وعلى  -في القسم الثامن 
جدول المناقص كذلك تقديم تأمين حسن الأداء البيئي والاجتماعي إذا كان مطلوبا في 

  "نماذج العقد". -الثامن  ، وعليه أن يستخدم النموذج الموجود في القسمبيانات المناقصة

يكون كل من تأمين حسن التنفيذ، وإذا كان ينطبق تأمين حسن الأداء البيئي والاجتماعي،   46.2
على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق صادرة عن أحد البنوك العاملة في المملكة، 

  .جدول بيانات العقدوبالقيمة المحددة في 

وقبل توقيع العقد دفع  جدول بيانات المناقصةة المحددة في على المناقص وخلال الفتر 46.3
 .جدول بيانات المناقصةالرسوم المقررة المحددة كذلك في 

يعتبر الإخفاق في تقديم تأمين حسن التنفيذ، أو تأمين حسن الأداء البيئي والاجتماعي إذا  46.4
 ً ً لإلغاء الاحالة كان مطلوبا، أو عدم دفع الرسوم المقررة أو توقيع العقد سببا كافيا

على  العطاءومصادرة تأمين دخول العطاء، وللجنة الشراء في هذه الحالة أن تحيل 
المقيم الذي يليه سعرا والذي ثبت أن المناقص صاحبه يمتلك  بالعطاءالمناقص الذي تقدم 

  .أو حسب ما تقرره لجنة الشراء بهذا الخصوص المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ العقد
  

 الاتفاقيةتوقيع . 47
بعد استلام كتاب القبول وتقديم تأمين حسن التنفيذ ودفع الرسوم المقررة على المناقص  47.1

ان يقوم بتوقيع العقد امام الجهة المسؤولة عن ادارة العقد خلال الفترة المنصوص عليها 
  من تاريخ كتاب القبول. جدول بيانات المناقصةفي 



 

41 
02/12/2024/h  

تقديم المقاول الفائز لتأمين حسن التنفيذ، وإذا ولة عن إدارة العقد  بعد المسؤتقوم الجهة  47.2
كان ينطبق تأمين حسن الأداء البيئي والاجتماعي، وتوقيع العقد بإخطار باقي المناقصين 

 الذين لم تتم اعادة تأميناتهم (الثاني والثالث) لاعادتها إليهم.
  

  حق المناقص في الاعتراض أو الشكوى. 48
للمناقص الذي يدعي انه قد لحقت به خسارة أو أي ضرر نتيجة لقرار أو امتناع عن  48.1

اتخاذ اجراء من الجهة المشترية أو يدعي أن لجان الشراء قد خالفت ما ورد في وثائق 
المناقصة أو احكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أن يتقدم 

 ى وبشكوى في المرحلة الثانية.باعتراض في المرحلة الاول

على وثائق الشراء أو شروط الاعلان  كتابيا أو الكترونياعلى المناقص تقديم اعتراضه  48.2
أو القرارات أو الاجراءات التي تتخذها الجهة المشترية أو اي امتناع عن اتخاذ اجراء 

وقبل الموعد  أيام عمل من تاريخ نشرها خمسةمتعلق فيها الى الجهة المشترية خلال 
  أيهما أسبق. النهائي لتقديم العروض

على قرارات لجان الشراء المتعلقة  كتابيا أو الكترونياعلى المناقص تقديم اعتراضه  48.3
بالاحالة المبدئية أو اي قرار يتعلق بالمناقصة أو اجراءات الشراء خلال المدة المحددة 

  صة.  جدول بيانات المناقفي قرار لجنة الشراء أو في 

تنظر الجهة المشترية أو لجنة الشراء حسب مقتضى الحال في الاعتراض وتتخذ قرارها  48.4
  بشأنه خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل.

حسب  -للمناقص في حال عدم قبوله القرار الصادر عن الجهة المشترية أو لجنة الشراء  48.5
) دينار 500شكوى والبالغة (بخصوص اعتراضه، وبعد دفع قيمة بدل ال -مقتضى الحال 

أردني التقدم بشكوى خطية الى لجنة مراجعة الشكاوى خلال خمسة أيام عمل من تاريخ 
  إبلاغه بقرار الجهة المشترية أو لجنة الشراء.

تقوم لجنة مراجعة الشكاوى بإعلام الجهة المشترية خطيا بالشكوى لإيقاف اجراءات  48.6
يس لجنة مراجعة شكاوى الشراء عدم تعليق اجراءات ولرئا، الشراء الى حين البت فيه

الشراء والسير بها إذا تبين ان اعتبارات المصلحة العامة تتطلب استكمال اجراءات 
   الشراء او ابرام عقد الشراء حسب المقتضى. 

تستمع لجنة مراجعة شكاوى الشراء إلى مقدم الشكوى أو من يمثله وتنظر بالشكوى  48.7
) 30وأي معززات أو وثائق مرفقة بها وتتخذ قرارها خلال مدة لا تتجاوز (المقدمة إليها 

    يوم عمل من تاريخ ورودها اليها. ثلاثين
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  )2026/ 00-2026001104(رقم:  المحلية المناقصة

  وزارة الإدارة المحليةالجهة المشترية: 

  وزارة الإدارة المحليةالجهة المستفيدة : 

  وزارة الإدارة المحليةرة العقد: الجهة المسؤولة عن ادا

  الحكومة الأردنية  مصدر التمويل:

  )2/4/2026(تاريخ الإصدار: 



 

43 
02/12/2024/h  

  جدول بيانات المناقصة - القسم الثاني    

Bid Data Sheet 
  

رقم الفقرة 
في 

التعليمات 
  للمناقصين

  التعديل او التوضيح للتعليمات للمناقصين

  ام عـامـةـأحك  .أ

الطرق الداخلية لمكب الأزرق  الطريق الرئيسي و انارة عطاء اسم المناقصة: 1.1
  الصحي الجديد / محافظة الزرقاء

  ) 2026  /00-2026001104  (رقم المناقصة: 
  وزارة الإدارة المحلية اسم الجهة المشترية:
  وزارة الإدارة المحلية  اسم الجهة المستفيدة:

  ليةوزارة الإدارة المح الجهة المسؤولة عن إدارة العقد:
يشمل المشروع تزويد الطريق الرئيسي و الطرق الداخلية لمكب   الأشغال: 

الأزرق بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى تزويد الموقع بنظام 
  كاميرات مراقبة تلفزيونية.

يشمل نطاق العمل توفير النظام الكهربائي والإضاءة للشوارع في مكب 
 .النفايات الجديد في الأزرق

  مفهوم المشروع هو تركيب إنارة شوارع تعمل بالطاقة الشمسية من نوع
Standalone All-in-One ونظام مراقبة بالفيديو CCTV 

 LED  وإنارة الشوارع  PV نظام الطاقة الشمسية      .1

 نظام كاميرات المراقبة      .2
  

  نظام الشراء الالكتروني:  1.2
لشراء الإلكتروني الاردني لإدارة اجراءات نظام ا المشتريةستستخدم الجهة 

  المناقصة هذه
 JONEPSالاردني الإلكتروني الشراء نظام 
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لإدارة الجوانب التالية في  الأردني سيتم استخدام نظام الشراء الإلكتروني
 اجراءات المناقصة:

و إحالة العطاء  إصدار وثيقة المناقصة، وتقديم العرض، وفتح العروض (
 .إصدار الملاحق)بات الايضاح على وثيقة المناقصة واستقبال طلو

  الحكومة الأردنية مصدر التمويل:  2.1

  لا يوجداسم البرنامج الممول:

 لا ينطبققيمة برنامج التمويل: 

  مسموح به.تقديم المناقصات على شكل الائتلاف:   4.1
  )3( لعدد أعضاء الإئتلافالأعلى حد ال

  كانيك.كهروميمجال التصنيف:   4.4
  كهروميكانيك و طاقة متجددة.الاختصاص: 

  الأولى.الفئة: 
  .]تطلب شهادة التصنيف من المقاولين المحليين فقط [

عمليات  المحرومين من المشاركة في المناقصينيمكن الإطلاع على قائمة  4.5
  وموقع V.JOWWW.GTD.GO البوابة الالكترونيةالشراء على 

  )  JONEPSwww.joneps.gov.jo(  

4.7  
  و

5.1  

  : (لا ينطبق)قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة

 وثـائق المنـاقصـة    .ب

نظام  موقعمن خلال  وثائق المناقصة فقط، ب فيما يتعلق لأغراض طلب توضيح  7.1
  .   )JONEPSwww.joneps.gov.jo  (  الشراء الإلكتروني الأردني 

    
من مساء يوم  3:30الساعة : هوالموعد النهائي لاستلام طلبات التوضيح    

  .30/4/2026الخميس الموافق 
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  www.mola.gov.jo الموقع الالكتروني للجهة المشترية:   7.1
  )JONEPSwww.joneps.gov.jo  (   البوابة الالكترونية: 

  اجتماع ما قبل المناقصة:  7.4
  بل المناقصة.اجتماع ما ق لن يعقد

  زيارة الموقع:
 زيارة للموقعو/ أو الجهة المستفيدة الجهة المشترية  ستنظم

 27/4/2026تاريخ الزيارة: 
صباحا في موقع مكب نفايات الأزرق الصحي  11:00الساعة وقت الزيارة: 

  الجديد.
 )0798464745للتنسيق بخصوص الزيارة التواصل (

8.3  
  وثائق المناقصة بالوسيلة التالية: سيتم الاعلان عن التعديل على 

 JONEPSموقع نظام الشراء الإلكتروني الأردني 

 إعـداد العـروض    .ج

الوثائق التالية  تعتمد اللغة الإنجليزية لتحضير و ،اللغة العربيةلغة العرض هي:   10.1
  :ضمن العرض الفني للمناقص

  تنظيم الموقع -
ٍ)Site Organization(  
  لعملبيـان أسـلوب ا  -
)Method Statement(  
   جدول تحضير وتجهيز الموقع -
)Mobilization Schedule(  
  جـدول الانشـاء أو برنامج العمل -

 (Construction Schedule)  
في المراسلات بين الجهة المشترية أو اللغة الإنجليزية  اللغة العربية تعتمد

 والمناقصين.
 ئق المعززة والمواد المطبوعة.لأغراض ترجمة الوثا العربية اللغة تعتمد

  المناقص : الوثائق التي يتكون منها عرض (ب)11.1
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  الفني :  لعرضا
  الذي يسلمه المناقص من الوثائق التالية: الفني يتكون العرضيجب أن 

  
  تأمين دخول  صلأوبحيث يودع ، تأمين دخول العطاءصورة عن

لعروض (الساعة في الصندوق قبل الموعد النهائي لتقديم ا العطاء 
في العنوان  18/5/2026من مساء يوم الاثنين الموافق  1:00

وزارة الإدارة المحلية / مبنى الشميساني، الشميساني، التالي: (
شارع الشريف عبد الحميد شرف، الطابق الأول، مديرية إدارة 

 .النفايات الصلبة)
 كتاب تفويض للشخص الموقع على العرض. 
  و  ؤهلات المناقص وقدرته على تنفيذ العقدالوثائق التي تثبت م

  بحسب النماذج في الوثيقة.
 . المناقص معدات نموذج -
 . الرئيسيين والمستخدمين المقاول ممثل)/ 1( رقم المناقص مستخدمو نموذج -
 المقاول ممثل واقرار الذاتية السيرة)/ 2( رقم المناقص مستخدمو نموذج -

 . الرئيسيين والمستخدمين
 ناقصالم مؤهـلات -
 المناقص معلومات  -) 1.1( الأهلية نموذج -
ً  كان إذا المناقص معلومات  -) 1.2( الأهلية نموذج -  ائتلافا
 الائتلاف اتفاقية نموذج -
  المتعثرة العقود -) 2.1( نموذج -
 والاجتماعي البيئي الأداء إقرار)/ 2.2( – نموذج -
  ذالتنفي قيد/  الحالية الاشغال عقود بموجب الالتزامات نموذج -
  المالي والأداء الوضع –) 3.1( المالي النموذج -
 من) السنوية الانجازات معدل( المال راس دوران معدل -) 3.2( المالي النموذج -

 المقاولات
 المالية الموارد -) 3.3( المالي النموذج -
 المقاولات مجال في العامة الخبرات -) 4.1( الخبرات نموذج -
  المشابهة الأشغال مجال في المحددة الخبرات -) أ/4.2( الخبرات نموذج -
 الرئيسية الأنشطة مجال في الخبرات -) ب /4.2( الخبرات نموذج -
 والاجتماعية البيئية الجوانب في المحددة الخبرات -) ج /4.2( الخبرات نموذج -

  العرض المقدم من إئتلاف مناقصين يجب أن يكون ان كان
ُ بإتفاقية الائتلاف المصدقة أصوليا،  أو برسالة نوايا مصحوبا

موقعة من جميع أعضاء الائتلاف يعلن فيها الاعضاء عن نيتهم 
إبرام اتفاقية ائتلاف في حالة أحيل العقد على الائتلاف، ويرفق 

وفي حال قدم المناقص رسالة نوايا  بها مسودة اتفاقية الائتلاف،
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بدلا من اتفاقية ائتلاف مصدقة يجب تقديم اتفاقية الائتلاف مصدقة 
 وليا قبل الإحالة النهائيةأص

 .إقرار الدفعات الأخرى بحسب النموذج في الوثيقة . 
 .إقرار الدفعات الممنوعة بحسب النموذج في الوثيقة  

   ،،اضافة الى ما يلي 
 .تنظيم الموقع  
 العمل بيان أسلوب.   
 .جدول تحضير وتجهيز الموقع  
 .جدول الانشاء   
 نب البيئية والاجتماعية.استراتيجيات الإدارة وخطط التنفيذ للجوا   
 .مدونة قواعد السلوك لمستخدمي المقاول   
 .المعدات   
 .جدول المستخدمين الرئيسيين   

 معلوماته إذا تضمن العرض الفني المقدم منوسيتم استبعاد عرض المناقص 
  .المالي العرض الى تشير

 
  المالي :  العرض

  لوثائق التالية: الذي يسلمه المناقص من ا المالي يتكون العرضيجب أن 
  كتاب عرض المناقصة.  
  الكميات المسعرةجداول. 
  المالي التي يجب تقديمها مع العرض في الوثيقة القياسية  الجداول
 العمال –جدول أسعار العمل باليومية  -
 المواد –جدول أسعار العمل باليومية  -
 معدات المقاول –جدول أسعار العمل باليومية  -
 وميةملخص أسعار العمل بالي -
 الواردة في جدول الكميات  ملخص المبالغ الاحتياطية -
 .المسعر ملخص جدول الكميات -

  

 )ي( 11.1
  

الوثائق  الوثائق الإضافية التالية:الفني على المناقص أن يقُدم في عرضه 
والتي  )11.1 (ةرالأضافية التي يجب إرفاقها بالعرض والتي لم تنص عليها الفق

  : يجب ان تشمل الآتي

  (ESHS) نة قواعد السلوك لموظفي المقاول مدو
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التي  مدونة قواعد السلوكالفني يجب على المناقص أن يقدم ضمن عرضه 
ستنطبق على موظفي المقاول ومقاوليه الفرعيين لضمان الامتثال لالتزامات 

بموجب العقد، ويجب على المناقص لهذا  (ESHS) المقاول البيئية والاجتماعية
وذج مدونة قواعد السلوك المنصوص عليه في القسم الرابع الغرض استخدام نم

نماذج العرض، ولا يجوز ادخال أي تعديلات جوهرية على هذا النموذج،  –
باستثناء أنه يجوز للمناقص تقديم متطلبات إضافية مراعاة لقضايا/ مخاطر 

 .محددة في العقد

ة تنفيذ مدونة بالإضافة إلى ذلك، يجب على المناقص أن يوضح بالتفصيل كيفي
قواعد السلوك هذه، على أن يشمل ذلك الكيفية التي سيتم بها دمج المدونة في 
شروط التوظيف/ التشغيل، والتدريب الذي سيتم تقديمه، وآليات مراقبة تنفيذ 

  المدونة، واقتراحات المقاول للتعامل مع أي انتهاكات لها.

  ا.يجب على المقاول تنفيذ مدونة السلوك المتفق عليه

لإدارة المخاطر البيئية  (MSIP) استراتيجيات الإدارة وخطط التنفيذ
   (ESHS)والاجتماعية 

 (MSIPs) يجب على مقدم العرض تقديم استراتيجيات الإدارة وخطط التنفيذ
ضمن عرضه  الرئيسية التالية (ES) لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية

 الفني:  
دة أو أية مخاطر وردت في التقييم البيئي ملاحظة: أدخل اسم أي خطة محد[ 

  والاجتماعي ذي الصلة، وعلى سبيل المثال:
  خطة إدارة المرور لضمان السلامة من الحركة المتعلقة بالمشروع

Traffic Plan. 
 خطة حماية مصادر المياه لمنع تلوث مياه الشرب؛ 
 ؛إستراتيجية حماية حدود الموقع لمنع الآثار السلبية خارج الموقع 
  استراتيجية الحصول على الموافقات/ التصاريح اللازمة قبل بدء اية اشغال

 ذات صلة مثل فتح محجر؛...الخ.
-Cتقديم خطة الإدارة البيئية والاجتماعية ( يتعين على المقاول بعد توقيع العقد

ESMPالعقد، والتي تتضمن  ) للموافقة عليها، ومن ثم تنفيذها، وفقاً لشروط
  لإدارة المتفق عليها وخطط التنفيذ الموضحة هنا.استراتيجيات ا

  العروض البديلة: لن تؤُخذ بعين الاعتبار.  13.1

  ”غير مسموح بها“بدائل فترة إنجاز الأشغال:  13.2

  مسموحة غير الحلول الفنية البديلة   13.4
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 بسبب تغير للتعديل خلال فترة تنفيذ العقد لا يخضع السعر المقدم من المناقص  14.5
 التكاليف.

الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية التي لا تشملها الأسعار المقدمة في عرض  14.7
  لا اعفاءات المناقص: 

  الرسوم و الضرائب جميع شاملة الأسعار تكون

  .بالدينار الأردنيالأسعار المقدمة من المناقص أسعار الوحدة و يجب أن تكون  15.1

ً  120  أن يبقى العرض صالحاً لمدة: يجب فترة صلاحية العرض  18.1  يوماً تقويميا
  اعتبارا من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض.

19.1 
  19.2و

ويجب أن ، على شكل كفالة بنكية يجب أن يشمل العرض تأمين دخول العطاء
 ان يكون وفقويجب البنوك العاملة في المملكة، صادرا عن أحد  يكون التأمين

"نماذج العرض"، وتكون قيمة وعملة  -قسم الرابع النموذج الموجود في ال
  بالدينار الأردني :التأمين

 ) عشرون ألف دينار أردني20000(

  يوما تقويميا 120 لفترةيجب أن يكون تأمين دخول العطاء ساري المفعول   ج/19.2
   .اعتبارا من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض

  JONEPSنظام الشراء الإلكتروني  نسخة إلكترونية من خلاليجب تقديم   20.1
 JONEPSإيداع العروض الكترونياً من خلال نظام الشراء الإلكتروني يجب 

، على صورة مغلفين، المغلف الأول بعنوان مغلف العرض الفني و المغلف 
الثاني بعنوان مغلف العرض المالي و بحسب المتطلبات الواردة في الوثيقة لكل 

نسخة الكترونية عن تأمين دخول العطاء، و الفني مع العرض منهما، مرفقا 
تأمين دخول  مغلق و مختومكل عرض وفي مغلف يتم تقديم و ليجب ان 
على شكل كفالة بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في المملكة حسب العطاء 

وبحيث يودع أصل تأمين دخول العطاء  في الصندوق  في دعوة العطاء المتطلبات 
من مساء يوم الاثنين الموافق  1:00النهائي لتقديم العروض (الساعة  قبل الموعد

في العنوان التالي: (وزارة الإدارة المحلية / مبنى الشميساني، الشميساني،  18/5/2026
 شارع الشريف عبد الحميد شرف، الطابق الأول، مديرية إدارة النفايات الصلبة).

التوقيع نيابة عن المناقص يجب أن يحتوي التأكيد الخطي بتفويض من سيقوم ب  20.3 
   اسم المفوض بالتوقيع و كتاب التفويض موقع و مختوم حسب الأصولعلى :
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  تقـديم وفتح العـروض   .د

22.1   
 فقط:   تأمين دخول العطاءعنوان الجهة المشترية لأغراض تقديم 

د الحميد وزارة الإدارة المحلية / مبنى الشميساني، الشميساني، شارع الشريف عب
 شرف، الطابق الأول، مديرية إدارة النفايات الصلبة.

   
  :وتأمينات دخول العطاء آخر موعد لتقديم العروض

  ] 18/5/2026[التاريخ: 

  ].مساء 1:00[الوقت: 
  تقديم العروض الكترونيا:

على الموقع نظام الشراء الإلكتروني   لمناقصين تقديم عروضهم إلكترونياعلى ا
  في دعوة العطاء.حسب المتطلبات وبJONEPSالأردني 

تعليمات الشراء الالكتروني الموجودة  وفقإجراءات تقديم العروض إلكترونياً: 
  .JONEPS على البوابة الالكترونية 

العروض الفنية للتحقق من كفاية العرض تأمينات دخول العطاء وسيتم فتح   25.1
للتأهيل الفني و في حال  الفني للمناقص بحسب المعايير الواردة في الوثيقة

كفاية العرض فنيا سيجتاز المناقص مرحلة التأهيل الفني و سيتم اعلام 
المناقصين بذلك عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة الإدارة المحلية 

mola.gov.joالمغلقة للمناقصين المؤهلين فنيا ، ثم سيتم فتح العروض المالية 
بون في ذلك في العنوان المبين أدناه، و بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغ

 ستتم الاحالة على العرض المالي الأقل سعرا المؤهل فنيا.

  : الفنيةمكان فتح العروض 

العنوان  فيوتأمينات دخول العطاء المغلقة  الفنيةسيتم فتح مغلفات العروض 
  :  والتاريخ والوقت التالي

 شرف، الحميد عبد الشريف شارع ميساني،الش الشميساني، مبنى/  المحلية الإدارة وزارة
  .الرابع الطابق

  :الفنية  موعد فتح العروض
  .18/5/2026:  التاريخ

  مساء. 2:00: الساعة  الوقت



 

51 
02/12/2024/h  

  

  : المالية مكان فتح العروض

للمناقصين الذين سيجتازون مرحلة  المالية المغلقة سيتم فتح مغلفات العروض
  :  لوقت التاليالعنوان والتاريخ وا فيالتأهيل الفني 

 شرف، الحميد عبد الشريف شارع الشميساني، الشميساني، مبنى/  المحلية الإدارة وزارة
  .الرابع الطابق

    :المالية  موعد فتح العروض
  JONEPSنظام الشراء الإلكتروني الأردني  موقعتحديده من خلال  سيتم

  :الفنية والمالية فتح العروض اتحضور جلس
  متاحاً 

  العـروضتقييـم     .ه

لا ينطبق تحويل العملات:  31.1  
العملة التى سيتم استخدامها لتحويل أسعار العروض المقدمة بعملات مختلفة 

إلى عملة واحدة، لاغراض تقييم العروض المختلفة ومقارنتها هي: [أدخل 
 العملة].

  لا ينطبق  البنك المركزي الأردنيعر صرف العملات المعتمد هو ما ينشره: س
    لا ينطبقسعر الصرف: تاريخ 

  تنطبق لا  :للمنشآت الصغيرة والمتوسطةالأفضلية السعرية   32.1

  
  تنطبق لدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة : الأفضلية السعرية 

  

 لا تنوي المقاولون الفرعيون:  33.1
ن ييتىفيذ أجزاء محددة من الأشغال بواسطة مقاولين فرع المستفيدةالجهة  تنوي لا

  سبق وتم إختيارهم من قبلها (المقاولون الفرعيون المسمون). 
  

 المقاولون الفرعيون:  33.2
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، بتنفيذها الفرعيونعلى المناقص تحديد أجزاء الأشغال التي سيقوم المقاولون  - 
 %) من إجمالي قيمة العقد المقبولة.33يتجاوز ( وبما لا

ن فرعيين لتنفيذ أكثر من الذين يخططون للتعاقد مع مقاولي المناقصينعلى  - 
٪) من إجمالي حجم الأشغال أن يحددوا في كتاب عرض المناقصة النشاط 10(

(الأنشطة) أو أجزاء الأشغال التي سيتم التعاقد عليها مع المقاولين الفرعيين، 
 مع التفاصيل الكاملة للمقاولين الفرعيين ومؤهلاتهم وخبراتهم.

 

  بقلا تنط المقاولون الفرعيون:  33.3

نسبة الاعمال التي يجب على المناقص أن يتعاقد فيها مع مقاولين فرعيين من   33.4
% من قيمة العرض المقدم 10 :أهالي المحافظة التي سيتم تنفيذ المشروع فيها

  من المناقص

 الطريقة التي سيتم من خلالها الاعلان عن الاحالة المبدئية للعقد (العقود) :  42.1
 ل ذلك : ومن الممكن ان يشم

خلال موقع نظام الشراء الإلكتروني  من.الاعلان على البوابة الالكترونية ب
  JONEPSالأردني 

www.mola.gov.jo  . الاعلان على الموقع الالكتروني للجهة المشتريةد

 احـالة العقـد    .و

  و 46.1
  و 46.2
  

وقيع العقد: الفترة المحددة لاحضار تأمين حسن التنفيذ، ودفع الرسوم المقررة وت
  .حسب كتاب القبول

  .حسب كتاب القبول  :الرسوم المقررة  44.2

على قرارات لجان الشراء المتعلقة بالاحالة  الخطيعلى المناقص تقديم اعتراضه   48.3
  المبدئية أو اي قرار يتعلق بالمناقصة أو اجراءات الشراء 

  الخاصةقرار لجنة الشراء  حسب
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  معايير التقييـم والتـأهيـل - القسم الثالث

Evaluation and Qualification Criteria 

وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي  الأفضلية السعرية .1
  الاعاقة

  طبقلا تن ة السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:الأفضلي 1.1
) من 32.1بموجب الفقرة ( للمنشآت الصغيرة والمتوسطةفي حالة تطبيق الأفضلية السعرية 

  ، وفق الأحكام التالية:لهذه المنشآتالتعليمات للمناقصين، سيتم منح الأفضلية 
للحصول على بطلب قدمون الذين يت المناقصين المتقدمين بشكل منفرد أو في ائتلافعلى   .أ

والوثائق  معلوماتال جميع هذه الأفضѧѧلية أن يقدموا كجزء من بيانات التأهيل الخاصѧѧة بهم
 .لجنة سياسات الشراء الصادرة عن هذه الأفضلية تلبيتهم لشروط التي تثبت

فقط، يتم منح هذه الأفضѧѧلية وفق النسѧѧب والآليات المحددة  تقييم ومقارنة العروض لغايات  .ب
  رارات مجلس الوزراء ذات الصلة والاسس الصادرة عن لجنة سياسات الشراء.في ق

  
  نطبقت الأفضلية السعرية لدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة: 1.2

بموجب في حالة تطبيق الأفضѧѧѧلية السѧѧѧعرية لدعم المرأة والشѧѧѧباب والاشѧѧѧخاص ذوي الاعاقة 
  الأفضلية وفق الأحكام التالية: هذه م منح) من التعليمات للمناقصين، سيت32.1الفقرة (

الذين يتقدمون للحصѧѧѧول على هذه الأفضѧѧѧلية أن يقدموا كجزء من بيانات  المناقصѧѧѧينعلى   .أ
معين أو مجموعة  مناقصفيما إذا كان والوثائق التي تثبت معلومات الالتأهيل الخاصة بهم 

التالية الصѧѧѧادرة عن للشѧѧѧروط الأفضѧѧѧلية وفقاً هذه مؤهلين للحصѧѧѧول على  المناقصѧѧѧينمن 
 :لجنة سياسات الشراء

 ، وأن يكون قد مضى على تسجيل المنشأة مدة لا تقل عن سنتين .1
 ، وان يكون للمنشأة نشاط تجاري فعلي، وتقارير مالية معتمدة من محاسب قانوني .2
 ، وان تكون المنشأة مسجلة على البوابة الالكترونية لهذه الغاية .3
لنظام المشتريات  يهادة مشاركة في البرنامج التعريفان تكون المنشأة حاصلة على ش .4

 ، والحكومية صادرة عن دائرة العطاءات الحكومية
ان تكون المنشѧѧѧѧѧأة مصѧѧѧѧѧنفة لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب تعليمات تصѧѧѧѧѧنيف  .5

 المقاولين. 
  :لغايات تقييم ومقارنة العروض فقط، يتم تطبق نسب التفضيل والآلية التالية  .ب

1. ѧѧѧѧعر ا2بة (تخفيض بنسѧѧѧѧاء أو  المالي المقدم لعرض%) لسѧѧѧѧأة تمتلك فيها النسѧѧѧѧمن منش
 .%)51الشباب حصصا لا تقل نسبتها عن (

من منشأة يكون فيها منصب المدير  المالي المقدم لعرض%) لسعر ا2تخفيض بنسبة ( .2
العام و/ أو المفوض بالتوقيع عن المنشѧѧѧѧѧأة منوط بالشѧѧѧѧѧباب أو النسѧѧѧѧѧاء لمدة لا تقل عن 

 تتاليتين قبل تاريخ الاشتراك في المناقصة.سنتين م
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من منشѧѧأة يمتلك فيها ذوو الاعاقة  المالي المقدم لعرض%) لسѧѧعر ا1تخفيض بنسѧѧبة ( .3
 .%)51حصصا لا تقل نسبتها عن (

في حالة السѧѧѧѧماح بتقديم المناقصѧѧѧѧات على شѧѧѧѧكل ائتلاف، تمنح الأفضѧѧѧѧلية لمرة واحدة فقط   .ج
احد أطرافه أو جميعهم من المنشѧѧѧѧѧѧѧѧآت المحققة  للعرض المقدم من الائتلاف في حال كان

  للشروط الواردة في الفقرة (أ) أعلاه.
  
 معايير التقييم .2

) من 34.2(و) من الفقرة ( -بالإضافة إلى المعايير الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) 
  التعليمات للمناقصين تطُبق المعايير التالية:

  كفاية العرض من الناحية الفنية  2.1
ً لقدُرات المناقص الفنية على توفير المعدات يش مل تقييم العرض الفني للمناقص تقييما

الرئيسية والمستخدمين لتنفيذ العقد بما ينسجم والعرض المقدم من حيث أساليب العمل، 
وجدولة تنفيذه، وجدولة ومصادر توفير المواد، وبتفاصيل كافية وبما يتفق تماما مع 

 .ا في القسم الخامس "متطلبات الأشغال"المتطلبات المنصوص عليه
  

  لا ينطبق العقود المتعددة   2.2
) من التعليمات للمناقصين، وإذا ما تم تقسيم الأشغال الى عدة 34.4وفقاً للفقرة الفرعية (

  :عقود، سيتم التقييم على النحو التالي
 ين)) من التعليمات للمناقص34.4معايير إحالة العقود المتعددة (الفقرة (   .أ

  (الحزمة: مجموعة من البنود) حزم الأشغال  -
للمناقصين خيار تقديم عرض لحزمة واحدة أو أكثر من حزم الأشغال، وسيتم تقييم 
العروض على أساس الحزمة، مع الأخذ في الاعتبار الخصومات المُقدمَة (إن 

 )دلعقو(ا وجدت)، وبعد النظر في كل مجموعات الحزم الممكنة، وسيتم إحالة العقد
المقدمين للعروض المقيمة والأقل سعرا للحزم المجمعة،  )المناقصين( على المناقص

شريطة تلبية المناقص/المناقصين لمعايير التأهيل المطلوبة لحزمة أو حزم الأشغال 
  .بحسب مقتضى الحال

 
  معايير التأهيل للعقود المتعددة  .ب

عايير التاهيل للحزم ذات معايير التأهيل لمجموعة الحزم هي مجموع الحد الأدنى لم
 العلاقة والمحددة على النحو الآتي:

 ): مجموع الحدود الدنيا لكل الحزم ذات العلاقة.3.1القدرات المالية ( .1
): مجموع الحدود الدنيا لكل 3.2معدل الإنجاز السنوي في مجال المقاولات ( .2

  الحزم ذات العلاقة.



 

56 
02/12/2024/h  

وع الحدود الدنيا لكل الحزم أ): مجم/4.2الخبرة العامة في مجال المقاولات ( .3
  ذات العلاقة.

ب): على الجهة المشترية /4.2الخبرة المحددة في مجال الأشغال المشابهة ( .4
  تحديد واحد أو أكثر من الخيارات التالية:

(N).الحد الأدنى من عدد العقود :  
(V).القيمة الأدنى للعقد الواحد :  

  للعقد واحد  .أ
  :)1الخيار (

 .V)بقيمة ( عقد، كل منها N)عدد ( .1

  أو

  :)2الخيار (
 .V)عقد، كل منها بقيمة ( N)عدد ( .1
، V)من العقود، قيمة كل منها بحد أدنى ( N)أقل من أو يساوي عدد ( .2

 .(N x V)ولكن بقيمة إجمالية لجميع العقود تساوي أو تزيد عن 
  للعقود المتعددة  .ب

 ):1الخيار(
ة هي مجموع متطلبات يجب أن تكون المتطلبات الدنيا للعقد (العقود) المجمع

 N1)( كل عقد قدم المناقص عرضا له على النحو التالي، ويجب أن تكون
 :...الخ عقودًا مختلفةN3)( و N2)( و

 .V1)عقد، كل منها بقيمة ( N1)): عدد (1الحزمة (
 .V2)عقد، كل منها بقيمة ( N2)): عدد (2الحزمة (
 .V3)عقد، كل منها بقيمة ( N3)): عدد (3الحزمة (

 ...... إلخ.

 أو

  :)2الخيار (
يجب أن تكون المتطلبات الدنيا للعقد (العقود) المجمعة هي مجموع  .1

متطلبات كل عقد قدم المناقص عرضا له على النحو التالي، ويجب أن 
 :...الخ عقودًا مختلفةN3)( و N2)( و N1)( تكون

 .V1)عقد، كل منها بقيمة ( N1)): عدد (1الحزمة (
 .V2)عقد، كل منها بقيمة ( N2)): عدد (2الحزمة (
 .V3)عقد، كل منها بقيمة ( N3)): عدد (3الحزمة (
 ....... إلخ

  أو
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2.  
من العقود، قيمة كل منها  N1)): أقل من أو يساوي عدد (1الحزمة ( -

، ولكن بقيمة إجمالية لجميع العقود تساوي أو تزيد V1)بحد أدنى (
 ).N1 x V1عن (

من العقود، قيمة كل منها  N2)دد (): أقل من أو يساوي ع2الحزمة ( -
، ولكن بقيمة إجمالية لجميع العقود تساوي أو تزيد V2)بحد أدنى (

  ).N2 x V2عن (
من العقود، قيمة كل منها  N3)): أقل من أو يساوي عدد (3الحزمة ( -

، ولكن بقيمة إجمالية لجميع العقود تساوي أو تزيد V3)بحد أدنى (
 ).N3 x V3عن (

 ......إلخ.
  

  وأ
 ):3الخيار (

يجب أن تكون المتطلبات الدنيا للعقد (العقود) المجمعة هي مجموع  .1
متطلبات كل عقد قدم المناقص عرضا له على النحو التالي، ويجب أن 

  :...الخ عقودًا مختلفةN3)( و N2)( و N1)( تكون
 .V1)عقد، كل منها بقيمة ( N1)): عدد (1الحزمة ( -
 .V2)منها بقيمة (عقد، كل  N2)): عدد (2الحزمة ( -
 .V3)عقد، كل منها بقيمة ( N3)): عدد (3الحزمة ( -

 ....... إلخ

 أو

2.  
من العقود، قيمة كل منها  N1)): أقل من أو يساوي عدد (1الحزمة ( -

، ولكن بقيمة إجمالية لجميع العقود تساوي أو تزيد V1)بحد أدنى (
 ).N1 x V1عن (

لعقود، قيمة كل منها من ا N2)): أقل من أو يساوي عدد (2الحزمة ( -
، ولكن بقيمة إجمالية لجميع العقود تساوي أو تزيد V2)بحد أدنى (

  ).N2 x V2عن (
من العقود، قيمة كل منها  N3)): أقل من أو يساوي عدد (3الحزمة ( -

، ولكن بقيمة إجمالية لجميع العقود تساوي أو تزيد V3)بحد أدنى (
 ).N3 x V3عن (
 ......إلخ.
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 أو

) أعلاه فيما يتعلق بالحد الأدنى لقيمة 2لامتثال لما ورد في (مع مراعاة ا .3
العقد الفردي لكل حزمة، يكون إجمالي عدد العقود مساوياً أو أقل من 

)N3 + N2 + N1  لكن القيمة الإجمالية لجميع هذه العقود ،(... +
  + ....). N3 x V3 + N2 x V2 + N1 x V1يساوي أو يزيد عن (

  
  لا ينطبق لة لإنجاز الأشغالالفترات البدي  3.2

) من التعليمات 13.2إذا تم السماح بالفترات البديلة لإنجاز الأشغال بموجب الفقرة (
   :للمناقصين، سيتم تقييم هذه الفترات على النحو التالي

[للجهة المشترية إضافة أية عناصر ترى ضرورة فحصها في التقييم للتأكد من جدوى 
  تحديد طريقة تقييم الفترات البديلة]. الفترات البديلة، وعليها

  
  لا ينطبق البدائل الفنية لأجزاء محددة من الأشغال   4.2

) من التعليمات للمناقصين، سيتم 13.4إذا ما تم السماح بالبدائل الفنية بموجب الفقرة (
  تقييم البدائل على النحو التالي:

صها لتقييم البدائل الفنية، [للجهة المشترية إضافة أية عناصر فنية ترى ضرورة فح 
  وعليها تحديد منهجية تقييم هذه البدائل].

 
  لا ينطبق الفرعيون المتخصصونالمقاولون    5.2

سيتم الأخذ بالخبرات المحدَّدة فقط وذات العلاقة بالأشغال التخصصية بالنسبة للمقاولين 
ترية وفق الفقرة الفرعيين للأشغال التخصصية والذين سُمح بهم من قِبلَ الجهة المش

) من التعليمات للمناقصين، ولن تضُاف الخبرات العامة والمصادر المالية 33(
للمقاولين الفرعيين المتخصصين إلى المناقص مقدم العرض لغايات تأهيله، وينبغي 
أن يستجيب المقاولون الفرعيون للأشغال التخصصية لمعايير التأهيل بشكل تام بالنسبة 

  فيذه من قبلهم، وأن يلبوا معايير التاهيل التالية:للعمل المقترح تن
 .]على الجهة المشترية تحديد معايير تأهيل المقاولين الفرعيين المتخصصين [

  
  لا ينطبق الشراء المستدام   6.2

"متطلبات الجهة  –إذا ما تم تحديد متطلبات شراء مستدام في القسم الخامس  [
  الخيارين التاليين:المشترية"، فإنه يمُكن اختيار أحد 

  سيتم تقييم هذه المتطلبات على أساس ناجح/ راسب فقط. .1
  أو
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بالإضافة الى تقييم هذه المتطلبات على أساس ناجح/ راسب، سيتم تحويلها الى  .2
تعديلات نقدية تطبق على أسعار العروض التي تفوق هذه المتطلبات لغايات 

 .]]هاادخل هذه التعديلات ومنهجية تطبيق[ المقارنة فقط
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 :( ترفق مع العرض الفني) التأهيل .3

 متطلبات الوفاء الأهلية ومعايير التاهيل

التوثيق 
 المطلوب

الرق  ملاحظات
 م

 المتطلبات الموضوع
الكيان 
 الأحادي

  الائتلاف القائم أو المنوي إقامته
كافة 

الأعضاء 
 مجتمعين

كل عضو 
أحد 

 الاعضاء

   الأهلية .1

ناقصجنسية الم1.1

أن لا يكون المنѧѧاقص من حملѧѧة 
جنسѧѧѧية دولة شѧѧѧملتها قائمة الدول 
الخѧѧاضѧѧѧѧѧѧѧعѧѧة للحظر والمقѧѧاطعѧѧة 

 بموجب القوانين الاردنية

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

- 

نماذج 
الأهلية 

) و 1.1(
)1.2(  

مع 
 المرفقات

  ينطبق

تضارب المصالح2.1
منѧѧاقص في حѧѧالѧѧة أن لا يكون ال

تضارب في المصالح وفقاً للفقرة 
 ) من التعليمات للمناقصين4.2(

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

- 
كتاب 
عرض 
 المناقصة

ينطبق   

تصنيف المناقص 1.3

ان يكون المقѧѧاول مصѧѧѧѧѧѧѧنفѧѧا في 
المجѧѧال والاختصѧѧѧѧѧѧѧѧѧاص والفئѧѧة 

) من 4.4المحѧѧѧددة وفق الفقرة (
  التعليمات للمناقصين.

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

- 
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

شهادة 
(شهادات) 
التصنيف 
المرفقة 
 بالعرض

 ينطبق

1.4
مدى الأهلية 

بالنسبة للحكومة

ان لا يكون قѧѧѧدر صѧѧѧѧѧѧѧѧѧدر بحق 
المناقص قرار بالحرمان سѧѧѧѧاري 

) من 4.5المفعول وفقѧѧѧا للفقرة (
 يمات للمناقصينالتعل

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

- 
كتاب 
عرض 
 المناقصة

 ينطبق

5.1
الشركة المملوكة 

لحكومةل

الوفاء بالشروط الواردة في 
) من التعليمات 6.4الفقرة (

 للمناقصين

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 متطلباتبال

- 
نماذج 
الأهلية 

) و 1.1(

  ينطبق
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)1.2(  
مع 

 المرفقات 
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  يجب ان تتضمن العقود المتعثرة وفق ما تقرره الجهة المشترية كافة العقود التي: 2

  بموجب العقد بينهما، و  إحالتها إلى آلية تسوية النزاعات المقاولعلى حالة التعثر التي أعلنها صاحب العمل، ودون أن يطلب  المقاوللم يعترض   .أ
  .المقاول، بيد أنه تم تسويتها كلياً ضد المقاولالعقود التي تم الاعتراض عليها من قبل   .ب

  ولا تشمل حالة التعثر العقود التي تم نقض قرار صاحب العمل بتعثرها من خلال آلية تسوية النزاعات.
استنفاد كافة نزاعات التي تم تسويتها بالكامل أو التقاضي، أي أن النزاع أو التقاضي تم حله وفقاً لآلية تسوية النزاعات بموجب العقد المعني، وتم ويجب أن تكون حالة التعثر مستندة على كافة المعلومات عن ال

 فعلاً. مقاولحالات الاستئناف المتاحة لل

  ملاحظات
التوثيق 
المطلوب

  الأهلية ومعايير التاهيل متطلبات الوفاء
  الائتلاف القائم أو المنوي إقامته

الكيان 
 الأحادي

أحد الرقم الموضوع المتطلبات
الاعضاء

 كل عضو
كافة 

  الأعضاء
 مجتمعين

  العقود المتعثرة .2
نموذج   ينطبق  

العقود 
المتعثرة 

)2.1 (

- 
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب 
الوفاء 

بالمتطلبات

يجب الوفاء 
بالمتطلبات

نتيجة  2لم يحصل تعثر لأي عقد
تقصѧѧѧѧѧѧير من جانب المقاول منذ 

 2016يناير/   1

العقود 
 المتعثرة

1.2  

  ينطبق

نموذج 
العقود 

المتعثرة 
)2.1 (

- 
الوفاء  يجب

  بالمتطلبات
- 

يجب الوفاء 
بالمتطلبات

لمѧѧѧѧالي  أن لا يتѧѧѧѧاثر المركز ا
للمقѧѧѧѧاول الѧѧѧѧذي يلبي المعѧѧѧѧايير 

) أدنѧѧاه في حѧѧالѧѧة 1.3المѧѧاليѧѧة (
الافتراض أن كѧѧѧافѧѧѧة الѧѧѧدعѧѧѧاوى 
المرفوعѧѧѧة عليѧѧѧه سѧѧѧѧѧѧѧيتم حلهѧѧѧا 

 ضده.

انتظار 
إجراءات 
  التقاضي

  
  
  
  
 

2.2 

نموذج   ينطبق
العقود 

- 
اء يجب الوف

 بالمتطلبات
يجب 
الوفاء 

يجب الوفاء 
بالمتطلبات

لا يوجد سѧѧѧѧѧѧѧجل تاريخي ثابت 
عن قرارات محكمѧѧѧة او تحكيم 

تاريخ 
التقاضي/ 

2.3  
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بقرارات محكمة/تحكيم صادرة ضد  المتكررالماضية، وقد يتسبب التقاضي  الخمسجاري إنجازها على مدى السنوات العقود المنجزة أو ال حولتوفير معلومات دقيقة حول أي تقاض أو تحكيم  المقاولعلى  3

  عديما للأهلية. المقاولأو أي عضو من أعضاء الائتلاف في إعلان  المقاول

 .التوضيحات أو المعلومات من مزيد على للحصول المعلومات هذه استخدام للجهة المشترية  4

المتعثرة 
)2.1 (

بالمتطلبات  1منذ  3صѧѧѧѧѧادرة ضѧѧѧѧѧد المقاول
 2021يناير/  

 التحكيم

نموذج   ينطبق
 الاقرار 

)2.2(  

يجب تقديم   -
من  الاقرار

قبل كل 
، عضو

ويجب أيضا 
على 
ن المقاولي

الفرعيين 
المتخصصين 
(ان وجدوا) 
 تقديم الاقرار.

يجب تقديم   
الاقرار، 
ويجب 

أيضا على 
المقاولين 
الفرعيين 
المتخصص
ين (ان 
وجدوا) 
تقديم 
  الاقرار.

التصѧѧѧريح عن أي عقود أشѧѧѧغال 
ا أو انهاؤها و / مدنية تم تعليقه

مين حسѧѧѧѧѧѧѧن أأو تم مصѧѧѧѧѧѧѧادرة ت
بل جهة مشѧѧѧѧѧѧѧترية  يذ من ق التنف

خرق المقاول لأسѧѧѧѧѧѧѧباب تتعلق ب
ية أو  ية البيئ قد عا مات الت للالتزا
الاجتماعية في السنوات الخمسة 

 /1، والتي تبدأ من 4الماضѧѧѧѧѧѧѧية
  2021يناير/ 

اقرار الاداء 
البيئي 

 والاجتماعي

4.2  
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  ملاحظات
التوثيق 
المطلوب

  الأهلية ومعايير التاهيل متطلبات الوفاء
  وي إقامتهالائتلاف القائم أو المن

الكيان 
 الأحادي

أحد الرقم الموضوع المتطلبات
 الاعضاء

كل عضو
كافة 

  الأعضاء
 مجتمعين

  المالي والأداء الوضع  .3
النموذج  ينطبق

المالي 
)1.3 (

مع 
 المرفقات

والنموذج 
المالي 

)3.3(  

-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-  

  
 
  
  
  
-  

-
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

  
  
  
  
  

يجب 

يجب
وفاء ال

 بالمتطلبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

يجب 
الوفاء 

 بالمتطلبات
 
 
  

يجب الوفاء
بالمتطلبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يجب الوفاء 
بالمتطلبات

 
 
 
 

يجب الوفاء 

على المناقص أن يبُرهن أنه  .أ
يملك أو يمُكنه الوصول إلى: 

 Liquidموجودات سѧѧѧائلة (
Assets( ول حقيقيةѧѧوأص ،

ليѧѧѧة من غير مرهونѧѧѧة (خѧѧѧا
 الѧѧمѧѧوانѧѧع والѧѧمѧѧحѧѧظѧѧورات)

(Unencumbered 
Real Assets) ،

ѧѧتѧѧعѧѧلات مѧѧيѧѧهѧѧѧѧѧѧѧѧѧدة وتسѧѧѧѧم 
(Lines of Credit)  
ية أخرى (لا  مال ئل  ووسѧѧѧѧѧѧѧѧا
تتضѧѧѧѧѧѧѧمن أي دفعѧѧة مقѧѧدمѧѧة 

)، على بموجѧѧب عقود أخرى
نحو كѧѧѧاف لتلبيѧѧѧة متطلبѧѧѧات 
التѧѧѧدفق النقѧѧѧدي لتنفيѧѧѧذ العقѧѧѧد 
والѧѧѧѧمѧѧѧѧقѧѧѧѧدرة قѧѧѧѧيѧѧѧѧمѧѧѧѧتѧѧѧѧهѧѧѧѧا 

 ديѧѧѧѧنѧѧѧѧارا700,000بѧѧѧѧنѧѧѧѧحѧѧѧѧو
 سѧѧѧѧѧѧѧبة للعقد، وذلك بالناردنيا

موضوع هذه المناقصة على 
نحو صѧѧѧѧѧѧاف من الالتزامات 

 .الأخرى على المناقص

القدرات
 المالية

1.3  



   

65 
02/12/2024/h  

الوفاء
  لا ينطبق بالمتطلبات

على المنѧѧѧاقص أيضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا أن  .ب بالمتطلبات
يُبرهن، وعلى نحو مرض 
يه  لد للجهة المشѧѧѧѧѧѧѧترية، أن 
مصѧѧѧѧѧѧѧادر تمويل كافية لتلبية 
متطلبѧѧѧѧات التѧѧѧѧدفق النقѧѧѧѧدي 
الخاص بالأشѧѧѧѧѧѧѧغال الجاري 
ً ومن أجѧѧѧل  تنفيѧѧѧذهѧѧѧا حѧѧѧاليѧѧѧا

لقѧѧة الوفѧѧاء بѧѧالالتزامѧѧات المتع
  .بالعقود المستقبلية

على المنѧѧاقص كѧѧذلѧѧك تقѧѧديم   .ج
دققѧѧة، أو  ُѧѧات المѧѧإذا -الميزاني

نيѧѧѧѧات  يزا م ل كن هѧѧѧѧذه ا ت لم 
المѧѧѧدققѧѧѧة مطلوبѧѧѧة بموجѧѧѧب 

تقديم  -قوانين دولة المناقص
البيѧѧѧانѧѧѧات المѧѧѧاليѧѧѧة الأخرى 
المقبولة من الجهة المشѧѧѧترية 

 الخمسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة عن السѧѧѧѧѧѧѧنوات
 /1والتي تبدأ من   الماضѧѧѧѧية

لتي يجѧѧب ، وا2021ينѧѧاير/ 
أن تثُبت صѧѧѧѧѧѧѧحة وسѧѧѧѧѧѧѧلامة 
الوضѧѧѧѧѧѧѧѧع المѧѧѧѧالي الحѧѧѧѧالي 

  للمناقص.

ينطبق  النموذج  
المالي 

)2.3 (  

يѧѧѧѧѧѧѧѧجѧѧѧѧѧѧѧѧب لا ينطبق  لا ينطبق
الѧѧѧѧѧѧѧوفѧѧѧѧѧѧѧاء 
بالمتطلبات

يجب الوفاء
 بالمتطلبات

يجѧѧѧب ان يقѧѧѧدم المقѧѧѧاول معѧѧѧدل
الانجѧѧازات السѧѧѧѧѧѧѧنويѧѧة لأعمѧѧال 
الѧѧѧѧѧمѧѧѧѧѧقѧѧѧѧѧاولات الѧѧѧѧѧخѧѧѧѧѧاصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 

 Average Annualبѧѧѧѧѧѧѧѧه
construction turnover 

معدل دوران
راس المال 

 (معدل
الانجاز   
السنوي) من

3.2 
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على أن يتم احتساب ذلك بقسمة
إجمѧѧالي الѧѧدفعѧѧات المعتمѧѧدة التي 
تم اسѧѧѧѧѧѧѧتلامهѧѧѧا عن العقود قيѧѧѧد 
منجزة خلال  ل فيѧѧѧѧذ و/أو ا ن ت ل ا
السѧѧنوات الخمس الماضѧѧية على 

على أن لا تقل  عدد السѧѧѧѧѧѧنوات.
قيمѧѧة معѧѧدل دوران رأس المѧѧال 

  دينار أردني600,000عن

المقاولات

  ملاحظات
التوثيق 
 المطلوب

  الأهلية ومعايير التاهيل متطلبات الوفاء
  الائتلاف القائم أو المنوي إقامته

الكيان 
 الأحادي

أحد الرقم الموضوع المتطلبات
 الاعضاء

كل عضو
كافة 

 الأعضاء
  مجتمعين

  الخبرات .4
نѧѧѧѧمѧѧѧѧوذج   ينطبق

لخѧبѧرات  ا
)4.1( 
  

يѧѧѧѧѧѧѧѧجѧѧѧѧѧѧѧѧب   -
الѧѧѧѧѧѧѧوفѧѧѧѧѧѧѧاء 
بالمتطلبات

 

يجѧѧѧѧب الوفѧѧѧѧاء  لا ينطبق
 بالمتطلبات

خبرة المقاول يجب ان لا تقل 
في مجال المقاولات سѧѧѧѧѧѧѧواء 
كان مقاولا رئيسيا، أو عضو 

 سنوات 10عن ائتلاف، 

الѧѧѧѧѧѧخѧѧѧѧѧѧبѧѧѧѧѧѧرة 
العѧѧѧѧامѧѧѧѧة في 
مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال 

 المقاولات
 
 

4.1  

نѧѧѧѧمѧѧѧѧوذج   ينطبق
لخѧبѧرات  ا

أ) /4.2(
  

 الوفاءيجب 
بѧѧالمتطلبѧѧات 
الѧѧѧѧѧتѧѧѧѧѧالѧѧѧѧѧيѧѧѧѧѧة 

لأنشѧѧѧѧѧѧѧطѧѧѧѧة ل
الرئيسѧѧѧѧѧѧѧيѧѧѧѧة 

يѧѧѧѧѧѧѧѧجѧѧѧѧѧѧѧѧب   لا ينطبق
الѧѧѧѧѧѧѧوفѧѧѧѧѧѧѧاء 
بالمتطلبات 

يجѧѧѧѧب الوفѧѧѧѧاء 
  بالمتطلبات

لعقود  لعѧѧѧѧدد ا لحѧѧѧѧد الأدنى  ا
المشѧѧѧѧѧѧѧѧابهة التي تم إنجازها 
جوهريѧѧا  وعلى نحوٍ مُرضٍ 

مقاول رئيسѧѧѧѧي، أو عضѧѧѧѧو ك
في ائتلاف ، للفترة مѧѧѧا بين 

الѧѧѧѧѧѧخѧѧѧѧѧѧبѧѧѧѧѧѧرة 
المحѧѧѧددة في 
مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال 
الأشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧغѧѧѧѧال 

  المشابهة

4.2 
 (أ)



   

67 
02/12/2024/h  

                                                            
يمة العقد الواحد، وبدلاً من ذلك، ينبغي أن يلُبي كل عقد تم تنفيذه من قبِلَ تم في حالة الائتلاف احتساب القيمة الإجمالية للعقود التي تم إنجازها من قبل أعضاء الائتلاف لتحديد تلبيتها لمتطلب الحد الادنى لقلن ي 5

ي تساوي من الكيان الأحادي، ولتحديد ما إذا كان الائتلاف يلُبي متطلب إجمالي عدد العقود، فإن عدد العقود المنجزة من قبل كافة الأعضاء والت كل عضو بمفرده الحد الأدنى لقيمة العقد الواحد كما هو مطلوب
  يمتها أو تزيد عن الحد الادنى لقيمة كل عقد سيتم جمعها.ق

الѧѧѧѧمѧѧѧѧدرجѧѧѧѧة 
أدناه [ضѧѧѧѧѧع 
قѧѧѧѧѧѧѧائѧѧѧѧѧѧѧمѧѧѧѧѧѧѧة 
بالأنشѧѧѧѧѧѧѧطة 
الرئيسѧѧѧѧѧѧѧيѧѧѧѧة 
والمتطلبѧѧѧات 
الѧѧѧѧѧѧѧدنѧѧѧѧѧѧѧيѧѧѧѧѧѧѧا 
المقابلة التي 
يجب الوفاء 
بѧѧѧѧهѧѧѧѧا مѧѧѧѧن 
عضو واحد
  لا ينطبق

وآخѧѧѧر  2016يѧѧѧنѧѧѧѧايѧѧѧر/  /1  5
 موعد لتقديم العروض: 

من العقود ،  واحديسѧѧѧѧѧѧѧѧاوي 
شѧѧѧѧѧѧريطة أن تسѧѧѧѧѧѧاوي القيمة 

 800,000عقѧѧد للالإجمѧѧاليѧѧة 
. عنهѧѧا تزيѧѧد أو أردني دينѧѧار

 العقود من اثنان يسѧѧѧѧѧѧѧاوي أو
 القيمة تسѧѧѧѧѧѧاوي أن شѧѧѧѧѧѧريطة

 عѧѧѧقѧѧѧѧد لѧѧѧكѧѧѧѧل الاجѧѧѧمѧѧѧѧالѧѧѧيѧѧѧѧة
 أردني ينارد 400,000

تعريف المشѧѧѧѧروع المشѧѧѧѧابه: 
 العقد يعرف ب:

ذات كلفة تنفيذ  مشѧѧروع تنفيذ
يشمل   مساوية أو تزيد عنها،
لكه نظѧѧѧѧام ا ل ربѧѧѧѧائي توفير ا

شѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوارع والإضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاءة ل
و ذلك بتركيب إنارة شѧѧوارع 
تعمل بالطاقة الشѧѧѧѧمسѧѧѧѧية من 
-Standalone All نѧѧѧوع
in-One  
 ونظѧѧѧѧام مراقبѧѧѧѧة بѧѧѧѧالفيѧѧѧѧديو
CCTV. 
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ه العقود على ما يسѧѧѧѧتند تشѧѧѧѧاب
ورد في القسѧѧѧѧѧѧѧѧم الخѧѧѧѧامس 

  "متطلبات الأشغال" 
على أن يتم إرفѧѧѧѧاق كѧѧѧѧافѧѧѧѧة 

 حسѧѧѧن شѧѧѧهادةشѧѧѧهادات ( ال
 حسѧѧѧѧѧѧѧن شѧѧѧѧѧѧѧهادة أو التنفيذ
مختومة أصѧѧѧѧѧѧѧوليا ال)  الأداء

من الجهѧѧѧات أو أصѧѧѧѧѧѧѧحѧѧѧاب 
العمѧѧѧل التي عمѧѧѧل المقѧѧѧاول 
على تنفيذ مشѧѧѧѧѧѧѧѧاريع لها و 
التي تحѧѧѧدد و تثبѧѧѧت الخبرة 

و المشѧѧѧѧابهة المشѧѧѧѧار إليها، 
لن ينظر في أي منهѧѧا مѧѧا لم 
ثقѧѧѧѧة  مو مختومѧѧѧѧة و  كن  ت

  أصوليا.
نѧѧѧѧمѧѧѧѧوذج  ينطبق

لخѧبѧرات  ا
)4.2/ 

 )ب
 

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات 

للأنشѧѧѧѧѧѧѧطѧѧѧѧة 
الرئيسѧѧѧѧѧѧѧيѧѧѧѧة 
الѧѧѧѧتѧѧѧѧالѧѧѧѧيѧѧѧѧة: 
[أدخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل 
الأنشѧѧѧѧѧѧѧطѧѧѧѧة 
الرئيسѧѧѧѧѧѧѧيѧѧѧѧة 
(الѧѧحѧѧجѧѧم أو 
الѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧدد أو 

يѧѧѧѧѧѧѧѧجѧѧѧѧѧѧѧѧب   -
الѧѧѧѧѧѧѧوفѧѧѧѧѧѧѧاء 
 بالمتطلبات

 
حѧѧѧѧѧѧѧѧدد  [

الأنشѧѧѧѧѧѧѧطة 
التي يمكن 
الوفѧѧاء بهѧѧا 
مѧѧن خѧѧلال 
مѧѧѧѧѧѧقѧѧѧѧѧѧاول 

يجѧѧѧѧب الوفѧѧѧѧاء 
  المتطلباتب

 
الأنشطة حدد  [

الѧѧتѧѧي يѧѧمѧѧكѧѧن 
ها من  فاء ب الو
خلال مقѧѧѧѧاول 
فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي 
متخصѧѧѧѧѧѧص ، 
إذا كѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان 

الحѧѧѧد الأدنى من الخبرة في 
الأنشѧѧѧѧѧѧѧطة الرئيسѧѧѧѧѧѧѧية التالية 
والتي تم انجѧѧѧازهѧѧѧا بنجѧѧѧاح: 

نѧѧѧѧظѧѧѧѧام الѧѧѧѧطѧѧѧѧاقѧѧѧѧة       .1
وإنѧѧѧارة  PV الشѧѧѧѧѧѧѧمسѧѧѧѧѧѧѧيѧѧѧة

 LED  الشوارع 
2.      ѧѧѧيѧѧѧامѧѧѧѧام كѧѧѧѧظѧѧѧرات ن

 المراقبة
 
 

 

4.2 
 (ب)
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مѧѧѧѧѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧѧѧѧѧدل 
الإنѧѧѧѧѧѧѧتѧѧѧѧѧѧѧاج 
كѧѧѧѧѧيѧѧѧѧѧفѧѧѧѧѧمѧѧѧѧѧا 
ينطبق) من 

تѧѧѧلѧѧѧѧك  بѧѧѧيѧѧѧن
الانشѧѧѧѧѧѧѧطѧѧѧѧة 
المدرجة في 
الѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧمѧѧѧѧѧود 

الأول، 
والѧѧѧѧѧѧѧѧѧحѧѧѧѧѧѧѧѧѧد 
الأدنѧѧى مѧѧن 
المتطلبѧѧѧѧات 
المقابلة التي 
يجب الوفاء 
 بهѧѧا من قبѧѧل
 عضѧѧو واحد

 لا ينطبق

فѧѧѧѧѧѧرعѧѧѧѧѧѧي 
متخصѧѧص 
، إذا كѧѧѧان 
مسѧѧѧѧѧѧѧموحًا 
ا  ًѧѧѧѧقѧѧѧه وفѧѧѧѧب
لѧѧѧѧلѧѧѧѧفѧѧѧѧقѧѧѧѧرة 

33.3[. 

مسѧѧѧѧѧѧѧموحًا به 
ا لѧѧلѧѧفѧѧقѧѧرة  ًѧѧѧѧقѧѧوف

3.33[.  

نѧѧѧѧمѧѧѧѧوذج  ينطبق
لخѧبѧرات  ا

)4.2/ 
 )ج
 

يجب الوفاء 
  بالمتطلبات

ية  تال حدد [ال
المتطلبѧѧѧѧات 
الاسѧѧѧѧѧاسѧѧѧѧѧية 
التي يجѧѧѧѧب 
تلبيتهѧѧѧѧا من 
أحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد 

 ]الأعضاء

يѧѧѧѧѧѧѧѧجѧѧѧѧѧѧѧѧب 
الѧѧѧѧѧѧѧوفѧѧѧѧѧѧѧاء 
 بالمتطلبات

الѧѧѧѧتѧѧѧѧالѧѧѧѧيѧѧѧѧة 
حѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدد [

المتطلبѧѧѧات 
الاسѧѧѧاسѧѧѧية 
التي يجѧѧب 
تلبيتهѧѧا من 

يѧѧѧѧѧѧѧѧجѧѧѧѧѧѧѧѧب 
الѧѧѧѧѧѧѧوفѧѧѧѧѧѧѧاء 
بالمتطلبات

وفѧѧѧѧاء يجѧѧѧѧب ال
 بالمتطلبات

الخبرة في إدارة الجوانѧѧѧѧب 
والѧѧѧѧتѧѧѧѧأثѧѧѧѧيѧѧѧѧرات الѧѧѧѧبѧѧѧѧيѧѧѧѧئѧѧѧѧيѧѧѧѧة 
والاجتمѧѧاعيѧѧة في المجѧѧالات 

دارة الإخطة  في إليها المشѧѧار
ة والإجتماعية لمرحلة يالبيئ

في الوثيقة  المرفقة الإنشاء
سѧѧѧѧѧواء كان ذلك في العقود ، 

ية عقود  مذكورة أعلاه أو أ ال
المنجزة جوهريѧѧا او أخرى (

خبرة محѧѧددة 
فѧѧѧѧѧѧѧي إدارة 
الѧѧѧѧجѧѧѧѧوانѧѧѧѧب 
الѧѧѧѧبѧѧѧѧيѧѧѧѧئѧѧѧѧيѧѧѧѧة 
والاجتماعية

2.4 
 (ج)
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) و 3.2و () 3.1ملاحظة: [بالنسبة لحزم (العقود) المتعددة حدد المعايير المالية والخبرة لكل حزمة وفق المعايير الفرعية (

  .])/ج4.2)/ب و (4.2)/ أ و (4.2(

لا ينطبق

قѧѧبѧѧѧѧل كѧѧѧѧل 
 ]عضو

مقاول رئيسѧѧѧѧѧѧѧي ك قيد التنفيذ)
ئتلاف أو  أو عضѧѧѧѧѧѧѧѧو في ا

ينѧѧاير/  /1مقѧѧاول فرعي بين 
والموعѧѧѧѧد النهѧѧѧѧائي  2021

 لتقديم العروض.
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  ممثل المقاول والمستخدمون الرئيسيون .4
أنه سيكون لديه ممثل مقاول مؤهل بشكل مناسب  ضمن عرضه الفي على المناقص إثبات

ومستخدمين رئيسيين مؤهلين بشكل مناسب (وبأعداد كافية)، كما هو موضح في 
  .المواصفات

التفاصيل اللازمة عن ممثل المقاول والمستخدمين ضمن عرضه الفني على المناقص تقديم 
الرئيسيين الذين يعتبرهم المناقص مناسبين لتنفيذ العقد، إلى جانب مؤهلاتهم الأكاديمية 

"نماذج  –وخبراتهم العملية، ويجب على المناقص إكمال النماذج ذات الصلة في القسم الرابع 
  العرض".

  وافقة لاستبدال أي من المستخدمين الرئيسيين.على المناقص أن يطلب م

  

تفاصيل حول المعدات المقترحة وذلك باستخدام  ضمن عرضه الفني  ب على المناقص تقديميج
  ."العرض"نماذج  -النموذج ذي العلاقة في الجزء الرابع 
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  القسم الرابع

 نمـاذج العرض

Bid Forms 
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  نمـاذج العرض -القسم الرابع 

Bid Forms  
 

  جـدول النمـاذج

  76 نموذج كتاب عرض المناقصة
  79 الدفع بالعملات المختلفة –ملحق (أ) 

  80  ول الكمياتاجد
  80  عينة لجدول كميات

  82  الأعمال الكهربائية –) 1جدول رقم (
  85 العمال–جدول أسعار العمل باليومية

  86  ادالمو –جدول أسعار العمل باليومية 
  87  معدات المقاول –جدول أسعار العمل باليومية 
  88 ملخص أسعار العمل باليومية

  89  ملخص المبالغ الاحتياطية
  90 ملخص جدول الكميات

  91  العرض الفني
  93  تنظيم الموقع.

  94  .العمل بيان أسلوب
  95  جدول تحضير وتجهيز الموقع.

  96  جدول الانشاء.
وخطط التنفيذ للجوانب البيئية  استراتيجيات الإدارة

  والاجتماعية.
97  

  98  مدونة قواعد السلوك لمستخدمي المقاول.
  100 المناقصنموذج معدات 

)/ ممثل المقاول 1مستخدمو المناقص  رقم ( –نموذج 
  والمستخدمين الرئيسيين

101  

)/ السيرة الذاتية 2مستخدمو المناقص رقم ( –نموذج 
  المستخدمين الرئيسيينواقرار ممثل المقاول و

103  

  105  مؤهـلات المناقص
  106  معلومات المناقص  -) 1.1نموذج الأهلية (
معلومات المناقص إذا كان   -) 1.2نموذج الأهلية (

 ً   ائتلافا
108  

  109  نموذج اتفاقية الائتلاف
  110  العقود المتعثرة  -) 2.1نموذج (
  113 تماعي)/ إقرار الأداء البيئي والاج2.2( –نموذج 
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الحالية / قيد  الاشغال عقودلتزامات بموجب لانموذج ا
  التنفيذ 

115  

  116  المالي  والأداء الوضع – )3.1النموذج المالي (
معدل دوران راس المال  -) 3.2النموذج المالي (

  (معدل الانجازات السنوية) من المقاولات
119  

  120 الموارد المالية-)3.3النموذج المالي (
الخبرات العامة في مجال  -) 4.1نموذج الخبرات (

  المقاولات
121  

الخبرات المحددة في مجال  -أ) /4.2نموذج الخبرات (
 الأشغال المشابهة

123  

الخبرات في مجال  -ب)  /4.2نموذج الخبرات (
 الأنشطة الرئيسية

125  

في  ةالخبرات المحدد -) ج /4.2نموذج الخبرات (
  لاجتماعيةالجوانب البيئية وا

127  

  128  نموذج تأمين دخول العطاء (كفالة بنكية)
  130  نموذج إقرار متعلق بالدفعات الاخرى

  131 نموذج إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة
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  المالي :  العرض

  الذي يسلمه المناقص من الوثائق التالية:  المالي يتكون العرض
  كتاب عرض المناقصة.  

    

  الكميات المسعرةجداول. 
  المالي التي يجب تقديمها مع العرض في الوثيقة القياسية  الجداول 
 العمال –جدول أسعار العمل باليومية  - 
 المواد –جدول أسعار العمل باليومية  - 
 معدات المقاول –جدول أسعار العمل باليومية  - 
 ملخص أسعار العمل باليومية - 
 ول الكمياتالواردة في جد  ملخص المبالغ الاحتياطية - 
.المسعرملخص جدول الكميات - 
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  نموذج كتاب عرض المناقصة

  

  

  

  

     : التاريخ

  : اسم المناقصة

  : المناقصةرقم 

اذا سѧѧѧمحت وثائق  : [ادخل الرقم إذا كان هذا عطاء بديلاً للعطاء الأصѧѧѧليرقم العطاء البديل
   ].المناقصة بذلك

  
  دائرة العطاءات الحكومية: إلى

  :الآتيدناه نقر بنحن الموقعون أ

الصѧѧادرة وفقا  قمنا بدراسѧѧة وثائق المناقصѧѧة، بما في ذلك الملاحق: لقد لا تحفظات لدينا .1
  [أدخل رقم وتاريخ إصدار كل ملحق]؛ من التعليمات للمناقصين) 22و () 8( تينللفقر

به،محيطة القكما قمنا بزيارة الموقع والتعرف على المنط نا أي تحفظات   ة  لدي وليس 
  ذه الوثائق.هعلى 

: نحن نفي بمتطلبات الأهلية وليس لدينا أي تضѧѧѧѧѧارب في المصѧѧѧѧѧالح وفقاً للفقرة الأهلية .2
  ) من التعليمات للمناقصين؛4(

: نحن نعرض تنفيذ الاشѧѧѧѧغال التالية بما يتوافق مع وثائق التوافق مع وثائق المناقصѧѧѧѧѧة .3
 ؛6[أدخل وصفاً ملخصاً للأشغال]المناقصة وجدول متطلبات الاشغال 

) أدناه 5: المبلغ الإجمالي لعرضنا، باستثناء الخصومات المقدمة في البند (سعر العرض .4
 هو: 

  حالة تنفيذ الاشغال حزمة واحدة: في -الخيار الأول

   

 

  أو

  في حالة تنفيذ حزم متعددة من الاشغال -الخيار الثاني

                                                            
 على حدة. حزمةل في حالة التقدم بسعر لأكثر من حزمة، اذكر السعر بالأرقام والكلمات لك6

  تعليمات للمناقصين:

  احذف هذا المربع بعد اكمال الوثيقة.

ضير كتاب عرض المناقصة على ، وأن يقوم بتحعلى المناقص تعبئة هذا النموذج وفقا للتعليمات الموضحة أدناه
  ورق مروس بالاسم الكامل وعنوان العمل للمناقص.

 .الكتابالنصوص المائلة لمساعدة المناقصين في تحضير 
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  ،لكل حزمة  [قمُ بإدخال المبلغ الإجماليالمبلغ الإجمالي لكل حزمة من الاشغال
  بالكلمات والأرقام، موضحا المبالغ بالعمُلات المختلفة]؛ و

  قمُ بإدخال المبلغ الإجمالي لكافة الحزم بالكلمات المبلغ الإجمالي لتنفيذ كافة الحزم]
  ؛والأرقام، موضحا المبالغ بالعمُلات المختلفة]

 : الخصومات المقدمة ومنهجية تطبيقها هي:الخصومات .5
  [حدد بالتفصيل كل خصم مقدم]؛ضة: المعرو الخصومات  .أ

[حدد منهجية تطبيق الخصѧѧѧѧѧومات: تطبق الخصѧѧѧѧѧومات باسѧѧѧѧѧتخدام المنهجية التالية:   .ب
 بالتفصيل المنهجية التي ستستخدم في تطبيق الخصومات]؛

) من 18.1: تستمر صلاحية عرضنا طوال الفترة المحددة في الفقرة (صلاحية العرض .6
) 22.1النهائي لتقديم العروض المحدد وفق الفقرة (التعليمات للمناقصѧѧѧѧѧين، من الموعد 

) 18.1من التعليمات للمناقصѧѧين، واذا لم يتم تحديد فترة لصѧѧلاحية العرض في الفقرة (
) يوما من الموعد النهائي لتسѧѧѧليم العروض، 120فسѧѧѧتسѧѧѧتمر صѧѧѧلاحية عرضѧѧѧنا لمدة (

 وسيبقى عرضنا هذا ملزما لنا طوال فترة الصلاحية؛
نحن لا نقدم أي عرض آخر كمناقص منفرد، ولا نشارك في ناقص: عرض واحد لكل م .7

) من 4.3أي عرض آخر كعضو في ائتلاف أو كمقاول فرعي، ونلبي متطلبات الفقرة (
) من 13التعليمات للمناقصѧѧѧѧѧѧѧين، بخلاف العطاءات البديلة المقدمة وفقًا لـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ الفقرة (

 التعليمات للمناقصين؛

) من 4.2أي تضѧѧѧارب في المصѧѧѧالح وفقا للفقرة (: ليس لدينا لا تضѧѧѧѧارب في المصѧѧѧѧالح .8
 التعليمات للمناقصين؛

: لا نخضѧѧѧѧع نحن وأي من فروعنا أو الشѧѧѧѧركات التابعة لنا أو اي من المقاولين الحرمان .9
الفرعيين او الموردين او المستشارين او مقدمي الخدمات لأي جزء من الأشغال لعقوبة 

نا فاقدين للأهلية بموجب القوانين الحرمان وفقا لنظام المشѧѧѧѧѧѧѧتريات الحكومية،  ѧѧѧѧѧѧѧولس
 الرسمية الاردنية.  

: لقد دفعنا أو سѧѧندفع الرسѧѧوم التالية فيما يتعلق بإجراءات المناقصѧѧة العمولات والرسѧѧوم .10
[أدخل الاسم الكامل لكل مستلم وعنوانه الكامل والسبب الذي دفعت مقابله أو تنفيذ العقد: 

 .]كل عمولة ومبلغ وعملة كل عمولة

  المبلغ والعملة        المستلم                           العنوان                   السبب   اسم
---------------------        ------------------      -------------------        -----  
---------------------        ------------------      -------------------        -----  
---------------------        ------------------      -------------------        -----  

إننا ندرك أن هذا العرض يشكل مع قبولكم له في كتاب القبول الخطي الموجه عقد ملزم:  .11
 منكم الينا عقداً ملزماً بيننا حتى تحضير وتنفيذ العقد الرسمي؛

نا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العرض الأقل سعراً أو أي : إنعدم الالزام بالقبول .12
 عرض آخر تستلمونه.
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: نشهد بموجب هذا أننا قد اتخذنا الخطوات اللازمة لضمان عدم تورط الاحتيال والفساد .13
  أي شخص يتصرف باسمنا أو نيابة عنا في أي نوع من الاحتيال والفساد؛

     
  

  

  اسم المناقص: 

   نيابة عن المناقص: اسم المفوض بالتوقيع 

    :التوقيع

    :الوظيفة

   : التاريخ
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 الدفع بالعملات المختلفة -ملحق (أ) 
  

 : [قمُ بإدراج اسم الجزء من الأشغال].اسم جزء الاشغال

يكون مطلوباً تحضير جداول منفصلة لإجزاء الأشغال أو أجزاء جدول الكميات، عندما  (قد 
الأجزاء من العملات الأجنبية والمحلية مختلفة بشكل جوهري، ولذا  تكون إحتياجات هذه

  على الجهة المشترية إدراج إسم كل جزء من الأشغال).

 د ج ب أ 

 إسم عملة الدفع
مبلغ 
 العملة

سعر 
الصرف 
بالعملة 
 المحلية

ما يعُادلها بالعملة 
 المحلية ج= أْ *

 ب

النسبة المئوية من 
قيمة الاجمالية ال

  للعرض =
* ج / قيمة  100 

 العرض الاجمالي

   1.00  الدينار الاردني

العملة الأجنبية 
  1رقم 

 
  

 

العملة الأجنبية 
 2رقم 

 
  

 

العملة الأجنبية 
 3رقم

 
  

 

إجمالي قيمة 
 العرض

  100 

المبالغ الاحتياطية 
 (بالعملة المحلية)

لادخالها  [
من قبل 
الجهة 

 ]المشترية

1.00 
لادخالها من  [

الجهة  قبل
 ]المشترية

 

القيمة الإجمالية للعرض (بما في ذلك المبالغ 
 الإحتياطية) 
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  جـداول الكميات

 جــدول كميـات""عينــة ل

  المقدمة  .أ
يجب قراءة جدول الكميات بالاقتران مع التعليمات للمناقصѧѧѧѧѧѧѧين والشѧѧѧѧѧѧѧروط العامة  .1

 والخاصة للعقد والمواصفات الفنية والمخططات.

الواردة في جدول الكميات هي كميات تقديرية، وهي معطاة لتوفير أسѧѧѧѧѧѧѧاس الكميات  .2
مشѧѧѧترك لتقديم العروض، وسѧѧѧيتم الدفع للمقاول على أسѧѧѧاس كميات الأشѧѧѧغال التي يتم 
تنفيذها فعليا وكما يتم قياسѧѧѧѧѧها بواسѧѧѧѧѧطة المقاول والتحقق منها من قبل المهندس، ويتم 

سѧѧѧѧعار المعروضѧѧѧѧة في جدول الكميات احتسѧѧѧѧاب قيمتها بناء على أسѧѧѧѧعار الوحدة والأ
المسѧѧعر حيثما ينطبق ذلك، أو بأسѧѧعار الوحدة والأسѧѧعار التي قد يحددها المهندس وفق 

 شروط العقد خلاف ذلك.

سعار الوحدة والأسعار المعروضة في جدول الكميات المسعر جميع  .3 شمل أ يجب أن ت
انة والتأمين والأرباح التجهيزات الآلية والعمالة والإشѧѧѧراف والمواد والتركيب والصѧѧѧي

والضرائب والرسوم، بالإضافة الى جميع المخاطر العامة والمسؤوليات والالتزامات 
 المنصوص عليها أو التي يشملها العقد.

يجب إدخال سѧѧѧѧعر وحدة أو سѧѧѧѧعر مقابل كل بند في جدول الكميات المسѧѧѧѧعر،  وتعتبر  .4
سѧѧعر مقابلها مشѧѧمولة ومحملة  تكلفة البنود التي لا يقوم المقاول بإدخال سѧѧعر وحدة أو

 على أسعار الوحدة والأسعار الأخرى التي يتم إدخالها في جدول الكميات.

يتم إنفاق المبالغ الاحتياطية المدرجة والمحددة على هذا النحو في جدول الكميات كليًا  .5
أو جزئياً بناءً على توجيهات المهندس وتقديره وفقاً لشѧѧѧѧѧѧروط العقد، باسѧѧѧѧѧѧتثناء المبالغ 
المخصѧѧѧصѧѧѧة لمجلس فض النزاعات التي لن تكون هناك حاجة لتعليمات من المهندس 

 لإنفاقها.

لمبادئ يجب أن تكون طريقة قياس الاشѧѧѧѧѧѧѧغال المنجزة لغايات الدفع للمقاول وفقًا   .ب
  بنود الأشغالل الدولية لأعمال البناء القياس

ا لطبيعѧѧة يحتوي جѧѧدول الكميѧѧات عѧѧادةً على الأجزاء التѧѧاليѧѧة، والتي يتم تجميع .1 ًѧѧا وفقѧѧه
  :الأشغال أو توقيتها

  .الأعمال الكهربائية -) 1جدول رقم (
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  .ول العمل باليوميةاجد
  العمال. –جدول أسعار العمل باليومية 
  المواد. –جدول أسعار العمل باليومية 
  المعدات. –جدول أسعار العمل باليومية 

  ملخص جدول أسعار العمل باليومية.

  الغ الاحتياطية.ملخص جدول المب

  .ملخص جدول الكميات

فقط، ويجب أن يوضح في  بالدينار الاردنييجب على المناقص تسعير جدول الكميات  .2
  ملحق العطاء النسبة المئوية المتوقعة للدفع بالعملة أو العملات الأجنبية. 
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  جـدول الكميـات

  الأعمال الكهربائية –) 1جدول رقم (

رقم 
  بندال

 سعر الوحدة  الكمية الوحدة  وصف البند
المبلغ 
  الاجمالي

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  )1الإجمالي لجدول رقم (
  (ينقل الى ملخص جدول الكميات) 
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 جدول العمل باليومية
 عــام

) من الشѧѧѧѧروط العامة للعقد، التي لا تجيز تنفيذ 13.6الفقرة الفرعية ( يجب الإشѧѧѧѧارة إلى .1
أية اعمال على أساس العمل باليومية إلا بأمر خطي من المهندس، ويجب على المناقصين 

باليوميѧة خال أسѧѧѧѧѧѧѧعѧار الوحدة لبنود العمѧل  في الجѧداول، لتطبيقهѧا على أي كميѧة من  إد
لمراجعة (تعديل)  ، وتخضѧѧѧع دفعات العمل باليوميةالتي يطلبها المهندس الأعمال باليومية

 .الأسعار وفقاً للأحكام الواردة في شروط العقد
 

 عمال العمل باليومية
عند حسѧѧاب الدفعات المسѧѧتحقة للمقاول لتنفيذ الأعمال باليومية، سѧѧيتم احتسѧѧاب سѧѧاعات  .2

إلى  اليوميةالعمل من وقت وصول العمال إلى موقع العمل لتنفيذ بند معين من الأعمال ب
وقت العودة إلى مكانهم الأصѧѧѧѧѧѧلي ولكن باسѧѧѧѧѧѧتثناء اسѧѧѧѧѧѧتراحات وجبات الطعام وفترات 
الراحة، وسѧѧيتم فقط احتسѧѧاب وقت فئات العمال الذين يقومون مباشѧѧرة بالعمل الذي أمر 

ا قياس وقت رؤسѧѧѧѧѧѧѧاء العمال الذين يقومون  به المهندس والمؤهلين لأدائه، ًѧѧѧѧѧѧѧويتم أيض
 .لهم ولكن ليس وقت مراقبي العمال أو غيرهم من أفراد الإشرافبالفعل بالعمل مع عما

يحق للمقاول الحصѧѧول على دفعات مقابل الوقت الذي يتم فيه اسѧѧتخدام العمال في العمل  .3
باليومية، محسѧѧѧѧѧوبة بالاجور الأسѧѧѧѧѧاسѧѧѧѧѧية التي أدخلها المقاول في جدول أسѧѧѧѧѧعار العمل 

هذه الاجور الاسѧѧѧѧѧاسѧѧѧѧѧية تمثل ربح العمال، بالإضѧѧѧѧѧافة الى نسѧѧѧѧѧبة مئوية من  -باليومية 
 :المقاول، والنفقات العامة، وما إلى ذلك، كما هو موضح أدناه

يجب أن تغطي الاجور الأسѧѧѧѧѧѧاسѧѧѧѧѧѧية للعمال جميع التكاليف المباشѧѧѧѧѧѧرة التي يتحملها   .أ
المقاول، بما في ذلك (على سѧѧѧبيل المثال لا الحصѧѧѧر) مبالغ الأجور المدفوعة لهؤلاء 

لعمل الإضѧѧѧѧѧافي، وبدلات الإقامة، وأية مبالغ أخرى مدفوعة العمال، ووقت النقل، وا
قًا للقانون الاردني، وتُدفع أجور  إلى أو نيابة عن مثل هؤلاء للمنافع الاجتماعية وف

 .العمال الأساسية بالعملة المحلية فقط

تغطي دفعات النسبة المئوية الإضافية التي يقدمها المناقص في عرضه وتطبق على   .ب
يتكبѧѧدهѧѧا وفق الفقرة (أ) أعلاه أربѧѧاح المقѧѧاول، والنفقѧѧات العѧѧامѧѧة،  التكѧѧاليف التي

والإشѧѧѧѧѧراف، والتأمينات والبدلات للعمال، والعمل المكتبي واسѧѧѧѧѧتخدام المسѧѧѧѧѧتهلكات 
والمياه والإضѧѧѧاءة والطاقة؛ واسѧѧѧتخدام وإصѧѧѧلاح السѧѧѧقالات وورش العمل والمخازن 

والمراقبين وغيرهم من  والأدوات الكهربائية المحمولة؛ وإشѧѧѧѧѧѧѧراف موظفي المقاول
 :موظفي الإشراف، ويجب أن تكون الدفعات بموجب هذا البند بنسب العملة التالية

 .]يحدد المناقص النسبة المئوية[: الدينار الاردني .1
 .]يحدد المناقص العملة الاجنبية والنسبة المئوية[: ]الاجنبيةلة العم[ .2

  مواد العمل باليومية (اللوازم)
4. ѧѧѧѧѧѧѧتخدمة في الأعمال باليومية يحق للمقاول الحصѧѧѧѧѧѧѧول على دفعات مقابل المواد المس

سبة المئوية الاضافية في تكاليف العمالة  ستثناء المواد التي يتم تضمين تكلفتها في الن (با
كما تم تفصيلها أعلاه) بالاسعار الأساسية التي أدخلها المقاول في جدول أسعار الأعمال 
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مئوية إضѧѧѧѧافية على الأسѧѧѧѧعار الأسѧѧѧѧاسѧѧѧѧية لتغطية  : المواد، مع دفع نسѧѧѧѧبة2 –باليومية 
  :النفقات العامة والأرباح. على النحو التالي

تحسѧѧب الاسѧѧعار الأسѧѧاسѧѧية للمواد على أسѧѧاس السѧѧعر المفوتر، والشѧѧحن، والتأمين،   .أ
ومصѧѧѧѧѧاريف المناولة، والأضѧѧѧѧѧرار، والخسѧѧѧѧѧائر، وما إلى ذلك، حتى ايصѧѧѧѧѧالها إلى 

  التخزين في الموقع. 
حدد ا  .ب ها على يجب أن ي ية التي يتم تطبيق بة المئوية الإضѧѧѧѧѧѧѧѧاف ѧѧѧѧѧѧѧعة النس لمناقص دف

المدفوعات المعادلة بالعملة المحلية والتي تتم بموجب الفقرة (أ) أعلاه، ويتم صѧѧѧرف 
  :الدفعات بموجب هذا البند بنسب العملات التالية

 .]يحدد المناقص النسبة المئوية[: الدينار الاردني .1
  .]مناقص العملة الاجنبية والنسبة المئويةيحدد ال[: ]الاجنبيةلة العم[ .2

  معدات المقاول في العمل باليومية
يحق للمقاول الحصѧѧѧѧѧѧѧول على دفعات مقابل معدات المقاول الموجودة بالفعل في الموقع  .5

والتي يتم اسѧѧتخدامها في العمل باليومية بمعدلات الإيجار الأسѧѧاسѧѧية التي أدخلها المقاول 
معدات المقاول، وتعتبر الأسѧѧѧعار المذكورة متضѧѧѧمنة  -ية في جدول أسѧѧѧعار العمل باليوم

البدل المسѧѧѧѧѧѧѧتحق والكامل للاهتلاك والفوائد والتعويضѧѧѧѧѧѧѧѧات والتأمين والإصѧѧѧѧѧѧѧلاحات 
والصѧѧѧѧѧѧيانة والتوريدات والوقود ومواد التشѧѧѧѧѧѧحيم والمواد الاسѧѧѧѧѧѧتهلاكية الأخرى وجميع 

م هذه معدات، بما في ذلك النفقات العامة والأرباح والتكاليف الإدارية المتعلقة باسѧѧѧѧѧѧتخدا
 تكلفة السائقين والمشغلين والمساعدين.

يجب تحديد معدلات الإيجار الأسѧѧѧѧاسѧѧѧѧية لمعدات المقاول المسѧѧѧѧتخدمة في العمل باليومية  .6
بالعملة المحلية، ولكن سѧѧѧѧѧѧيتم سѧѧѧѧѧѧداد الدفعات إلى المقاول بنسѧѧѧѧѧѧب العملات، على النحو 

  :التالي
 .]سبة المئويةيحدد المناقص الن[: الدينار الاردني  .أ

 .]يحدد المناقص العملة الاجنبية والنسبة المئوية[: ]الاجنبيةلة العم[  .ب
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  جدول أسعار العمل باليومية
  . العمال1

رقم 
  البند

 الوحدة  وصف البند
الكمية 
  الاسمية

 سعر
  الوحدة

المبلغ 
  الاجمالي

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    المجموع الفرعي

النسبة المئوية من المجموع الفرعي لتغطية ارباح   
ب) /3المقاول والنفقات العامة....الخ ، وفقا للفقرة (

  أعلاه.

أدخل  [
 ]النسبة

  

  العمال –مجموع العمل باليومية   
  (ينقل الى ملخص العمل باليومية)
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  لعمل باليوميةجدول أسعار ا

  . المواد2

رقم 
  البند

 الوحدة  وصف البند
الكمية 
  الاسمية

سعر 
  الوحدة

المبلغ 
  الاجمالي

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    المجموع الفرعي

النسبة المئوية من المجموع الفرعي لتغطية ارباح   
ب) /4ات العامة....الخ ، وفقا للفقرة (المقاول والنفق

  أعلاه.

أدخل  [
 ]النسبة

  

  المواد –مجموع العمل باليومية   
  (ينقل الى ملخص العمل باليومية)
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  جدول أسعار العمل باليومية

  . معدات المقاول3

رقم 
  البند

 الوحدة  وصف البند
الكمية 
الاسمية 
  (ساعة)

معدل 
الايجار/ 

  ساعة

المبلغ 
  جماليالا

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  المعدات –مجموع العمل باليومية 
  (ينقل الى ملخص العمل باليومية)
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  ملخص أسعار العمل باليومية
  

  
  المبلغ

(دينار 
  أردني)

%  
العملة 
  الاجنبية

      العمال -مية مجموع العمل باليو

      المواد - باليوميةمجموع العمل 

      معدات المقاول – باليوميةمجموع العمل 

  (مبلغ احتياطي) مجموع العمل باليومية
 ينقل الى جدول الكميات المسعر
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  ملخص المبالغ الاحتياطية المحددة في جدول الكميات

رقم 
  الجدول

  الوصف رقم البند
(دينار المبلغ 

  اردني)
1        

        
      
2        

        
      
3        

      
        
4        

      
        
5        

      
        
المبالغ الاحتياطية للمخرجات البيئية     

[يتم ادخالها من والاجتماعية الإضافية 
، أو تحذف إذا كان لا المستفيدةقبل الجهة 

  ينطبق]

  

المبالغ الاحتياطية لحصة الجهة     
من تكاليف  ولة عن إدارة العقدالمسؤ

[يتم ادخالها من مجلس فض النزاعات 
  ]المستفيدةقبل الجهة 

  

        ..الخ
  مجموع المبالغ الاحتياطية المحددة
 (ينقل الى ملخص جدول الكميات)
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  ملخص جدول الكميات

  اسم المناقصة: 
  رقم المناقصة:

 المبلغ (دينار أردني)  صفحة  الملخص

      )1جدول رقم (

      )2جدول رقم (

      

      

      

      ....الخ

  (A)    المجموع الفرعي للجداول أعلاه

  (B)    * مجموع العمل باليومية (مبلغ احتياطي)
مجموع المبالغ الاحتياطية المحددة وغير المشمولة 

  1في المجاميع الفرعية للجداول أعلاه.
  

(C)  

  (A+B+C)= (D)    مجموع الجداول والمبالغ الاحتياطية

  (E)    2.مبلغ احتياطي للطوارئ

  (D+E)= (F)    سعر العرض (ينقل الى كتاب عرض المناقصة)

يتم إنفاق جميع المبالغ الاحتياطية كلياً أو جزئياً بناءً على توجيهات المهندس وتقديره وفقاً 1
) من الشروط العامة للعقد، باستثناء ما يتعلق برسوم 13.6) و(13.5للبندين الفرعيين (

  ونفقات مجلس فض النزاعات.

* لأغراض التقييم يتم استبعاد المبالغ الاحتياطية عدا المبالغ الاحتياطية المخصصة للعمل 
  باليومية.
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  الفني :  لعرضا
  الذي يسلمه المناقص من الوثائق التالية: الفني يتكون العرض

  
 في مغلف منفصل.تأمين دخول العطاء ، 
 على العرض كتاب تفويض للشخص الموقع. 
  و بحسب النماذج  الوثائق التي تثبت مؤهلات المناقص وقدرته على تنفيذ العقد

  في الوثيقة.
 المناقص . معدات نموذج - 
 الرئيسيين . والمستخدمين المقاول ممثل)/ 1( المناقص رقم نموذج مستخدمو - 
 الرئيسيين  مستخدمينوال المقاول ممثل واقرار الذاتية السيرة)/ 2( رقم المناقص نموذج مستخدمو - 
 المناقص مؤهـلات - 
 المناقص معلومات  -) 1.1( الأهلية نموذج - 
ً  كان إذا المناقص معلومات  -) 1.2( الأهلية نموذج -   ائتلافا
 الائتلاف اتفاقية نموذج - 
  المتعثرة العقود -) 2.1( نموذج - 
 والاجتماعي البيئي الأداء إقرار)/ 2.2( – نموذج - 
  التنفيذ قيد/  الحالية الاشغال ودعق بموجب الالتزامات نموذج - 
  المالي والأداء الوضع –) 3.1( المالي النموذج - 
 المقاولات من) السنوية الانجازات معدل( المال راس دوران معدل -) 3.2( المالي النموذج - 
 المالية الموارد -) 3.3( المالي النموذج - 
 المقاولات مجال في العامة الخبرات -) 4.1( الخبرات نموذج - 
  المشابهة الأشغال مجال في المحددة الخبرات -) أ/4.2( الخبرات موذجن - 
 الرئيسية الأنشطة مجال في الخبرات -) ب /4.2( الخبرات نموذج - 
 والاجتماعية البيئية الجوانب في المحددة الخبرات -) ج /4.2( الخبرات نموذج - 

  فاقية العرض المقدم من إئتلاف مناقصين يجب أن يكون مصحوباُ بإتان كان
الائتلاف المصدقة أصوليا، أو برسالة نوايا موقعة من جميع أعضاء الائتلاف 
يعلن فيها الاعضاء عن نيتهم إبرام اتفاقية ائتلاف في حالة أحيل العقد على 

وفي حال قدم المناقص رسالة  الائتلاف، ويرفق بها مسودة اتفاقية الائتلاف،
تقديم اتفاقية الائتلاف مصدقة أصوليا نوايا بدلا من اتفاقية ائتلاف مصدقة يجب 

 قبل الإحالة النهائية
 .إقرار الدفعات الأخرى بحسب النموذج في الوثيقة . 
 .إقرار الدفعات الممنوعة بحسب النموذج في الوثيقة . 

  اضافة الى ما يلي،،  
 .تنظيم الموقع  
 العمل بيان أسلوب.   
 .جدول تحضير وتجهيز الموقع  
 .جدول الانشاء   
 يجيات الإدارة وخطط التنفيذ للجوانب البيئية والاجتماعية.استرات   
 .مدونة قواعد السلوك لمستخدمي المقاول   
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 .المعدات   
 .جدول المستخدمين الرئيسيين   
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  تنظيم الموقع
ٍ)Site Organization(  

 ] أدخل المعلومات الخاصة بتنظيم الموقع [
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  ن أسـلوب العملبيـا
)Method Statement(  

 ] أدخل بيان أسلوب العمل [
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  جدول تحضير وتجهيز الموقع 
)Mobilization Schedule(  

يجب أن لا يقوم المقاول بتنفيذ جدول تحضѧѧѧѧѧѧѧير وتجهيز الموقع ما لم يعط المهندس موافقته 
المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية، والتي على انه تم اتخاذ التدابير المناسѧѧѧѧѧѧѧبة لمعالجة 

) للجوانب MSIPsيجب أن تشѧѧѧѧمل كحد أدنى تطبيق إدارة الاسѧѧѧѧتراتيجيات وخطط التنفيذ (
البيئية والاجتماعية ومدونة قواعد السѧѧѧѧѧѧلوك لمسѧѧѧѧѧѧتخدمي المقاول التي تم تقديمها كجزء من 

  عرضه وتم الاتفاق عليها كجزء من العقد.
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  أو برنامج العمل جـدول الانشـاء

(Working Plan done by latest primavera P6 or latest MS 
project) )Construction Schedule( 

  

  

 على المقاول إدخال المعلومات هنا

 

  :يجب أن يتضمن جدول الانشاء المعالم الرئيسية التالية 

  تراتيجية الإدارة وخططѧѧѧѧѧѧѧة بالمقاول، والتي موافقة "المهندس" على اسѧѧѧѧѧѧѧالتنفيذ الخاص
، وفقًا للفقرة  (C-ESMP) تشѧѧѧѧѧѧѧكل مجتمعة خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمقاول

  جدول بيانات العقد.) من 1.4الفرعية (

  

 .تشكيل مجلس فض النزاعات 
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  استراتيجيات الإدارة وخطط التنفيذ لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية

)ES-MSIP(  
  

يتعين على المنѧѧاقص تقѧѧديم اسѧѧѧѧѧѧѧتراتيجيѧѧات الإدارة وخطط التنفيѧѧذ لإدارة المخѧѧاطر البيئيѧѧة 
ح) من /11.1والاجتماعية، على أن تكون شѧѧѧѧѧѧѧѧاملة وموجزة (كما هو مطلوب في الفقرة (

، ويجب أن تصف هذه الاستراتيجيات والخطط بالتفصيل الإجراءات جدول بيانات المناقصة
بل المقاول والمقاولين والمواد والمعدات و يذها من ق يات الإدارة ..الخ التي سѧѧѧѧѧѧѧيتم تنف عمل

 الفرعيين.

ويتعين على المناقص عند تحضѧѧѧѧѧѧѧير هذه الاسѧѧѧѧѧѧѧتراتيجيات والخطط مراعاة الأحكام البيئية 
) للعقد بما في ذلك تلك التي قد يتم وصفها بشكل كامل في القسم الخامس ESوالاجتماعية (

 "متطلبات الأشغال". -
   

 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لاحظة للمناقصم
محدد كما هو  "السلوكقواعد مدونة "الحد الأدنى من محتوى نموذج  بشكل جوهري على تعديلاللا يجوز 
بما في ذلك مراعاة  أخرى كما هو مناسبإضافة متطلبات يمكن للمناقص ذلك ومع  الجهة المشترية،من قبل 
 .المخاطر الخاصة بالعقد /القضايا

 اعد السلوك" ضمن عرضه.مدونة قو"تقديم نموذج  المناقصعلى 



  
 

98 
02/12/2024/h  

 

 نموذج 

 )"ES"مدونة قواعد السلوك لمستخدمي المقاول (

[أدخل عقدا لـѧѧѧѧѧѧѧ  [أدخل اسم الجهة المستفيدة]وقعنا مع ، قد [أدخل اسم المقاول]نحن المقاول 
يتطلب العقد [أدخل موقع/ مواقع تنفيذ الأشѧѧغال]، و، والتي سѧѧيتم تنفيذها في وصѧѧفا للأشѧѧغال]
 اللازمة لمعالجة المخاطر البيئية والاجتماعية المتعلقة بالأشغال. منا تنفيذ التدابير

تعد مدونة قواعد السѧѧѧѧѧѧѧلوك هذه جزءًا من تدابيرنا للتعامل مع المخاطر البيئية والاجتماعية 
نطبق هذه المدونة على جميع مسѧѧѧѧتخدمينا وعمالنا في موقع العمل أو بالأشѧѧѧѧغال، وتالمتعلقة 

ا على مسѧѧѧتخدمي كل مقاول الأماكن الأخرى التي يتم في ًѧѧѧغال، كما تنطبق أيضѧѧѧها تنفيذ الأش
شار إلى جميع هؤلاء الأشخاص  ساعدوننا في تنفيذ الأشغال، ويُ فرعي، وأي أفراد آخرين ي

  .باسم "مستخدمو المقاول" ويخضعون لمدونة قواعد السلوك هذه

  .تحدد هذه المدونة السلوك الذي نطلبه من جميع مستخدمي المقاول

العمل لدينا هو بيئة لا يتم فيها التسامح مع السلوك غير الآمن أو العدواني أو المسيء مكان 
يجب أن يشѧѧѧѧعر فيها جميع الأشѧѧѧѧخاص بالراحة في إثارة القضѧѧѧѧايا أو  وهي بيئةأو العنيف، 

  المخاوف دون خوف من الانتقام.
 

  السلوك المطلوب
  :يجب على مستخدمي المقاول

  .جتهادالقيام بواجباتهم بكفاءة وا .1
الامتثال لمدونة قواعد السѧѧѧѧلوك هذه وجميع القوانين والأنظمة السѧѧѧѧارية، وأي متطلبات  .2

أخرى بما فيها متطلبات حماية صحة وسلامة مستخدمي المقاول الآخرين وأي شخص 
  آخر؛

  :الحفاظ على بيئة عمل آمنة من خلال .3
سѧѧѧѧѧѧѧيطرة كل التأكد من أن أماكن العمل والآلات والمعدات والعمليات الخاضѧѧѧѧѧѧѧعة ل  .أ

  موظف آمنة وخالية من المخاطر على الصحة؛
  ارتداء معدات الحماية الشخصية المطلوبة؛  .ب
اسѧѧѧѧѧѧѧتخѧѧدام التѧѧدابير المنѧѧاسѧѧѧѧѧѧѧبѧѧة المتعلقѧѧة بѧѧالمواد والعوامѧѧل الكيميѧѧائيѧѧة والفيزيѧѧائيѧѧة   .ج

  والبيولوجية؛ و
  .اتباع الإجراءات المعمول بها في حالات الطوارئ  .د

أنها ليسѧѧѧѧت آمنة أو صѧѧѧѧحية، وإبعاد نفسѧѧѧѧه عن  الإبلاغ عن أوضѧѧѧѧاع العمل التي يعتقد .4
وضѧѧѧѧѧѧѧع العمل الذي يعتقد بشѧѧѧѧѧѧѧكل معقول أنه يمثل خطرًا وشѧѧѧѧѧѧѧيكًا وجديا على حياته 

  وصحته؛
معاملة الآخرين باحترام وعدم التمييز ضد مجموعات معينة مثل النساء أو الأشخاص  .5

  ذوي الإعاقة أو العمال المهاجرين أو الأطفال؛
بية ذات الصѧѧѧѧѧѧѧلة التي سѧѧѧѧѧѧѧيتم توفيرها والمتعلقة بالجوانب البيئية إكمال الدورات التدري .6

  والاجتماعية للعقد، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة؛
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  الإبلاغ عن انتهاكات قواعد السلوك، و .7
عدم الانتقام من أي شѧѧخص يبلغ عن انتهاكات لقواعد السѧѧلوك هذه، سѧѧواء لنا أو للجهة  .8

آلية الشѧѧѧѧѧكاوى الخاصѧѧѧѧѧة بمسѧѧѧѧѧتخدمي المقاول أو آلية معالجة المشѧѧѧѧѧترية، أو يسѧѧѧѧѧتخدم 
 الشكاوى الخاصة بالمشروع.

  واجب الابلاغ عن الانتهاكات
على أي شѧѧخص يلاحظ سѧѧلوكًا يعتقد أنه قد يمثل انتهاكًا لمدونة قواعد السѧѧلوك هذه، الابلاغ 

  :عن ذلك على الفور، ويمكن القيام بذلك بإحدى الطرق التالية
[أدخل اسѧѧѧѧم الخبير الاجتماعي للمقاول أو أي شѧѧѧѧخص آخر يعينه ا بـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ الاتصѧѧѧѧال خطي .1

 ]المقاول للتعامل مع هذه الأمور إذا لم يكن هذا الخبير الاجتماعي مطلوبًا بموجب العقد
أو شѧѧѧѧخصѧѧѧѧياً في  [أدخل رقم الهاتف]أو عبر الهاتف على ]، ادخل العنوان[على العنوان 

  أو [أدخل العنوان]؛
  .للوصول إلى الخط الساخن للمقاول (إن وجد) وترك رسالةقم] [أدخل الراتصل بـ  .2

سѧѧѧѧيتم الحفاظ على سѧѧѧѧرية هوية الشѧѧѧѧخص، ما لم يكن الإبلاغ عن الادعاءات واجبا بموجب 
ا تقديم شѧѧѧѧكاوى مجهولة المصѧѧѧѧدر، وسѧѧѧѧيتم أخذها بالاعتبار  ًѧѧѧѧارية، ويمكن أيضѧѧѧѧالقوانين الس

ارير سѧѧѧوء السѧѧѧلوك المحتمل وسѧѧѧنحقق الواجب والمناسѧѧѧب، فنحن نتعامل بجدية مع جميع تق
فيها ونتخذ الإجراء المناسѧѧѧب، وسѧѧѧنقدم التوصѧѧѧيات اللازمة للجهات التي قد تسѧѧѧاعد في دعم 

  .الشخص الذي تعرض للحادث المزعوم، كما هو مناسب

لن يكون هناك أي انتقام من أي شѧѧѧѧخص يقوم بالإبلاغ بحسѧѧѧѧن نية عن أي سѧѧѧѧلوك محظور 
  .وان مثل هذا الانتقام سيكون انتهاكًا لهابموجب مدونة قواعد السلوك، 
  عواقب انتهاك مدونة السلوك

قد يؤدي أي انتهاك لمدونة قواعد السلوك هذه من قبل مستخدمي المقاول إلى عواقب جدية، 
  .تصل إلى وتشمل الفصل والإحالة المحتملة إلى السلطات القانونية

  :لموظفي المقاول
لسѧѧѧѧѧѧلوك مكتوبة بلغة أفهمها، وأفهم أنه إذا كان لدي أي لقد تلقيت نسѧѧѧѧѧѧخة من مدونة قواعد ا

[أدخل اسم موظف الاتصال بالمقاول ذو مدونة فيمكنني الاتصال بـѧѧѧѧѧѧѧѧ هذه ال  اسفسار حول
  .لطلب التوضيح الخبرة ذات الصلة]

 ][أدخل الاسم اسم مستخدم المقاول:
  ----------------------  :التوقيع

  .]هر/ سنةيوم/ شأدخل التاريخ:[ التاريخ:
   :المصادقة من قبل المفوض بالتوقيع عن المقاول

  ][أدخل اسم المفوض بالتوقيع  اسم المفوض بالتوقيع:
  ---------------------- :التوقيع

 .] أدخل التاريخ[ التاريخ:
 
  



  
 

100 
02/12/2024/h  

 

  نموذج معدات المناقص
 

ات من المعدات على المناقص توفير معلومات كافية لإثبات أن لديه القدرة على توفير المتطلب
إعداد نموذج منفصل ولذا عليه "معايير التقييم والتأهيل"،  -الرئيسية المُدرجة في الجزء الثالث 

  لكل بند من بنود هذه المعدات المُدرجة، أو المعدات البديلة التي يقترحها.

  * نوع المعدة

معلومات عن  اسم الشركة المصنعة: الموديل ومعدل القوة:
   القدرة:  تصنيع:سنة ال المعدة

الحالة الراهنة  الموقع الحالي:
 تفاصيل الالتزامات الحالية:  للمعدة

 اذكر مصدر المعدات 
ً  �  مستأجرة  �    *مؤجرة �    مملوكة  � صنعت خصيصا  المصـــدر

  
  ينبغي توفير المعلومات التالية، فقط إذا كانت المعدات ليست مملوكة من جانب المناقص.

  
  شهر مثلا). 12مستأجرة لفترة طويلة ( *

  

  

  

 اسم المالك:

 
 

 المالك

 عنوان المالك:

اسم الشخص الذي يمكن الاتصال به 
 وصفته الوظيفية:

 رقم الهاتف:

 رقم الفاكس: رقم التلكس:

 تفاصيل عن اتفاقات التأجير/ الاستئجار/ التصنيع الخاصة بالمشروع:

  الاتفاقيات
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  ) 1اقص  رقم (مستخدمو المن –نموذج 

  ممثل المقاول والمستخدمين الرئيسيين

على المناقص تقديم الأسماء والتفاصيل الخاصة بممثل المقاول والمستخدمين الرئيسيين 
المؤهلين تأهيلاً مناسباً لتلبية الاحتياجات المُحددة لكل من الوظائف التي تضمنها القسم الثالث 

توفير البيانات ذات الصلة بخبرات هؤلاء المستخدمين "معايير التقييم والتأهيل"، وينبغي  -
  ) أدناه.2عن طريق استخدام النموذج رقم (

 -1 مسمى الوظيفة: ممثل المقاول

  اسم المرشح للوظيفة:

[أدخل الفترة الكاملة (تاريخ البداية والنهاية) التي 
  فترة التعيين   سيتم فيها التعيين لهذه الوظيفة].

م/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها [أدخل عدد الأيا
مدة الالتزام بهذه الوظيفة  لهذه الوظيفة].

الجدول الزمني المتوقع   [أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة].
  لهذه الوظيفة

 -2 مسمى الوظيفة: أخصائي البيئة

  اسم المرشح للوظيفة: 

اية) التي [أدخل الفترة الكاملة (تاريخ البداية والنه
  فترة التعيين   سيتم فيها التعيين لهذه الوظيفة].

[أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها 
مدة الالتزام بهذه الوظيفة  لهذه الوظيفة].

الجدول الزمني المتوقع   [أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة].
  لهذه الوظيفة

 -3 لصحة والسلامةمسمى الوظيفة: اخصائي ا

  اسم المرشح للوظيفة: 

[أدخل الفترة الكاملة (تاريخ البداية والنهاية) التي 
  فترة التعيين   سيتم فيها التعيين لهذه الوظيفة].

[أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها 
مدة الالتزام بهذه الوظيفة  لهذه الوظيفة].

الجدول الزمني المتوقع   المتوقع لهذه الوظيفة].[أدخل الجدول الزمني 
 لهذه الوظيفة

 -4 مسمى الوظيفة: الاخصائي الاجتماعي
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  اسم المرشح للوظيفة: 

[أدخل الفترة الكاملة (تاريخ البداية والنهاية) التي 
  فترة التعيين   سيتم فيها التعيين لهذه الوظيفة].

التي تم جدولتها [أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ 
مدة الالتزام بهذه الوظيفة  لهذه الوظيفة].

الجدول الزمني المتوقع   [أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة].
  لهذه الوظيفة

 -5 مسمى الوظيفة: 

  اسم المرشح للوظيفة: 

[أدخل الفترة الكاملة (تاريخ البداية والنهاية) التي 
 فترة التعيين   لوظيفة].سيتم فيها التعيين لهذه ا

[أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها 
 لهذه الوظيفة].

مدة الالتزام بهذه الوظيفة

 [أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة].
الجدول الزمني المتوقع 

 لهذه الوظيفة

 مسمى الوظيفة  
الخ...

  اسم المرشح للوظيفة: 

رة الكاملة (تاريخ البداية والنهاية) التي [أدخل الفت
 فترة التعيين   سيتم فيها التعيين لهذه الوظيفة].

 

[أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها 
 لهذه الوظيفة].

مدة الالتزام بهذه الوظيفة
 

 [أدخل الجدول الزمني المتوقع لهذه الوظيفة].
الجدول الزمني المتوقع 

 لوظيفةلهذه ا
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  ) 2مستخدمو المناقص رقم ( –نموذج 

  السيرة الذاتية واقرار ممثل المقاول والمستخدمين الرئيسيين

 .]ادخل اسم المناقص[: اسم المناقص

(مسمى الوظيفة يتم أخذه من جدول المستخدمين الرئيسيين أعلاه (نموذج *الوظيفة: 
  ")1رقم "

تاريخ الميلاد: معلومات ال * الاسم:
  خصيةالش

  العنوان:  البريد الالكتروني:

  المؤهلات الأكاديمية:

  المؤهلات المهنية:

[أدخل اللغات ومستويات مهارات التحدث والقراءة إتقان اللغة: 
  والكتابة لكل منها].

 

 الوظيفة الحالية  اسم صاحب العمل:

  عنوان صاحب العمل:

المرجع لغرض التواصل (مدير / 
  ين)مدير شؤون الموظف

  رقم الهاتف:

  رقم الفاكس:  البريد الإلكتروني:

عدد السنوات مع صاحب العمل 
  الحالي:

  المسمى الوظيفي:

قم بتلخيص الخبرة المهنية بالترتيب الزمني العكسي، مع توضيح الخبرة الفنية والإدارية ذات 
  .الصلة بالمشروع

 الخبرة ذا الصلة
فترة المشاركة 
  في المشروع

  روعالمش  الدور

وصفا للخبرة ذات أدخل [
 ]الصلة بالوظيفة المقترحة

فترة أدخل [
المشاركة في 

  ]المشروع

أدخل الدور [
في  والمسؤوليات
  ]المشروع

التفاصيل أدخل [
 ]الاساسية للمشروع
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  إقــــــرار

، أشهد أنه ]" كيفما ينطبقالموظف الرئيسي" أو "ممثل المقاول[أدخل إما "أنا الموقع أدناه، 
تقدم معلومات  ))2وفقاً لمعرفتي واعتقادي أن المعلومات الواردة في النموذج (موظفين رقم (

  .صحيحة عني وعن مؤهلاتي وخبراتي

وطوال الجدول الزمني المتوقع  التالي وأؤكد أنني سأكون متاحا كما هو محدد في الجدول
  :لهذه الوظيفة على النحو المنصوص عليه في العرض

  التفاصيل    لتزامالا

  الالتزام بفترة العقد
[أدخل الفترة (تاريخ البداية والنهاية) التي يتوفر خلالها ممثل 

  .]المقاول أو الموظف الرئيسي للعمل بموجب العقد
 [أدخل عدد الأيام/ الأسابيع/ الأشهر/ التي تم جدولتها لهذه الوظيفة].  الالتزام بمدة 

  :ي هذا النموذج قدوأفهم أن أي تحريف أو حذف ف
  يؤخذ في الاعتبار أثناء تقييم العرض؛ .1
  ينتج عنه عدم أهليتي للمشاركة في العرض؛ .2
 .ينتج عنه الفصل من العقد .3

  
  .] : [أدخل الاسماسم ممثل المقاول أو الموظف الرئيسي

  -------------------------------- التوقيع:

  .] أدخل التاريخ[ التاريخ:
  

   :لمفوض بالتوقيع عن المقاولالمصادقة من قبل ا

  ][أدخل اسم المفوض بالتوقيع  اسم المفوض بالتوقيع:

  -------------------------------- :التوقيع

 .] أدخل التاريخ[ التاريخ:
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  مؤهـلات المناقص

"معايير التقييم والتأهيل"، على المناقص  -لإثبات مؤهلاته لتنفيذ العقد وفقاً للقسѧѧѧѧѧѧѧم الثالث 
  .ضمن العرض الفني قديم المعلومات المطلوبة في نماذج معلومات المناقص المُدرجة تاليات
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 معلومات المناقص  -) 1.1نموذج الأهلية (

 .]أدخل التاريخ[التاريخ: 

 .]أدخل اسم المناقصة[اسم المناقصة: 
  .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة: 

  أصل (  ) صفحات. الصفحة (  ) من 
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  لمناقص: اسم ا

 :] التأسيس بلد [بلد المناقص الفعلي أو المقصود لغرض التسجيل

 اسم كل عضو في الائتلاف (إذا كان المناقص ائتلافا):

 :السنة الفعلية لتأسيس الشركة

  ] :[في بلد التسجيلالعنوان القانوني للمناقص 

 معلومات عن الممثل المفوض للمناقص: 
 ...................................................................: الاسم

  العنوان: .................................................................
 الرقم الوطني :.......................................................

 ............................................... أرقام الهاتف / الفاكس:
   البريد الإلكتروني: .....................................................

 مرفق طي هذا النموذج نسُخ من الوثائق الأصلية لكل من:  . 1

  الشخصية الاعتباريةعقد التأسيس (أو الوثائق الموازية)، و/أو وثائق تسجيل 
بالنسبة للمناقص الدولي في ين.من التعليمات للمناقص )4.3المذكور وفقاً للفقرة (

 حالة المناقصة الدولية .

 ) اتفاقية الائتلاف أو رسالة نوايا تشكيل الائتلاف إذا كان المناقص ائتلافاJV ،(
 من التعليمات للمناقصين. )4.1وفقاً للفقرة (

 ) من التعليمات للمناقصين (مطلوبة من 4.4شهادة تصنيف المقاول وفقا للفقرة (
 حلي.المقاول الم

 ) من  )4.6الوثائق التالية إذا كان المناقص شركة مملوكة للحكومة، وفقاً للفقرة
  :تثُبتوالتي التعليمات للمناقصين 

 .الاستقلالية القانونية والمالية للشركة 
  .أن الشركة تعمل بموجب القانون التجاري 
 لة عن أو المسؤو أن الشركة ليست تابعة للجهة المشترية أو الجهة المستفيدة

 .إدارة العقد

  .  مرفق كذلك الهيكل التنظيمي للشركة، قائمة بأعضاء مجلس الإدارة.2   
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ً   -) 1.2نموذج الأهلية (   معلومات المناقص إذا كان ائتلافا

 (يعبأ هذا النموذج لكل عضو في الائتلاف)

 .]أدخل التاريخ[التاريخ: 

  .]أدخل اسم المناقصة[اسم المناقصة: 
 .]أدخل رقم المناقصة[اقصة: رقم المن

  أصل (  ) صفحات. الصفحة (  ) من 

 :اسم الائتلاف

اسم عضو الائتلاف:

:بلد تسجيل عضو الائتلاف

 سنة تأسيس عضو الائتلاف:

 :العنوان القانوني لعضو الائتلاف في بلد التأسيس

  :معلومات عن المفوض بتمثيل عضو الائتلاف
 ...................................................................: الاسم

  العنوان: .................................................................
 الرقم الوطني :...........................................................

 ................................................ أرقام الهاتف / الفاكس:
 البريد الإلكتروني: .....................................................

 مرفق طي هذا النموذج نسُخ من الوثائق الأصلية لكل من: . 1

  القانوني المذكور  الجهةعقد التأسيس (أو الوثائق الموازية)، و/أو وثائق تسجيل
ً للفقرة ( ،بالنسبة للمناقص الدولي إذا كانت نمن التعليمات للمناقصي )4.3وفقا

 المناقصة دولية .

 ) من التعليمات للمناقصين (مطلوبة من 4.4شهادة تصنيف المقاول وفقا للفقرة (
 المقاول المحلي).

  الوثائق التالية إذا كان أحد أعضاء الائتلاف شركة مملوكة للحكومة، وفقاً للفقرة
  :تتثُبوالتي من التعليمات للمناقصين  )4.6(
 .الاستقلالية القانونية والمالية للشركة 
  .أن الشركة تعمل بموجب القانون التجاري 
 أو المستفيدة أو المسؤولة عن إدارة العقد. أن الشركة ليست تابعة للجهة المشترية
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 نموذج اتفاقية الائتلاف
  فيما بين: ]ادخل التاريخ [الموافق  ،]ادخل اليوم [تم الاتفاق في هذا اليوم 

أدخل اسم [ويمثلها السيد  ]أدخل العنوان[...................................... وعنوانها  .1
 .]المفوض

أدخل اسم [ويمثلها السيد  ]أدخل العنوان[...................................... وعنوانها  .2
 .]المفوض

أدخل اسم [ويمثلها السيد  ]أدخل العنوان[...................................... وعنوانها  .3
 .]المفوض
  على الآتي:

أدخل [ المتعلق ب ]أدخل رقم العقد[تشكيل ائتلاف  فيما بينهم لتنفيذ عقد الاشغال رقم  .1
أدخل اسم صاحب العمل [ والمبرم او الذي سوف يبرم مع ]اسم ووصف موجز للأشغال

 .]الحال)(الجهة المستفيدة أو الجهة المسؤولة عن إدارة العقد حسب واقع 
يلتزم جميع أعضاء الائتلاف بانجاز الأشغال المتفق عليها بموجب العقد مع صاحب  .2

  العمل وفق شروط وأحكام العقد.
يكون جميع أعضاء الائتلاف مسؤولين بالتضامن والتكافل نحو صاحب العمل فيما  .3

أحد يخص كافة الاشغال المتعلقة بالعقد المشار اليه أعلاه، وفي حال تخلف أو تاخر 
اطراف الائتلاف عن انجاز المسؤوليات المناطة به جزئيا أو كليا يلتزم بقية الاعضاء 
مجتمعين و/ أو منفردين دون تحفظ بانجاز جميع الالتزامات المحددة بالعقد الموقع  مع 

 صاحب العمل وفق أحكام وشروط العقد.
العقد، وتوجه اليه رئيسا للائتلاف لادارة  ]أدخل اسم العضو[يسمي أطراف الائتلاف  .4

 اي مراسلات تتم بين صاحب العمل والائتلاف.
ممثلا لرئيس الائتلاف، وهو  ]أدخل اسم الممثل المفوض[يسمي أعضاء الائتلاف السيد  .5

مفوض بالتوقيع نيابة عن الائتلاف على كافة الوثائق والعقود الخاصة بالمناقصة رقم 
المحاكم المختصة والدوائر الرسمية وغير لاف امام ت، وتمثيل الائ]أدخل رقم المناقصة[

الرسمية في كافة الامور التعاقدية والادارية والمالية والقضائية المتعلقة بالمناقصة 
 المذكورة والعقد الخاص بها.

الائتلاف أو الانسحاب منه أو تبديل  إنهاءلا يحق لأعضاء الائتلاف او اي طرف فيه  .6
غال المحالة عليهم بموجب العقد وتبقى مسؤوليتهم رئيس الائتلاف الا بعد انتهاء الاش

تجاه صاحب العمل قائمة الى حين تسليم الاشغال استلاما نهائيا حسب شروط الاستلام 
 المحددة في وثائق العقد.

 ]أدخل  التاريخ[حررت هذه الاتفاقية بتاريخ: 
 

  العضو الثالث          العضو الاول            العضو الثاني                              
  اسم المفوض بالتوقيع:

 توقيع المفوض بالتوقيع:
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  العقود المتعثرة -) 2.1نموذج (

  فعليا، أو المُعلقة قيد التقاضي، وسجل التقاضي  ةالعقود المُتعثر

 .]أدخل التاريخ[التاريخ: 

 .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص: 
أدخل اسم عضو الائتلاف أو [لمتخصص: اسم عضو الائتلاف أو المقاول الفرعي ا

  .]المقاول الفرعي المتخصص
 

  .]أدخل اسم المناقصة[اسم المناقصة: 
 .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة: 

  أصل (  ) صفحات. الصفحة (  ) من 

 "معايير التقييم والتأهيل": -العقود المُتعثرة فعليا وفقاً للقسم الثالث

 كما  [أدخل السنة]نذ الأول من شهر كانون الثاني (يناير)/ لم يحدث تعثر لأي عقد م
"معايير التقييم والتأهيل"/ المعيار  -) في القسم الثالث 2.1هو مُحدد في الفقرة (

  ).2.1الفرعي (
   

  /(يناير) أدخل تعثر تنفيذ العقد/ العقود التالية منذ الأول من شهر كانون الثاني]
"معايير التقييم  -) في القسم الثالث 2.1الفقرة (      كما هو مُحدد في        السنة]

 )، كما هو مبين أدناه:2.1والتأهيل"/ المعيار الفرعي (

المبلغ الكلي للعقد، 
والعملة، وسعر 
الصرف، وما 
يعادله بالدينار 

  الأردني

 تعريف العقد
  الجزء المُتعثر

 من العقد
 السنة

المبلغ الكلي أدخل [
 ]لعقدل

أدخل الاسم [ :تعريف العقد
الكامل للعقد، ورقمه، وأي 

  ]معلومات تعريفية أخرى
أدخل اسم [ : لاسم صاحب العم

 .]صاحب العمل
أدخل [: عنوان صاحب العمل
 .]عنوان صاحب العمل

: أسباب تعثرُ الأداء/ التنفيذ 
 .]أدخل الأسباب الرئيسية[

أدخل المبلغ [
والنسبة المئوية 
من المبلغ الكلي 

 ]للعقد

]السنة أدخل[
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 انتظار اجراءات التقاضي، وفقاً للقسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل":

 ) القسم  ) من2.2ليست هناك حالات انتظار اجراءات التقاضي وفقاً للمعيار الفرعي
  "معايير التقييم والتأهيل".  -الثالث 

 ) من القسم 2.2هناك حالات انتظار اجراءات التقاضي وفقاً للمعيار الفرعي (
 "معايير التقييم والتأهيل" كما هو مبين أدناه: -الثالث 

  

  

سنة 
  النزاع

مبلغ 
  النزاع

  (العملة)
 تعريف العقد

المبلغ الكلي للعقد، 
والعملة، وسعر 
الصرف، وما 
يعادله بالدينار 

  الأردني

أدخل [
 ]السنة
  

أدخل [
المبلغ 
والنسبة 

المئوية من 
المبلغ 
الكلي 
 ]للعقد
  

أدخل الاسم الكامل للعقد، [ :العقد تعريف
 . ]ورقمه، وأي معلومات تعريفية أخرى

أدخل اسم صاحب [ : لاسم صاحب العم
 .]العمل

أدخل عنوان [: عنوان صاحب العمل
  .]صاحب العمل

أدخل موضوع [: موضوع التقاضي
  .]التقاضي

أدخل [: الجهة التي طلبت التقاضي
  .]الجهة التي طلبت التقاضي

أدخل وضع [: ي حالياً وضع التقاض
  .]التقاضي الحالي

المبلغ الكلي أدخل [
 ]لعقدل

  

     

 "معايير التقييم والتأهيل" -سجل حالات التقاضي التي تم البت فيها وفقاً للقسم الثالث 

 ) من القسم 2.3ليست هناك حالات تقاضي تم البت فيها وفقاً للمعيار الفرعي (
  يل". "معايير التقييم والتأه -الثالث 

 ) معايير  -) من القسم الثالث 2.3هناك حالات تقاضي تم البت فيها وفقاً للمعيار"
  التقييم والتأهيل" كما هو مبين أدناه.
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تاريخ 
البت في 
التقاضي 

نتيجة 
البت في 
التقاضي 
ولصالح 

مَن 
(المبلغ 
  والعملة)

  تعريف العقد

المبلغ الكلي للعقد، 
والعملة، وسعر 
الصرف، وما 

بالدينار  يعادله
  الأردني

أدخل [
 ]السنة
  

أدخل [
المبلغ 

ولصالح 
  ]من

أدخل الاسم الكامل للعقد، [ :تعريف العقد
 . ]ورقمه، وأي معلومات تعريفية أخرى

أدخل اسم صاحب [ : لاسم صاحب العم
 .]العمل

أدخل عنوان [: عنوان صاحب العمل
  .]صاحب العمل

أدخل موضوع [: موضوع التقاضي
  .]التقاضي

أدخل [: التي طلبت التقاضي الجهة
  .]الجهة التي طلبت التقاضي

مبررات القرار المُتخذ بموضوع 
أدخل المبررات الرئيسية [: التقاضي

  .]للقرار

المبلغ الكلي أدخل [
 ]لعقدل
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 )/ إقرار الأداء البيئي والاجتماعي2.2( –نموذج 

ف وكل مقاول فرعي [يجب  تعبئة الجدول التالي للمناقص، ولكل عضو في الائتلا  
  متخصص]

 .]أدخل التاريخ[التاريخ: 

  .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص:
أدخل اسم عضو الائتلاف أو [اسم عضو الائتلاف أو المقاول الفرعي المتخصص: 

 ]المقاول الفرعي المتخصص
  

 .]أدخل اسم المناقصة[اسم المناقصة: 
  .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة: 

 أصل (  ) صفحات. ) من  الصفحة ( 

  إقرار الأداء البيئي والاجتماعي 

  متطلبات الأشغال"" -القسم الخامس "معايير التقييم والتأهيل" و–وفقا للقسم الثالث

  العقد و/ أو مصادرة  إنهاءلم يقم أي صاحب عمل بتعليق أو لعقد: إنهاء لا تعليق أو
منذ  (ES) ء البيئي أو الاجتماعيتأمين حسن التنفيذ لعقد لأسباب تتعلق بالأدا

 ).2.4"معايير التقييم والتأهيل"/ المعيار الفرعي ( –التاريخ المحدد في القسم الثالث 

  العقد (العقود) التالية، و/ أو مصادرة  إنهاء: تم تعليق أو لعقد أنهاءالإقرار بتعليق أو
الأداء البيئي تأمين حسن التنفيذ من قبل صاحب (أصحاب) العمل لأسباب تتعلق ب

"معايير التقييم  –) منذ التاريخ المحدد في القسم الثالث ESأو الاجتماعي (
  )، كما هو مبين أدناه:2.4والتأهيل"/ المعيار الفرعي (

  السنة

جزء العقد 
الذي تم 

أو  انهاؤه
تعليق العمل 

 به.

  التعريف بالعقد

المبلغ الكلي 
للعقد، والعملة، 
وسعر الصرف، 

وما يعادله 
 الدينار الاردنيب

أدخل [
  ]السنة

أدخل [
المبلغ 
 ]والنسبة

  

أدخل الاسم الكامل للعقد، [ :تعريف العقد
  ]ورقمه، وأي معلومات تعريفية أخرى

أدخل اسم صاحب [ : لاسم صاحب العم
 .]العمل

أدخل عنوان [: عنوان صاحب العمل
 .]صاحب العمل

المبلغ أدخل [
 ]لعقدالكلي ل

  



  
 

114 
02/12/2024/h  

 

أدخل  [: الإنهاءأسباب التعليق أو 
  .]يةالأسباب الرئيس

      

تأمين حسن التنفيذ الذي تم مصادرته من قبل صاحب العمل لأسباب تتعلق بالأداء 
  البيئي والاجتماعي

  التعريف بالعقد  السنة

المبلغ الكلي 
للعقد، والعملة، 
وسعر الصرف، 

وما يعادله 
 بالدينار الاردني

أدخل [
  ]السنة

سم الكامل للعقد، ورقمه، وأي أدخل الا[ :تعريف العقد
  ]معلومات تعريفية أخرى

 .]أدخل اسم صاحب العمل[ : لاسم صاحب العم
 .]أدخل عنوان صاحب العمل[: عنوان صاحب العمل

أدخل المبررات [: مبررات مصادرة تأمين حسن التنفيذ
  .]الرئيسية للقرار

المبلغ أدخل [
 ]لعقدالكلي ل
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  مات بموجب عقود الأشغال الحالية (قيد التنفيذ) لتزالانموذج ا

على المناقص وكل عضو في الائتلاف تقديم معلومات عن التزاماتهم الحالية إزاء كافة العقود 
التي تم احالتها، أو التي تم استلام كتاب القبول الخاص بها، أو العقود التي أوشكت على 

  صدار شهادة إنجاز العمل الخاصة بها.الانتهاء إلا أنها غير مكتملة وغير مؤهلة لإ

متوسط 
المطالبات 

المالية الشهرية 
على مدى الستة 
أشهر الماضية 
(دينار أردني / 

 في الشهر)

تاريخ ال
التقريبي 
لإنجاز 
 العمل

قيمة العمل 
المتبقي 

المبلغ (
المكافئ 
بالدينار 
 الأردني)

صاحب اسم 
  العمل،

عنوان 
الاتصال/ 

رقم الهاتف/ 
 الفاكس،

 سم العقدا
 

الرق
  م

    . 1 

    . 2 

    . 3 

    . 4 

    . 5 

 إلخ.     
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    المالي والأداء  الوضع – )3.1النموذج المالي (  

 .]أدخل التاريخ[التاريخ: 

 .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص:
  .]أدخل اسم عضو الائتلاف[اسم عضو الائتلاف: 

 
  .]قصةأدخل المنا[اسم المناقصة: 
 .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة: 

  أصل (  ) صفحات. الصفحة (  ) من 

    
  البيانات المالية1 . 

المبلغ، (المعلومات عن ال (  ) سنوات السابقة،

والعملة، وسعر الصرف، المبلغ المكافئ بالدينار 

  الأردني)

نوع المعلومات المالية 
 (بحسب نوع العملة)

  السنة 1 السنة 2 نةالس 3 السنة 4 السنة 5

  بيان المركز المالي (معلومات مقتبسة من الميزانية العمومية):

     
إجمالي الموجودات

( Total Assets  )

     
إجمالي الالتزامات

( Total Liabilities  )

     

إجمالي حقوق المساهمين/ 
القيمة الصافية

(Total Equity/Net 
Worth)

     
اولةالموجودات المتد

(Current Assets)

     
 الالتزامات الحالية

(Current Liabilities)

     
رأس المال العامل

(Working Capital)

 المعلومات من واقع بيان الدخل:
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 إجمالي العائدات

(Total Revenue) 

     

الأرباح قبل استقطاع 
 الضرائب

(Profits Before 
Taxes) 

 لنقدي:معلومات عن التدفق ا

     

التدفقات النقدية من أنشطة 
 التشغيل

(Cash Flow from 
Operating Activities)

  
  
  
  . مصادر التمويل2
على المناقص تحديد مصادر التمويل لتلبية متطلبات التدفق النقدي للأشغال الجاري تنفيذها  

  .حالياً ومن أجل الوفاء بالالتزامات الناتجة عن العقود المستقبلية
  

 الرقم مصدر التمويل المبلغ (ما يعادل بالدينار الأردني)

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 
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  .الوثائق المالية:3
سنوات، [أدخل عدد السنوات] المالية عن  الوثائق والقوائم على المناقص تقديم نسُخ من 

  :ن) من القسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل"، والتي يجب أ3.2وفقا للفقرة (
تعكس الوضع المالي للمناقص، أو عضو الائتلاف إذا كان المناقص ائتلافا، وليس   .أ

 تابع (مثل الشركة الأم، أو عضو في مجموعة). لجهة
أن يكون قد تم تدقيقها ومراجعتها بشكل مستقل ومصادق عليها وفقا للتشريعات   .ب

 السارية.
كافة الملاحظات على أن تكون مكتملة ومستوفية لكافة المتطلبات، بما في ذلك   .ج

 البيانات المالية.
 أن تتوافق مع الفترات المحاسبية التي أنُجزت بالفعل وتم تدقيقها.  .د

  والمستوفية لكل سنوات المطلوبة أعلاه؛  (  )مرفق نسُخ عن البيانات المالية عن ال
  .المتطلبات
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وية) من معدل دوران راس المال (معدل الانجازات السن -) 3.2النموذج المالي (
  المقاولات

  
 .]أدخل التاريخ[التاريخ: 

 .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص:
  .]أدخل اسم عضو الائتلاف[اسم عضو الائتلاف: 

 
  .]أدخل المناقصة[اسم المناقصة: 
 .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة: 

  أصل (  ) صفحات. الصفحة (  ) من 

 ط)بيانات دوران راس المال (المقاولات فق  

المبلغ المكافئ بالدينار 
 الأردني

  السنة  المبلغ والعملة سعر الصرف

أدخل المبلغ وحدد [  
 ]   العملة

 ] أدخل السنة[

 

 

 

  

معدل دوران راس   
المال   السنوي 

 *من المقاولات 

 ."معايير التقييم والتأهيل" -) من القسم الثالث 3.2انظر المعيار الفرعي ( *
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  الموارد المالية -) 3.3النموذج المالي (
 

على المقاول تحديد مصادر التمويل المقترحة، مثل الأصول السائلة والأصول الحقيقية غير 
 )الإلتزامات الحالية ة منصافي( المرهونة والتسهيلات المعتمدة، والوسائل المالية الأخرى

لتنفيذ الأشغال الخاصة بهذا العقد (العقود)  للوفاء بمتطلبات التدفق النقدي المطلوب ةوالمتاح
  "معايير التقييم والتأهيل". -موضوع هذه المناقصة، وفقاً للقسم الثالث 

  الرقم مصدر التمويل الأردني) ينارالمبلغ (المكافئ بالد

 .1 

 . 2 

 .3 

 4. 

 5 
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  لخبرات العامة في مجال المقاولاتا -) 4.1نموذج الخبرات (
  

 .]أدخل التاريخ[التاريخ: 

 .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص:
  .]أدخل اسم عضو الائتلاف[اسم عضو الائتلاف: 

 
  .]أدخل المناقصة[اسم المناقصة: 
 .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة: 

  أصل (  ) صفحات. الصفحة (  ) من 

 تعريف بالعقد دور المناقص  
سنة 
نهاية 
 العقد

سنة 
بداية  

 عقدال

 اسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم 
العقد:.............................................

وصف موجز للأشغال التي تم تنفيذها من قبل 
المناقص:.........................................

قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
العقد:.............................................

اسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧب 
 ........العمل:................................

 

عѧѧѧѧѧѧѧنѧѧѧѧѧѧѧوان صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاحѧѧѧѧѧѧѧب الѧѧѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧѧѧمѧѧѧѧѧѧѧل: 
........................................... 

  

اسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد:  
.................................................. 

وصف موجز للأشغال التي تم تنفيذها من قبل 
الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧص: 

.................................................. 
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قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد: 
.................................................. 

اسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاحѧѧѧѧѧѧѧѧب الѧѧѧѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧѧѧѧمѧѧѧѧѧѧѧѧل: 
.............................................. 

 

عѧѧѧѧѧѧѧنѧѧѧѧѧѧѧوان صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاحѧѧѧѧѧѧѧب الѧѧѧѧѧѧѧعѧѧѧѧѧѧѧمѧѧѧѧѧѧѧل: 
........................................... 
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 بهة الخبرات المحددة في مجال الأشغال المشا -أ) /4.2نموذج الخبرات (
 

 .]أدخل التاريخ[التاريخ: 

 .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص:
  .]أدخل اسم عضو الائتلاف[اسم عضو الائتلاف: 

 
  .]أدخل المناقصة[اسم المناقصة: 
 .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة: 

  أصل (  ) صفحات. الصفحة (  ) من 

 العقد المشابه معلومات

 تعريف بالعقد 

 العقد تاريخ إحالة 

 تاريخ الانجاز 

  مقاول فرعي
� 

مقاول 
 متخصص

� 

عضو 
  ائتلاف
� 

مقاول 
  اساسي
� 

الدور الذي تضمنه 
 العقد

 المبلغ الكلي للعقد دينار أردني

 دينار أردني

نسبة المشاركة في  
إجمالي مبلغ العقد إذا 

كان عضوا في 
ائتلاف أو مقاولا 

  فرعيا

 اسم صاحب العمل

 عملعنوان صاحب ال 

  الهاتف / الفاكسرقم  

  البريد الإلكتروني 

  "معايير التقييم والتأهيل" -أ) من القسم  الثالث /4.2أوجه التشابه وفقا للفقرة (
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  المبلغ . 1 

 الحجم المادي للأشغال المطلوبة . 2 

  مستوى التعقيد . 3 

  الاسلوب/ تكنولوجيا . 4 

معدل أعمال البناء للأنشطة  . 5 
  الرئيسة

 خصائص أخرى . 6 
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  في مجال الأنشطة الرئيسيةالخبرات  -ب)  /4.2نموذج الخبرات (
  

 .]أدخل التاريخ[التاريخ: 

 .]أدخل اسم المناقص[ اسم المناقص:
 .]أدخل اسم عضو الائتلاف[اسم عضو الائتلاف: 

  
 .]أدخل المناقصة[اسم المناقصة: 
  .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة: 

  من التعليمات للمناقصين):  3.34و 2.34(وفقا للفقرات : 7المقاول الفرعياسم 
  

  أصل (  ) صفحات. الصفحة (  ) من 

على جميع المقاولين الفرعيين للأنشطة الرئيسية، استكمال المعلومات الواردة في هذا النموذج 
) من 2.5لفرعي () من التعليمات للمناقصين، والمعيار ا34.3) و (34.2وذلك وفقا للفقرات (

  "معايير التقييم والتأهيل".  -القسم الثالث  
 

  ): ......................................................1النشاط الرئيسي رقم واحد (   1.

  معلومات

 العقدتعريف ب 

 تاريخ الإحالة 

 تاريخ الانجاز 

  مقاول فرعي
� 

مقاول 
  متخصص 

� 

عضو في 
  ائتلاف
� 

مقاول 
  أساسي
� 

 الدور الذي تضمنه العقد

 المبلغ الكلي للعقد: دينار أردني

                                                            
 إذا كان الأمر ينطبق،7
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الكمية الفعلية 
  المُنجزة

  (ثانيا)) × أولا(
 

 النسبة المئوية
 للمشاركة

 ) (ثانيا
 

الكمية الإجمالية في 
  العقد
 (أولا)

كمية (الحجم، العدد أو ال
معدل الإنتاج بحسب ما 

ينطبق عليه الحال) التي تم 
وجب العقد سنويا إنجازها بم

 أو خلال جزء من السنة.

  )1السنة الأولى (   

  )2السنة الثانية (  

  )3السنة الثالثة (   

 )4السنة الرابعة (   

  اسم صاحب العمل 

 عنوان صاحب العمل 

  رقم الهاتف / الفاكس 

  البريد الإلكتروني 

  

  ............................................): 2.    النشاط الرئيسي رقم اثنان (2

استخدم النموذج السابق للنشاط الرئيسي رقم واحد.  
.........................................................................................................  
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  تماعيةفي الجوانب البيئية والاج ةالخبرات المحدد -) ج /4.2نموذج الخبرات (

  [يجب تعبئة الجدول التالي للعقود التي نفذها المناقص وكل عضو في الائتلاف] 
  

 .]أدخل التاريخ[التاريخ: 

 .]أدخل اسم المناقص[  اسم المناقص:
 .]أدخل اسم عضو الائتلاف[اسم عضو الائتلاف: 

  
 .]أدخل المناقصة[اسم المناقصة: 
  .]أدخل رقم المناقصة[رقم المناقصة: 

 أصل (  ) صفحات. (  ) من  الصفحة
ج): /4.2) وفقا للفقرة (1المتطلب الرئيسي رقم واحد (   1.

.........................................................  

  معلومات

 العقدتعريف ب 

 تاريخ الإحالة 

 تاريخ الانجاز 

 مقاول فرعي
� 

مقاول 
 متخصص 

� 

عضو في 
  ائتلاف
� 

مقاول 
  أساسي
� 

 دور الذي تضمنه العقدال

 المبلغ الكلي للعقد:  دينار أردني

 تفاصيل الخبرة ذات العلاقة 

  
ج): /4.2) وفقا للفقرة (2المتطلب الرئيسي رقم اثنين (   2.

..........................................................  

ج): /4.2) وفقا للفقرة (3المتطلب الرئيسي رقم ثلاثة (  . 3
..........................................................  
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  نموذج تأمين دخول العطاء (كفالة بنكية)
  (ترويسة البنك) 

  [يعبئ البنك نموذج الكفالة البنكية هذه بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

  حكوميةعطوفة مدير عام دائرة العطاءات ال: المستفيد (الجهة المشترية)اسم 

 [أدخل التاريخ].: التاريخ

 ]ادخل اسم ورقم المناقصة[ اسم ورقم المناقصة:

  [أدخل الرقم].: كفالة دخول مناقصة رقم

  [أدخل التاريخ]. تاريخ انتهاء الكفالة:

 ]ادخل اسم وعنوان فرع البنك[ اسم وعنوان البنك:

المناقص") سوف يقدم اليكم (فيما يلي يسمى "  [أدخل اسم المناقص]حيث انه تم إبلاغنا بأن  -
  [أدخل اسم ورقم المناقصة].(فيما يلي يسمى "العرض") لتنفيذ  [أدخل التاريخ]عرضه بتاريخ 

  وحيث انه وفقا لشروطكم بأن العروض يجب أن تعزز بتأمين دخول العطاء.  -

عة نلتزم بموجب هذه الكفالة التزاما لا رج [أدخل اسم البنك]وبناء على طلب المناقص، نحن  -
[أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ 

فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناقص قد أخل بالتزامه  ]ادخل العملة[بالكلمات] 
  (بالتزاماته) بموجب شروط المناقصة، لأن المناقص: 

ة العرض المحددة من قبل المناقص في كتاب خلال فترة صلاحي عرضهقد سحب أو عدل  .1
عرض المناقصة، او اي تمديد لهذه الفترة من قبل المناقص قبل نهاية صلاحية العرض، 

 أو 
 إذا رفض المناقص الفائز قبول تصحيح الاخطاء الحسابية الواردة في عرضه. .2
خلال  العقد المسؤولة عن إدارة قد فشل او رفض، بعد تبليغه بقبول عرضه من قبل الجهة  .3

فترة صلاحية العرض المحددة من قبل المناقص في كتاب عرض المناقصة، او اي تمديد 
 لهذه الفترة من قبل المناقص في:

 توقيع العقد، أو   .أ
) إذا كان ESتقديم تأمين حسن التنفيذ، وتأمين حسن الأداء البيئي والاجتماعي (  .ب

 مطلوبا وفقاً للتعليمات للمناقصين.
قص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومات أو الوثائق التي قدمها إذا قدم المنا .4

 لغايات المشاركة في المناقصة.
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  تنتهي صلاحية هذه الكفالة: -
إذا كان المناقص هو الفائز: فور تسلمنا لنسخة من العقد الموقع مع المناقص ونسخ من  .1

إذا كان مطلوبا وفقاً ) ESتأمين حسن التنفيذ، وتأمين حسن الأداء البيئي والاجتماعي (
  للتعليمات للمناقصين، أو 

  إذا لم يكن المناقص هو الفائز: فور حدوث أول الأمرين: .2
  استلامنا لهذه الكفالة من قبل المناقص، أو  .أ

  انتهاء المدة المحددة لهذه الكفالة.   .ب

أعلاه إن أي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في أو قبل التاريخ المحدد  -
 لانتهاء صلاحية هذه الكفالة.

  المفوضين) عن البنك].[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المفوض ( 
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 نموذج إقرار متعلق بالدفعات الأخرى
  

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه:
..................................................................................  
 أو

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه:
........................................................................  

، وعملاً بأحكام للعقد) من الشروط  العامة 17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم (
ً من قبلنا حسب الأصول نقر فيه بجميع العمولات أو أتعاب هذه المادة نرفق إقراراً موق عا

الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي 
تم دفعها أو الاتفاق على دفعها إلى شخص من " الآخرين" ونرفق طياً وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات 

سواء" تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من  الأخرى ولمن دفعت وسببها
قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وكلائهم أو 
ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة 

ها أو الإحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل المزاودة نفس /
  تنفيذه فعلاً .

كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أي دفعات بما في 
ً مفصلاً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاري خ ذلك على سبيل المثال وصفا

إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أولاً كما ونوافق على قيام الفريق الأول باتخاذ الإجراءات المبينة 
تحت المادة المشار إليها أعلاه حال حدوث أي مخالفة أو إخلال من قبلنا بأحكام الفقرة (أ) منها 

  ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .

  / وعليه نوقع تحريراً في       /     

  ........................................................ اسم المقاول:

  ............................................. اسم المفوض بالتوقيع:

  ........................................... توقيع المفوض بالتوقيع:

  .......................................................... الخاتــــم :
  

(على المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو 
، ) عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه17/9أتعاب أو أي من الأمور المحددة بالمادة (

  وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض).
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  إقرار متعلق بالدفعات الممنوعةج نموذ
  

: أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه
..................................................................................  

  أو
: أدناه نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا

............................................................................  

لعقد، وعملاً بأحكام العامة ل) من الشروط  17/9/2أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم (
هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب الأصول، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو الاتفاق على 

اب وكلاء أو غيرها سواء" بشكل دفع أي مبالغ سواء" كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتع
ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمةٍ ماديةٍ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات  ،مباشر أو غير مباشر

"مباشرة" أو بالواسطة، أو بغض النظر  لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه الأشياء سواء
اولينا من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من أو من مق ،عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة عنا

موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى الفريق الأول، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي 
"موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة ٍ رسميةٍ أم لا، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى 

المناقصة نفسها أو الإحالة على المقاول أو  تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية
  المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً.

مباشرة   كما ونتعهد بأن لا نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء
و أياً من موظفيهم أو وسواء أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أ ، أو بالواسطة

  وكلائهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.

  وعليه نوقع تحريراً في       /      /

  ..................................................... اسم المقاول:

  .......................................... اسم المفوض بالتوقيع:

  ........................................ توقيع المفوض بالتوقيع:

  ............................................ الخاتــــــــــــــــــــم :
  
  
وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات  الممنوعةعلى المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات (

) عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، 17/9عاب أو أي من الأمور المحددة بالمادة (أو أت
  .)وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض
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 الجزء الثاني

 متطلبـات الأشغال

Works’ Requirements 
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متطلبات الأشغال –القسم الخامس   

Works’ Requirements 
  

 جدول المحتويات

المواصفات الفنية 134
المتطلبات البيئية والاجتماعية  135
المخططات 136
المعلومات التكميلية 137
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 المواصفات الفنية 
Technical Specifications  

  مرفق المواصفات الفنية الكهربائية
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 لبيئية والاجتماعيةالمتطلبات ا

 خطة إدارة البيئة خلال مرحلة الإنشاء

  المسؤولية يةتدابير التخفيفالالمكون البيئي
  الصحة العامة والصحة والسلامة المهنية

جودة الهواء 
(الغبار 

  والانبعاثات)

  عند إعداد الموقع وعمليات البناء المختلفة، يجب رش المواقع التي تتم فيها عمليات التسهيل
والحفر والبناء بكميات كافية من الماء لتقليل الغبار المتطاير، ويجب استخدام خزانات الرش 

 بشكل مستمر طوال فترة العمل المذكورة أعلاه.
 .يجب توفير أدوات السلامة العامة، بما في ذلك الأقنعة الواقية، لجميع العمال 
 لي تقليل الانبعاثات منها.يجب صيانة جميع الآلات بشكل دوري لضمان صلاحيتها وبالتا  

 فريق الإشراف والمقاول

يجب تزويد الآلات الثقيلة المستخدمة خلال هذه المرحلة بأختام مطاطية للنوافذ والأبواب لحماية    الضوضاء
 السائقين.

 .يجب صيانة جميع الآلات بشكل دوري لضمان صلاحيتها وبالتالي تقليل الضوضاء 
 العمل ليلاً أو في الساعات الأولى من النهار وفي الساعات التي عمل في أوقات النهار وتجنب لا

  تسبق غروب الشمس.

 فريق الإشراف والمقاول

  المقاول  يجب توفير تأمين صحي لجميع موظفي المشروع وإجراء فحوصات طبية أولية ودورية لهم.  الرعاية الصحية
مال البناء للمشروع لتقليل الآثار التي يجب إعداد خطة للصحة والسلامة المهنية قبل بدء أع   الحوادث

 تحدثها على الموقع نفسه أو في محيطه.
 .يجب تعيين مسؤول عن السلامة خلال هذه المرحلة  

متابعة من قبل مسؤول 
  السلامة

النفايات الصلبة 
  ومخلفات البناء

ة والتخلص ضرورة جمع النفايات الصلبة التي ينتجها العمال في الموقع في حاويات مغلقة ومنفصل
  منها في مدافن النفايات المعتمدة بالتعاون مع السلطة المعنية.

  المقاول

  التنوع البيولوجي
قتل الحيوانات، 
وجمع البيض، 

وتخريب 
الأعشاش من 

 قبل العمال

 تثقيف العمال حول الإجراءات الصحيحة للحفاظ على الكائنات الحية في مواقع العمل 
 يور أو موائل تكاثر الحيوانات، إن وجدت.الابتعاد عن أماكن أعشاش الط  

مراقبة أماكن العمل 
والعمال من قبل 
أخصائي بيئي بشكل 

  دوري (أسبوعي).

تجريف التربة 
  والموائل

إجراء مسح شامل   تأكد من عدم وجود جحور للحيوانات أو أعشاش للطيور في مواقع البناء قدر الإمكان.
لمنطقة البناء قبل البدء 

  ناء.في أعمال الب
  الاجتماعية والاقتصادية

التوظيف 
  ةلاوالعم

متابعة الإشراف مع   محليين قدر الإمكان.الغير محليين وتقليل عمالة  التركيز على توظيف مقاولين
  المقاول أثناء البناء 

  الموارد المائية والجيولوجيا
 فريق الإشراف والمقاول  في مرحلة التصميم. الالتزام بمتطلبات قانون البناء الأردني فيما يتعلق بالزلازل  الزلازل
  الآثار
الآثار العامة دائرة  بلاغفي حال العثور على أي موقع أثري بالصدفة أثناء تنفيذ مرحلة البناء، يجب إ  الآثار

أو أقرب مركز أمني، وفي هذه الحالة يجب إيقاف العمل حتى يتم تقييم هذه الأصول. اعتمادًا على 
المقاول ومالك المشروع.  بلاغقد يكون هناك تعديل على خطة البناء، ومن ثم يجب إ قيمة هذه الأصول،

  خلاف ذلك، سيستمر العمل إذا لم تكن هذه الأصول ذات أهمية.

المقاول والإشراف 
  ومالك المشروع

  النقل والمرورحركة 
 يه المرور.يجب إعداد خطة مرورية تتضمن لافتات السلامة العامة وعلامات توج   حركة المرور

 .تحديد الأوقات المناسبة لنقل المعدات الثقيلة خارج أوقات الذروة بالتنسيق مع السلطات الرسمية
 .تدريب السائقين على إجراءات السلامة العامة ووسائلها ومعداتها والتأكد من استخدامها 
 .تحديد السرعة على الطريق والتأكيد على التزام السائقين بحدود السرعة 
 يد على التزام سائقي هذا المشروع بقواعد المرور، سواء على الطرق الداخلية أو الخارجية.التأك
 .الحفاظ على المركبات المستخدمة في حالة جيدة وصيانتها باستمرار  

المقاول وفريق الإشراف 
  والإدارة
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  المخططــات

Drawings 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

137 
02/12/2024/h  

  

  

  

  

  

 المعـلومـات التكميـلية
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Supplementary Information 
 

Refer to all General requirements mentioned in 
Specifications, Noting for the actual manhole coordinates, 
the contractor shall refer to the as-built drawings and use 
them as the reference for all manhole locations. 

 
  Site Requirements: 

 
During the execution of the works, the Contractor will be restricted to the use of the Site, haul roads 
and assigned office, messing, storage and laydown areas assigned by the Owner. The Contractor shall 
comply with national regulations and conditions for construction and use of site offices, work site and lay 
down areas. 
The location of those parts of the Site allocated for the permanent works together with  all  boundaries 
are  shown  on  the  site  plan  included  with  the  Contract Drawings. The Contractor is advised to 
ascertain this area during his site visit and he shall take such measures given within these conditions 
and exercise such care as to protect this area and boundaries during the course of the works and as may 
be directed by the Owner. 

 

 
  Co-ordination of Subcontractors: 

 
The contractor's Representative shall co-ordinate the work  of  all sub- contractors. 

 
  Co-ordination with Others: 

 
1. The Contractor shall at all times co-operate with other contractors, vendors or suppliers to the 
Owner. 

 
2. The  Contractor  shall  co-operate  with  and  co-ordinate  the  efforts  of  other  Owner Contractors 
supplying materials, supplies, furnishings or equipment to be incorporated in the W orks. The Contractor 
will afford such contractors all general site facilities. 

 
3. The Contractor shall co-operate with and co-ordinate any efforts of The Hashemite 
Kingdome of Jordan Government Authority, Ministry, or Department. 

 

 
  Field Engineering: 

 
The Contractor shall Provide and pay for site engineering services required for the project such as: 
1.  Survey work required in execution of project. 

 
2.  Civil, structural or other professional engineering services specified, or required in relation to 
preparation of shop drawings and co-ordination drawings, or required to execute the works or 
contractor's construction methods. 

 
The Owner will identify existing control points and property line corner stakes indicated on the 
drawings, as required. 

 
The Contractor shall allow within the unit rates for all requirements of field engineering. 
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  Regulatory Requirements: 
 
 
-Comply with conditions, traditions and customs of Jordan in the performance of the 
works.Where applicable 
 
-The contractor shall ensure and confirm considering the instructions of the year 2024 (Instructions for 
regulation No. (100 ) for the year 2024 issued in accordance with article of the provisions of the law on 
mandatory employment of Jordanian workers from the governorates in the reconstruction projects 
implemented therein for the year 2024 and their amendments for (the regulation No. 131 of 2016 
(mandatory employment system for Jordanian workers from the people of the governorate in the 
construction projects implemented therein for the year 2016)) 
 
-The contractor shall ensure and confirm considering the instructions of the year 2025 (Instructions 
for regulation No. (13 ) for the year 2025 issued to raise the minimum salaries for Jordanian workers 
. 
- The contractor shall ensure and confirm considering the instructions for the year 2018 (Instructions 
for the application of engineering codes in all stages of engineering work related to the technical 
requirements for the public safety conditions that must be provided for the construction excavations of 
reconstruction projects in the kingdom for the year 2019) 
 

- The contractor shall ensure to apply law No. 13 of 1987 (the construction contractors law of 1987) and 
its amendments. 

 
- The Contractor shall ensure to apply all rules and regulations in Jordan regarding non-Jordanian 
entities, who may apply to this bid. 

 
  Reference Standards: 

 
Codes referred to in the Contract Documents shall be and reference standards understood to form a 
part of the Contract Documents. 

The Contractor shall be responsible for  adherence to  all reference standard requirements. 

Where edition date is not specified, consider that references to manufacturer's data and published 
codes, standards and specifications are made to the latest edition (revision or amendment) approved 
by the issuing organization, current at date of issue of the Bid Documents 

 
  Project Meetings: 

 
A. Preconstruction meeting. Engineer will schedule a meeting after Notice of Award. 
B. Site mobilization meeting. Engineer will schedule a meeting at the Project site prior to Contractor 
occupancy. 
C. Progress meetings. Schedule and administer meetings throughout progress of the Work at maximum 
weekly intervals. 
D. Pre-installation meetings When required in individual specification sections, convene a pre installation 
meeting at the site prior to commencing work of the section. 

 
  Submittals: 

 
A. Make  submissions to  the  Owner  as  required by  the  Special Conditions of 
Contract, and as required in technical specifications 

 
B. Scope of submittals includes but is not limited to: 

 
1. Subcontractor List. 
2.Materials  and  assembly  submittals  (as  required  and  sections  of  the specification) including: 
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a. Submittal schedule. 
b. Samples. 
c. Manufacturer’s literature. 
d. Shop drawings and coordination drawings. 
e. As built drawings and operations & maintenance instructions. 
f. Mock-ups. 
g. Calculations, s p e c i f i c a t i o n s a n d t h e l i k e r e l a t i n g t o s u b m i t t a l s , i f required by the 
owner. 
h. Details of temporary works, if required by the owner. 

 
3. Project record documents including purchase orders, letters of credit and other documents relating 
to the procurement of materials, goods and services and progressing the works. 
4. W arranties and guarantees. 
5. Project control schedules. 
6. Project close-out report. 

 
C. Identification and certification of submittals: 

 
1.All   submittals   shall   be   referenced   and   titled   in   accordance   with   the requirements of these 
specifications. 
2. Identify each submittal with contract identification, the corporate names of the contractor, and the 
subcontractor, supplier or manufacturer as may be applicable, and the date of submittal. 
3. Provide on each shop drawing and sample a clear space for the review stamp and comments of 
reviewer and contractor.  W here a clear space cannot be provided, secure a tag to the submittal. 
4.  Submittals  shall  bear   the   contractor’s  stamp  and  written  certification  that  they  have  been 
coordinated, checked for compliance with the contract, and approved by the contractor. 

 
E. Payment for transmittal of submittals: 
The contractor shall be responsible for payment of the costs for transmittal of submittals to the 
Owner. 

 
F. The numbering  and referencing of all documents submitted under the requirements of this section 
shall be in accordance with these specifications. 

 
 

  Shop Drawings and Products Data: 
A. Shop Drawings: The term "shop drawings" includes drawings, diagrams, layouts, Schematics, 
descriptive literature, illustrations, schedules, performance and test data,   and   similar   materials 
furnished by the Contractor to explain in detail specific portions of the work. 

 
B. Drawings shall be presented in a clear and thorough manner. 

 
C. Details shall be identified by reference to sheet and details, schedule or room numbers shown on 
contract drawings. 

 
D. Drawing sheet size: A0 

 
  Quality Control: 

The  Contractor  shall  be  responsible  for  quality control  to  include,  but  not restricted to : 
1.Contractor's  provision  and  maintenance  or  a  quality  control  program  in conjunction with his 
subcontractors as approved by the Owner. The program shall provide inspection and testing of 
products during fabrication and installation as the Contractor may deem necessary to ensure that work 
is performed in compliance with the Contract. Such inspection and testing shall be performed at no 
additional expense to the Owner. 
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2. Inspections and testing required by the orders, laws, ordinances, rules and regulations of local 
authorities. 

 
3. Employment of separate professional inspection and laboratory testing firms to provide inspection 
services and to supervise laboratory testing services as specified in  the applicable sections of  the 
Specifications and  under the review of the Owner. Perform inspection and testing by or under the 
supervision of approved testing and inspection firms only. 

 
4.Provision  of  inspection  and  testing  instruments,  and  devices  required  to ensure proper 
performance of quality control. 

 
5. Verification by affidavits and certification that specified products meet requirements of reference 
standards as specified in applicable sections of the specifications. 

 
6. Testing, balancing, and adjusting of equipment  as  specified  in  applicable elevator, mechanical and 
electrical sections of the specifications. 

 
 

  Testing Laboratory Services: 
A.  The  Contractor  shall  employ the  services  of  an  independent Testing  Laboratory to  perform 
specified testing. Costs of such services shall be included within the Unit Rates for work. 

 
1. The Contractor shall co-operate with the laboratory to facilitate the execution of its required 
services. 

 
2. Employment of the laboratory shall in no way relieve the Contractor of his obligations to perform 
the work in accordance with the Contract. 

 
B. The Contractor shall provide a testing laboratory and equipment in accordance with the requirements 

   All samples and mock-ups, laboratory tests are included in the contractor’s prices. 
 

  Temporary Utilities and Facilities: 
 

 
PRELIMINARY AND GENERAL WORKS 

 
The contractor has to achieve the following items which are part of his scope of work without any 

additional cost. These items are as follows: 
 

A Fixed Items Remarks 
 
 
 
 
 
 

 
a1 

Site establishment and mobilization: provision of One brand new 
(not used) supervision offices as the following: 
  Minimum area around 50 m² divided into two offices, one 

meeting room, toilet & kitchen. In case of prefabricated offices, 
all elements must be constructed from insulated structural 
sandwich panel consisting of metal outer surfaces bonded to an 
insulating core of fire-resistant expanded polystyrene foam with 
a purpose designed thermosetting structural adhesive. (Note: 
the contractor must take prior approval from MOLA regarding his 
proposal of the offices). 

  Full furniture inclusive (but not limited to) office desks, meeting 
table (ten persons), swivel chairs, fixed chairs, file cabinets, 
small tables, air conditioning split units, wireless colored multi- 
function printer A2 inclusive scanner & copier, wireless internet 

 
 
 
 

 
To be finalized within one 
(1) week after awarding 
the contract 
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A Fixed Items Remarks 

  …etc. 
  Storage, temporary fencing, fixed and suitable electricity, water, 

sanitation, communication systems, etc., inclusive of Health, 
Safety & Environmental requirements (fire extinguishers, safety 
equipment, personal protection, first aid, etc.). 

  Janitor (housekeeper). 
  Full stationary. 

 

 
a2 

 
Insurances as per MOLA conditions 

To be finalized within one 
(1) week after awarding 
the contract 

 
a3 

As per the design, supply and install Project Notice Board indicating 
the basic information of the project such as the project name, 
contractors’ name, consultants’ name, Funder, MOLA, logos, 

To be finalized within one 
(1) week after awarding 
the contract 

 

 
a4 

Supply and install Project Safety and Environmental Signage Board 
reflecting all safety signs, instructions, etc., inclusive of records 
related to contract duration, days of work, number of accidents (if 
any), days without accidents, etc. 

To be finalized within one 
(1) week after awarding 
the contract 

B Time Related Items  
 

b1 
Services for site maintenance during construction inclusive 
maintaining the supervision offices 

To be covered for the 
whole contract period 

 

b2 
 

Maintain insurances during construction 
To be covered for the 
whole contract period 

 

b3 
Maintenance of construction plant, site offices and equipment during 
construction 

To be covered for the 
whole contract period 

 
b4 

 

HS&E and First Aid induction for all contractor personnel including 
contractor owner/director 

To be finalized within one 
(1) week after awarding 
the contract 

 

  Facilities for Owner and Consultant: 
Laboratory to be provided: 

 
The Contractor shall provide, install, and equip a laboratory on site under the Engineer supervision for 
use of necessary laboratory testing, in a place approved by the Owner on site, for testing the materials 
used in this Contract. 

 
This laboratory shall be provided through a consulting company specialized in materials testing, and 
approved by the Owner, and shall act as a branch office for the mentioned company on site, a 
specialized material engineer in addition to necessary technical staff shall also be provided. 

 
  Security and Protection: 

 
The contractor shall: 
A. Provide a project security plan for approval by the Owner to include, but not be limited to, the 
following: 
a. Protect work, stored products and construction equipment from theft and vandalism. 
b. Protect premises from entry by unauthorized persons. 
c. Provide fencing, including gates and locks. 

 
B. Protect Owner operations at site from theft, vandalism or damage resulting from the Contractor's 
work and employees. 
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  Safety: 
The formulation and enforcement of an adequate safety programme shall be an obligation of the 
Contractor with respect to  all work  under this contract, whether performed by the Contractor or his 
Subcontractors.  The  general  conduct  of  the  works  shall  be  based  on  the  safety  practices  on 
construction  work  recommended in the latest edition of  the  "Canadian Construction Safety Code", 
issued by the Associate Committee on the National Building Code, National RESEARCH Council of 
Canada, Ottawa, or the equivalent of such code, practices and regulations in Jordan. 

 
The Contractor has assurance from  the Owner of  his cooperation, where the implementation of 
the safety programme requires such cooperation. 

 
Prior to commencing the works on site the Contractor shall submit to the Owner a safety programme for 
review. 

 
The programme shall include but not be limited to the following: 
1.  Method of Handling Emergencies. 
2. Name of Doctor. 
3. Name of Hospital. 
4. Name of Contractor safety Representative on the Site. 
5. Location of First Aid Stations. 
6.  Manning of First Aid Stations. 
7. List of Equipment to be maintained at the First Aid Stations. 
8.Safety helmet/shoe programme including  areas  to  be  designated "Safety 
Helmet/Shoe Area." 

 
 

  Environmental Protection: 
Environmental protection considerations consist of, but are not limited to, the following factors: 

 
1.   Natural resources including air, water and land. 
2.   Solid waste disposal. 
3.   Noise. 
4.   Control of toxic substances, hazardous materials and radiation. 
5.   The presence of chemical, physical and biological elements and agents that adversely affect and 
alter ecological balances. 
6. Degradation of the aesthetic use of the environment. 
7. Impact on daily activities such as traffic. 
8. Historical, archaeological and cultural resources. 

 
 

  Project Identifications and Signs: 
The Contractor shall provide information, warning and   directional   signs at the  project  in 
accordance with regulatory requirements, and for the efficient running of the project construction works. 
The contractor shall: 
A. Provide One 2.5m wide x 4.0 m high project signs of exterior grade plywood and wood  frame 
construction, painted, with project perspective, exhibit lettering by professional sign painter and self- 
adhesive corporate logo.   The layout of the sign shall be subject to the Engineer's approval. 

 
B. No other signs are allowed without Engineer permission except those required by law. 

 
C. The signs shall be finished to the approval of the Engineer and shall bear at least the following 
information in both English and Arabic script: 
1. Project title. 
2. Name of Employer and Engineer. 
3.Name of Contractors 
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4. Name of Project Manager. 
5. Names of design and supervision Consultants. 
6. The duration of contract and major subcontractors. 
7. Any other information as required by Engineer. 

 
D. Details of any further signs or advertisements that the Contractor may wish to erect on site shall 
be approved by the Engineer. 

 
E. The  Contractor  shall  maintain  signs  in  good  repair  and  condition  and  upon completion of the 
work  shall remove and  dispose of  signs. Except for  warnings and other signs required by law and 
ordinance, the Contractor shall place no other signs or advertisements on the premises. 

 
F. The Contractor shall not be allowed to fix any other form of advertising on the Site save for the above 
sign. Any bill sticking on boarding, fencing and the like shall be removed immediately and any graffiti 
painted over. 

 
G. Erect at appropriate locations to provide required information. 

 
 
 

  Site Offices and Sheds: 
The contractor shall: 
A. Furnish, install and maintain temporary site offices for  Contractor use during entire construction 
period. 
B. Furnish, install and maintain storage and work sheds needed for construction. 

 
C. At completion of work, remove site offices, sheds and contents. 

 

 
  Material, Products and Equipment: 

The Contractor is obliged to use materials and manufactured products originating in Jordan whenever 
they are available to the standard required by the Contract documents. 

 
No  approval will  be  granted by the  Owner for  the  establishment of  plant on 
Owner's property for manufacture of goods available from Jordan manufacturers. 

 
 

  Starting of Systems: 
Coordinate schedule for start-up of various equipment and systems. 

 

 
  Project Close-Out Requirements: 

Project close-out requirements include those general requirements in preparation for the issuance of 
the Substantial Completion Certificate. Specific requirements for individual items of work are specified in 
the technical sections of specifications. 

 
 

  Final Cleaning: 
 

A. Before final inspection, replace glass, mirrors, finishes and products that have been broken, damaged 
and/or etched during construction, or which are otherwise defective. 
B. Clean the works immediately before occupancy, by skilled cleaning specialists. 
C. Remove provisional and temporary works as approved by local authorities having jurisdiction and as 
approved by the Owner, and make good defects before commencement of final cleaning. 
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D. Remove mortar, cement, sealant, adhesives, finishing and other material stains. Remove dust, soil, 
grease, fingerprints and accumulations of construction materials, debris and other rubbish, both interior 
and exterior to the building. Perform cleaning in accordance with the installer or supplier's instructions for 
each material. Prior to requesting the issue of the Certificate of Substantial Completion, cleaning shall 
include: 

 
1.Washing of exterior paved surfaces at grade, at terraces, and on roofs, and interior concrete floors 

 
2. Cleaning out of: Pavement, floor and roof drains Elevator, pipe and duct shafts. 

 
3. Sweeping clean exposed roofing. 

 
4.Cleaning and polishing of: 

 
- Glass on both interior and exterior faces. 
- Mirrors. 
- Porcelain, enamel, and finish metals. Washroom accessories. 

 
5.Vacuum cleaning of ceilings, walls and floors upon which dust has settled. 

 
6.Cleaning of: 

 
-Exterior wall and structure faces. 
-Interior wall faces. 
-Interior floors. 
-Stairs. 
7. Buff and apply a surface coating on resilient flooring of a type and applied in a manner recommended 
by the manufacturer of the flooring. 

 
8. Cleaning of hardware, washroom accessories, mechanical fixtures, lighting fixtures, cover plates, and 
equipment, including polishing of their finish metal, porcelain, vitreous, and glass components. 

 
9. Removal of visible labels left on materials, components and equipment. 

 
E. Use only cleaning methods and materials which will not damage the surface to be cleaned or adjacent 
surfaces. Damage resulting from use of inappropriate methods or materials shall be the responsibility of 
the Contractor. 
F. All finishes in the completed Works shall match the quality of approved samples and/or mock 
ups upon completion of cleaning. Otherwise they shall be removed and replaced. 

 
G. Maintain cleaning until the Substantial Completion Certificate has been issued. 

 
 

 
  Project Record Drawings: 

Record the progress of the work during construction and submit final project record (as built) 
drawings. 

 
  Operation and Maintenance Manuals; Spare Parts and Extra Stock: 

 
1. Preparation and submission of operating and maintenance manuals. 
2. Delivery of operating and maintenance tools and test equipment. 
3. Delivery of spare parts and extra stock. 
4. Identification and tagging of equipment. 
5. Operating and maintenance instructions. 
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•!•     Regarding the operation and maintenance manuals, the contractor's 
responsibilities and duties should consider strictly the technical specifications of 
the bid. 

 

>- Guarantees: 
Compile and deliver specified guarantees, warranties and bonds. 

 

  



   

147 
02/12/2024/h  

 
 

  
  

  الجزء الثالث

  العقـدونماذج شــروط 

Conditions of Contract and Contract Forms  
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  الشـروط العـامة للعقــد -القسم السادس 
General Conditions of Contract 

  
  المحتـويات

  فصلال  الصفحة
  أحكام عامة . 1  149
  صاحب العمل . 2  162
  المهندس . 3  165
  المقاول . 4  169
  المقاولون الفرعيون المسمون . 5  188
  المستخدمون والعمال . 6  190
  التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية . 7  194
  المباشرة، تأخر الإنجاز وتعليق العمل . 8  198
  الاختبارات عند الإنجاز . 9  204
  العمل تسلم الأشغال من قبل صاحب . 10  206
  المسؤولية عن العيوب . 11  210
  كيل الأشغال وتقدير القيمة . 12  214
  التغييرات والتعديلات  . 13  217
  قيمة العقد والدفعات . 14  224
  إنهاء العقد من قبل صاحب العمل . 15  234
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  الفصل الأول

  أحكام عامـة

GENERAL PROVISIONS 
 

  "Definitionsالتعاريف: " -)1.1( 

والمشѧѧتملة على الشѧѧروط الخاصѧѧة والشѧѧروط العامة، ) "هذه الشѧѧروط"في شѧѧروط العقد (
ير ، كما أن الكلمات التي تشѧѧѧѧالمنصѧѧѧѧوص عليهاالمعاني يكون للكلمات والعبارات التالية 

شركات  شمل ال تدل القرينة القانونية الأخرى، ما لم  والجهاتإلى الأشخاص أو الفرقاء ت
  غير ذلك. على

  "The Contractالعقد: " -1.1.1

  "Contractالعقد: " -1.1.1.1
الشروط، وهذه يعني اتفاقية العقد، وكتاب القبول، وكتاب عرض المناقصة، 

مدرجة الخرى (إن وجدت) الأائق ثالوو ،والمواصفات والمخططات، والجداول
  في اتفاقية العقد أو في كتاب القبول.

  "Contract Agreementاتفاقية العقد: " -1.1.1.2
  ).1.6تعني اتفاقية العقد (إن وجدت) المشار إليها في المادة (

  "Letter of Acceptanceكتاب القبول: " -1،1.1.3
العمل لكتاب عرض المناقصة،  يعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب

، وإذا لم يتم وموقعة منهما بين الفريقين اتاتفاق تؤلف ملحقة  شاملا لأية مذكرات
إصدار كتاب القبول، فإن مصطلح كتاب القبول يعني "اتفاقية العقد"، وعندها يعتبر 

  التاريخ الذي يتم فيه توقيع "اتفاقية العقد" هو تاريخ إصدار كتاب القبول.

  "Letter of Tenderكتاب عرض المناقصة: " -1.1.1.4
كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المقاول، وتشمل  المعنونةيعني الوثيقة 

  العرض المتعلق بالأشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل.

  "Specifications: "المواصفات -1.1.1.5
في العقد وأي تعديلات عليها  هاكما تم تضѧѧمينالمواصѧѧفات  المعنونةتعني الوثيقة 

  ، هذه الوثيقة تحدد الأشغال.لعقدلأو إضافات إليها تتم وفقا 

  "Drawings: "مخططاتال -1.1.1.6
مخططات إضѧѧѧѧѧافية  ةتعني مخططات الأشѧѧѧѧѧغال كما هي مشѧѧѧѧѧمولة في العقد، وأي

  .حكام العقدوفقا لأعنه)،  نيابةومعدلة يصدرها صاحب العمل (أو 
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  "Schedulesل: "الجداو -1.1.1.7
الجداول كما استكملها المقاول وقدمها مع كتاب عرض  عنونةمالعني الوثائق ت

جدول الكميات الوثائق  ويمكن أن تشمل هذه ، العقد  كما هي مضمنة فيالمناقصة، 
  أسعار الوحدة.الأسعار و/ أووالبيانات والقوائم وجداول 

  "Tenderعرض المناقصة: " -1.1.1.8
ض المناقصѧѧѧѧѧѧѧѧة وجميع ما قام المقاول بتقديمه من وثائق أخرى تعني كتاب عر

  العقد. هي مضمنة فيمعه، كما 

  "Contract Dataجدول بيانات العقد: " -1.1.1.9
" والتي تسѧѧѧѧѧѧѧتكمل جدول بيانات العقد" المعنونةتعني الصѧѧѧѧѧѧѧفحات المسѧѧѧѧѧѧѧتكملة و

  الشروط العامة للعقد، والتي تشكل جزءا من الشروط الخاصة للعقد.

  "Bill of Quantitiesجداول الكميات: " -1.1.1.10
  "Day work Scheduleجدول العمل باليومية: "

  الجداول"."تعني الوثائق المسماة كذلك (إن وجدت) والمشمولة ضمن 

  "Parties And Personsالفرقاء والأشخاص: " -1.1.2

  "Partyالفريق: " -1.1.2.1
  السياق يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه

  "Employerصاحب العمل: " -1.1.2.2
وكذلك خلفاءه جدول بيانات العقد يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في 

، وهو الجهة المسؤولة عن إدارة العقد وفق الشروط الخاصة للعقد وفقا نيالقانوني
  لأحكام نظام المشتريات الحكومية.

  "Contractorالمقاول: " -1.1.2.3
الذي وافق  جدول بيانات العقدشخاص) المسمّى بالمقاول في يعني الشخص (الأ

، وهو المتعهد وفقا لأحكام عليه صاحب العمل، ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين
  نظام المشتريات الحكومية.

  "Engineerالمهندس: " -1.1.2.4
يعني الشѧѧѧѧѧѧѧخص الذي يعينه صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل للقيام بمهام المهندس لأغراض هذا 

بهذه الصѧѧѧفة، أو أي شѧѧѧخص آخر يقوم  جدول بيانات العقدسѧѧѧمّى في  العقد، والم
المقاول وفقا به صѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لآخر، ويبلغ 

  ).3.4للمادة (

  "Contractor’s Representativeممثل المقاول: " -1.1.2.5
خر المقاول في العقد، أو من يعينه من وقت لآ المسѧѧѧѧѧمى من قبليعني الشѧѧѧѧѧخص 
  يتصرف نيابةً عنه.والذي ) 4.3بموجب المادة (
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  "Employer’s Personnelأفراد صاحب العمل: " -1.1.2.6
) وغيرهم من موظفي 3.2يعني المهندس ومساعديه المشار إليهم في المادة (

وعمال المهندس وصاحب العمل، وكذلك أيا من الأفراد الذين يقوم المهندس أو 
  اول أنهم من أفراد صاحب العمل.صاحب العمل بإبلاغ المق

  " Personnel Contractor’sمستخدمو المقاول: " -1.1.2.7
 ويمكن ان يشملوايعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، 

وأي الموظفين والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول فرعي، 
  الأشغال. يساعدون المقاول في تنفيذ اشخاص آخرين

  "Subcontractorالمقاول الفرعي: " -1.1.2.8
سѧѧѧѧѧѧѧمّى في العقد كمقاول فرعي، أو أي شѧѧѧѧѧѧѧخص يتم تعيينه ميعني أي شѧѧѧѧѧѧѧخص 

  كمقاول فرعي لتنفيذ جزء من الأشغال، والخلفاء القانونيين لأي من هؤلاء.

  أو "المجلس" "DABمجلس فضّ الخلافات: " -1.1.2.9
الذين يسѧѧمون بهذه الصѧѧفة في العقد، أو أي  يعني الشѧѧخص أو الأشѧѧخاص الثلاثة

) من 20.3) أو المادة (20.2أشѧѧخاص آخرين يتم تعيينهم بموجب أحكام المادة (
  هذه الشروط.

  الموظف:  -1.1.2.10
الموظف الرسѧѧѧمي أو المسѧѧѧتخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صѧѧѧاحب العمل أو من 

ت الحكومية والشركات يمثله صاحب العمل، ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسا
 .كما يقتضي السياق التي تساهم بها الحكومة

  
  Dates،Tests ،Periods and" التواريخ، الاختبѧѧارات، المѧѧدد والإنجѧѧاز: -1.1.3

Completion"  

  "Base Dateالتاريخ الأساسي: " -1.1.3.1
سبق  ) 14النهائي لإيداع عروض المناقصات بـѧѧѧѧѧѧѧѧ ( التاريخيعني التاريخ الذي ي

  على غير ذلك.  جدول بيانات العقدا، إلا اذا تم النص في يوم

  "Commencement Dateتاريخ المباشرة: " -1.1.3.2
  ).8.1يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم الإشعار به وفقا للمادة (

  "Time for Completionمدة الإنجاز: " -1.1.3.3
سم منها (حسب واقع الحال) بموجب تعني المدة المحددة لإنجاز الأشغال أو أي ق

جدول بيانات ) محسѧѧѧѧѧوبة من تاريخ المباشѧѧѧѧѧرة، كما يتم تحديدها في 8.2المادة (
  ).8.4، مع أي تمديد لمدة الإنجاز يتم بموجب المادة (العقد

  "Tests on Completionالاختبارات عند الإنجاز: " -1.1.3.4
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عليها بين الفريقين، أو  اتفقأو تعني تلك الاختبارات المنصوص عليها في العقد، 
كتغيير، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام "الفصل التاسع"، قبل أن  أمر بإجرائها

  يتم تسلم الأشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من قبل صاحب العمل.

  "Taking - Over Certificateشهادة تسلم الأشغال: " -1.1.3.5
  أحكام "الفصل العاشر". بموجب الشهادة الصادرةتعني 

  "Tests after Completionالاختبارات بعد الإنجاز: " -1.1.3.6
تعني تلѧѧك الاختبѧѧارات (إن وجѧѧدت) المنصѧѧѧѧѧѧѧوص عليهѧѧا في العقѧѧد، والتي يتم 

نات العقدحكام الواردة  في الأبموجب  إجراؤها يا عد أن يتم تسѧѧѧѧѧѧѧلم جدول ب ، ب
  قبل صاحب العمل. الأشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من

 Defects Notificationبѧѧѧإصѧѧѧѧѧѧѧلاح العيوب: "  فترة الإشѧѧѧѧѧѧѧعѧѧѧار -1.1.3.7
Period"  

) للإشѧѧѧѧعار بإصѧѧѧѧلاح 11.1تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة (
العيوب في الأشѧѧѧѧѧغال أو أي قسѧѧѧѧѧم منها (حسѧѧѧѧѧب واقع الحال) كما هي محددة في 

) محسѧѧѧѧѧѧѧوبة من 11.3ا يتم بموجب المادة ((مع أي تمديد له جدول بيانات العقد
تاريخ إنجاز الأشѧѧغال، أو أي قسѧѧم منها، كما يتم تحديده في شѧѧهادة تسѧѧلم الأشѧѧغال 

  ).10.1المشار إليها في المادة (

  "Performance Certificateشهادة الأداء: " -1.1.3.8
  ).11.9تعني الشهادة التي يتم إصدارها بموجب المادة (

  "Day" اليوم: -1.1.3.9
  ) يوما.365يعني يوما شمسيا، والسنة تعني (

  مدة معقولة:  -1.1.3.10
، وإذا طرأت في هذه الشروط ) يوما أينما وجدت14هي المدة التي لا تزيد عن (

 .المهندس الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب أن يكون تبريرها مقبولا من 
  

  "ntsMoney And Paymeالمبالغ والدفعات: " -1.1.4

  "Accepted Contract Amountقيمة العقد المقبولة : " -1.1.4.1
تعني قيمة العقد كما تم قبولها في "كتاب القبول" مقابل تنفيذ الأشѧѧѧѧѧѧѧغال وإنجازها 

  وإصلاح أية عيوب فيها.

  "Contract Priceقيمة العقد: " -1.1.4.2
لات عليها تتم ) وتشѧѧѧѧѧѧѧمل أي تعدي14.1تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة (

  وفقا لأحكام العقد.
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  "Costالكلفة: " -1.1.4.3
تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سѧѧوف يتكبدها المقاول بصѧѧورة معقولة، داخل 
الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الإدارية وما يماثلها، ولكنها لا تشѧѧѧѧѧѧѧمل 

  الربح.

  "Final Payment Certificateشهادة الدفعة الختامية: " -1.1.4.4
  ).14.13تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم إصدارها بموجب المادة (

  "Final Statementالمستخلص النهائي: " -1.1.4.5
  ).14.11يعني المستخلص المعرف بموجب المادة (

  "Foreign Currencyالعملة الأجنبية: " -1.1.4.6
مة ما من قي لدفع جزء  يدها  ها)، ولكن غير  تعني أي عملة يتم تحد العقد (أو كل

  العملة المحلية.

  "Interim Payment Certificateشهادة الدفع المرحلية: " -1.1.4.7
تعني أي شѧѧѧهادة دفع يتم إصѧѧѧدارها بموجب أحكام "الفصѧѧѧل الرابع عشѧѧѧر"، غير 

  شهادة الدفعة الختامية.

  "Local Currencyالعملة المحلية: " -1.1.4.8
  يتم تنفيذ الأشغال فيها. تعني عملة الدولة التي

  "Payment Certificateشهادة دفع: " -1.1.4.9
  تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام "الفصل الرابع عشر".

  "Provisional Sumالمبلغ الاحتياطي: " -1.1.4.10
يعني أي مبلغ (إن وجد) يتم تحديده بهذه الصѧѧѧѧѧѧѧفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما 

أو لتزويد مواد أو تجهيزات آلية أو لتقديم خدمات بموجب المادة  من الأشѧѧѧѧѧѧѧغال
)13.5.(  

  "Retention Moneyالمحتجزات: " -1.1.4.11
مادة  لدفع بموجب ال تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل عن ا

  ).14.9) والتي يقوم بردّها بموجب المادة (14.3(

  "Statementكشف أو مستخلص: " -1.1.4.12
يعني أي كشѧѧѧѧѧѧѧف أو مسѧѧѧѧѧѧѧتخلص يقدمه المقاول كجزء من طلب شѧѧѧѧѧѧѧهادة الدفع، 

  بموجب أحكام "الفصل الرابع عشر".

   "Other Payments" الدفعات الاخرى: -1.1.4.13
شرة  شارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المبا هي جميع العمولات أو أتعاب الاست

ول أو تم الاتفاق على دفعها وغير المباشѧѧرة وأي شѧѧيء ذو قيمة مادية دفعها المقا
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إلى "الآخرين"، ويشѧѧѧѧمل ذلك التصѧѧѧѧريح على سѧѧѧѧبيل المثال لا الحصѧѧѧѧر وصѧѧѧѧفاً 
مفصѧѧѧلاً لهذه الدفعات الأخرى وسѧѧѧببها ، سѧѧѧواء تم دفعها أو كانت سѧѧѧتدفع بشѧѧѧكل 
مباشر أو غير مباشر من قبل المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيين 

من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلѧѧك فيمѧѧا يتعلق أو نيѧѧابѧѧة عنهم أو أي 
بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة/ المزاوده 
نفسѧѧѧѧѧѧها والإحالة على المقاول أو المفاوضѧѧѧѧѧѧات التي تجري لإبرام العقد من أجل 

  .تنفيذه فعلاً 

  "Forbidden Payments"الدفعات الممنوعة:  -1.1.4.14
هي جميع المبالغ سѧѧواء كانت عمولات أو أتعاب اسѧѧتشѧѧارات أو أتعاب أو غيرها 
دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو شيئ ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات 
لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه الأشѧѧѧياء سѧѧѧواء مباشѧѧѧرة أو بالواسѧѧѧطة، وبغض 

ل أو نيѧѧابѧѧة عنѧѧه أو من قبѧѧل مقѧѧاوليѧѧه النظر عمѧѧا إذا كѧѧان ذلѧѧك تم من قبѧѧل المقѧѧاو
الفرعيين أو نيابة عنهم أو أي من مسѧѧѧѧѧѧѧتخدميهم ووكلائهم أو ممثليهم والتي تدفع 
سواء تصرف بصفة رسمية أم لا و ذلك فيما يتعلق بالدعوة  إلى أي " موظف " 
إلى تقديم العروض الخاصѧѧة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصѧѧة/ المزاودة نفسѧѧها 

الة على المقاول أو المفاوضѧѧѧѧѧѧѧات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفيذه أو الإح
  . فعلاً 

  
  "Works and Goodsالأشغال واللوازم: " -1.1.5

  "Contractor’s Equipmentمعدات المقاول: " -1.1.5.1
نات  يذ والعربات تعني جميع الأجهزة والمك ياء اللازمة لتنف ѧѧѧѧѧѧѧوغيرها من الأش

لاح أية عيوب فيها، ولكنها لا تشمل الأشغال المؤقتة ولا الأشغال وإنجازها وإص
أو المواد أو الأشѧѧѧѧѧѧياء  الآلية معدات صѧѧѧѧѧѧاحب العمل (إن وجدت) ولا التجهيزات

  الأخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الأشغال الدائمة.

  "Goodsاللوازم: " -1.1.5.2
شѧѧѧѧѧѧѧغال المؤقتة أو أي منها، والأ الآلية تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات

  حسبما هو مناسب.

  "Materialsالمواد: " -1.1.5.3
تعني الأشѧѧѧياء من كل الأنواع (غير التجهيزات الآلية) التي شѧѧѧكلت أو قصѧѧѧد بها 

فقط (إن وجدت)  التوريدتشѧѧѧكيل جزء ما من الأشѧѧѧغال الدائمة، بما في ذلك مواد 
  والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد.

  "Permanent Worksالأشغال الدائمة: " -1.1.5.4
  تعني الأشغال الدائمة التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد.
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  "Plantالتجهيزات الآلية: " -1.1.5.5
تعني الأجهزة والمكنات والعربات التي شѧѧكلت أو يقصѧѧد بها تشѧѧكيل جزء ما من 

  الأشغال الدائمة.

  "Sectionقسم: " -1.1.5.6
كقسѧѧѧѧѧѧѧم من  جدول بيانات العقدمن الأشѧѧѧѧѧѧѧغال يتم النص عليه في  جزءعني أي ت

  الأشغال (إن وجد).

  "Temporary Worksالأشغال المؤقتة: " -1.1.5.7
ستثناء معدات المقاول) التي يقتضي  تعني جميع الأشغال المؤقتة من كل نوع (با

  ية عيوب فيها.وجودها في الموقع لتنفيذ الأشغال الدائمة وإنجازها وإصلاح أ

  "Worksالأشغال: " -1.1.5.8
 تعني الأشغال الدائمة والأشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.

  
  "Other Definitionsتعاريف أخرى: " -1.1.6

  "Contractor’s Documentsوثائق المقاول: " -1.1.6.1
جسѧѧѧѧمات تعني المذكرات الحسѧѧѧѧابية وبرامج الحاسѧѧѧѧوب والمخططات والأدلة والم

وغيرها من الوثائق ذات الطابع الفني (إن وجدت) التي يقدمها المقاول بموجب 
  العقد.

  "Countryالدولة: " -1.1.6.2
لدولة التي يوجد فيها الموقع (أو معظم الموقع) حيث  تنفيذ  يجب ان يتمتعني ا

  الأشغال الدائمة فيها.

  "Employer’s Equipmentمعدات صاحب العمل: " -1.1.6.3
مل ت حب الع ها صѧѧѧѧѧѧѧѧا قدم نات والعربات (إن وجدت) التي ي عني الأجهزة والمك

لغرض اسѧѧѧѧѧѧѧتعمѧѧالهѧѧا من قبѧѧل المقѧѧاول في تنفيѧѧذ الأشѧѧѧѧѧѧѧغѧѧال كمѧѧا هي محѧѧددة في 
المواصѧѧفات، ولكنها لا تشѧѧمل تلك التجهيزات التي لم يقم صѧѧاحب العمل بتسѧѧلمها 

  بعد.

  "Force Majeureالقوة القاهرة: " -1.1.6.4
  ي "الفصل التاسع عشر".كما هي معرفة ف

  "Lawsالقوانين: " -1.1.6.5
تعني جميع التشѧѧѧѧѧѧريعات والأنظمة وغيرها من القوانين الوطنية، وكذلك الأنظمة 

  الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة قانونيا.

  "Performance Security: "تأمين حسن التنفيذ (ضمان الأداء) -1.1.6.6
  ).4.2جدت) المطلوبة بموجب المادة (يعني التامين (أو التأمينات، إن و
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  "Siteالموقع: " -1.1.6.7
تعني الأماكن التي سѧѧيتم تنفيـѧѧѧѧѧѧѧѧذ الأشѧѧغال الدائمة عليها وتسѧѧليم التجهيزات الآلية 
والمواد فيها، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على اعتبارها جزءا من 

  الموقع.

  "Unforeseeableغير المنظور: " -1.1.6.8
 قبل أو في تاريخي ما لم يكن بوسع مقاول متمرس أن يتوقعه بصورة معقولة يعن

  إيداع عرض المناقصة.

  "Variation: "]الأمر التغييري[التغيير  -1.1.6.9
كتغيير  أو  ووفق عليه  بهيعني أي تغيير في الأشѧѧѧѧѧѧѧغال يتم إصѧѧѧѧѧѧѧدار التعليمات 

 بموجب أحكام "الفصل الثالث عشر".
  إصلاح العيوب ( كفالة إصلاح العيوب ) :ين تأم 10.6.1.1-      

 تأمينعلى المقاول أن يقدم لصѧѧѧاحب العمل عند تسѧѧѧلمه شѧѧѧهادة تسѧѧѧلم الأشѧѧѧغال . 
% من قيمة الأعمال المنجزة النهائية بعد التعديلات ، 5إصѧѧѧѧѧѧѧلاح العيوب بقيمة 

لضѧѧمان قيامه باسѧѧتكمال الأعمال المتبقية وتنفيذ أعمال إصѧѧلاح العيوب المطلوبة 
، وبحيث يكون هذا الضمان صادراً  الشروط الخاصةمدة المنصوص عليها في لل

عن بنك أو مؤسѧѧѧسѧѧѧة مالية كل منهما مرخصѧѧѧه للعمل في الأردن . وبتسѧѧѧليم هذا 
  .تأمين حسن التنفيذ لصاحب العمل يعاد للمقاول التأمين

  "Interpretationالتفسير: " -)1.2(

  فا لذلك، تكون:في العقد، باستثناء ما يقتضيه السياق خلا
  الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنس الآخر.  .أ

الكلمات التي تشير إلى المفرد تنصرف أيضاً إلى الجمع والكلمات الدالة على الجمع   .ب
  تنصرف أيضاً إلى المفرد.

" يشѧѧѧѧترط أن تكون اتفاقالأحكام التي تتضѧѧѧѧمن كلمة "يوافق" أو "موافق عليه" أو "  .ج
  فقة مسجلة كتابيا.تلك الموا

بةً" تعني ا   .د بة أو المطبعة أو  ما يتم تحريره"خطي" أو "كتا كات يد أو الآلة ال بخط ال
 تشكل سجل دائم.يبحيث  المعد الكترونيا

في كل شѧѧѧѧѧѧѧروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة "ربح معقول " بحيث يحسѧѧѧѧѧѧѧب   .ه
الربح الفائت الوارد  %) من هذه الكلفة (وهذه النسѧبة لا تنطبق على5الربح بنسѧبة (

  ج))./16.4في المادة (

أما الكلمات الهامشѧѧѧѧѧية وغيرها من العناوين فإنها لا تؤخذ في الاعتبار لدى تفسѧѧѧѧѧير هذه 
  الشروط.
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  "Communicationsالاتصالات: " -)1.3(

عدم حيثما تنص هذه الشѧѧѧѧѧѧروط على إعطاء أو إصѧѧѧѧѧѧدار أي موافقات أو شѧѧѧѧѧѧهادات أو 
  إشعارات أو طلبات، فإن هذه الاتصالات يجب: ، أو تقديرات أوممانعة

أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسѧѧѧليمها باليد (مقابل إشѧѧѧعار بالاسѧѧѧتلام)، أو أن يتم   .أ
إرسѧѧѧالها بالبريد أو بواسѧѧѧطة شѧѧѧخص ما أو منقولة إلكترونيا حسѧѧѧبما ينص عليه في 

  ، وجدول بيانات العقد
جدول بيانات لمرسل إليه المبين في أن يتم تسليمها أو نقلها أو إرسالها إلى عنوان ا  .ب

  ، ومع ذلك:العقد
 فان المراسلات بعد ذلك إذا كـѧѧѧѧѧѧان المرسل إليه قد أرسل إشعارا بتغيير عنوانه .1

  يجب إرسالها وفقا لذلك، و
أو موافقة،  عدم ممانعةإذا لم يقم المرسѧѧل إليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب  .2

  ه الطلب.جاز إرسالها على العنوان الذي صدر من

عدم لا يجوز الامتناع عن إعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو 
أو تأخير إصدارها دون مبرر معقول، كما أنه يتعين على الفريق الذي يصدر  الممانعة

مثل هذا الإشعار إلى الفريق الآخر أو إلى المهندس، أن يرسل نسخة منه إلى المهندس 
  خر حسبما تتطلبه الحالة.أو إلى الفريق الآ

  
  "Law and Languageالقانون واللغة: " -)1.4(

جدول في  هو محدد يكون هذا العقد خاضѧѧѧعا لقانون الدولة (أو أي سѧѧѧلطة أخرى) كما 
  .بيانات العقد

اللغة المحددة في فإن إذا كانت هناك نسخ من أي جزء من العقد مكتوبة بأكثر من لغة، 
  .بر اللغة المعتمدة ذات الأولوية في التفسيرتعت جدول بيانات العقد

فاذا لم تكن ، جدول بيانات العقدفي هي تلك المحددة لغة الاتصѧѧѧѧѧѧѧѧال  أن تكونيتعين 
  .هي لغة الاتصال بها العقد (أو معظمه) كتباللغة التي  يجب أن تكون، محددة هناك

  
  "Priority of Documentsأولوية الوثائق: " -)1.5(

، بشكل متبادل  لوثائق التي يتكون منها العقد مفسرة لبعضها البعضتعتبر مجموعة ا
  على أنه لغايات تفسير العقد تكون أولوية الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل التالي:

  .اتفاقية العقد (إن وجدت) .1
  .كتاب القبول .2
  .كتاب العرض .3
  .الشروط الخاصة .4
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  .الشروط العامة هذه .5
  .المواصفات .6
  .المخططات .7
  أية وثائق أخرى تشكل جزءا من العقد.الجداول، و .8

نه يتعين على  فا ها،  ما بين نا في باي ثائق، أو ت لك غموضѧѧѧѧѧѧѧѧا في الو نا ما إذا تبين أن ه أ
  المهندس إصدار التعليمات أو الإيضاح اللازم بخصوص ذلك.

 
  

  "Contract Agreementاتفاقية العقد: " -)1.6(

) يوما من بعد تسѧѧѧѧѧѧѧلم المقاول لكتاب 28يتعين على الفريقين إبرام اتفاقية العقد خلال (
النموذج الوارد  وفقالقبول، إلا إذا اتفق الفريقان على غير ذلك، وتكون هذه الاتفاقية 

   "نماذج العقد".. –في القسم الثامن 

المشѧѧѧѧѧابهة (إن  الرسѧѧѧѧѧوميدفع رسѧѧѧѧѧوم الطوابع وغيرها من أن  كما يتعين على المقاول
 .إبرام هذه الاتفاقيةبموجب القانون عن  المفروضةوجدت) 

 
  "Assignmentالتنازل: " -)1.7(

لا يحق لأي فريق أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أي فائدة أو مصلحة في 
  العقد أو بموجبه، إلا انه يجوز لأي فريق:

أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الفريق الآخر المسبقة، وللفريق الأخر   .أ
  تقدير في هذا الشأن، ووحده حرية ال

يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي سما استحق أو أن يتنازل ع  .ب
 بنك أو مؤسسة مالية.

  
  "Care and Supply of  Documentsالعناية بالوثائق والتزويد بها: " -)1.8(

تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل. وما لم ينص في العقد على 
ر ذلك، يتم تزويد المقاول بنسѧѧѧѧѧѧѧختين من العقد ومن أية مخططات يتم إصѧѧѧѧѧѧѧدارها غي

  لاحقاً، ويتحمل المقاول نفقات استصدار أي نسخ إضافية منها.

أما "وثائق المقاول" فإنها تبقى محفوظة تحت عناية المقاول ما لم وحتى يتم تسѧѧѧѧѧѧѧلمها 
فانه يتعين على المقاول من قبل صѧѧѧاحب العمل. وما لم ينص على غير ذلك في العقد، 

  ) نسخ من كل من "وثائق المقاول".6( أن يقدم للمهندس

المشѧѧѧѧار إليها  والمطبوعاتيتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسѧѧѧѧخة من العقد، 
في المواصѧѧѧѧفات ووثائق المقاول (إن وجدت)، والمخططات، والتغييرات، وغيرها من 
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ق لمسѧѧѧѧتخدمي صѧѧѧѧاحب العمل الاطلاع على العقد. ويحالمرسѧѧѧѧلة بموجب الاتصѧѧѧѧالات 
  جميع هذه الوثائق في كل الأوقات المعقولة.

إذا اكتشѧѧѧѧѧѧѧف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أيٍ من الوثائق التي تم إعدادها 
الفريق الآخر  إشѧѧѧѧعارلغاية اسѧѧѧѧتعمالها في تنفيذ الأشѧѧѧѧغال، فإنه يتعين على هذا الفريق 

  أ أو العيب.عن مثل هذا الخط دون توان
  

 Delayed Drawings orتѧѧѧѧأخر إصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدار المخططѧѧѧѧات أو التعليمѧѧѧѧات: " -)1.9(
Instructions"  

يتعين على المقاول أن يقدم إلى المهندس إشѧѧѧѧعاراً خطياً حينما يتعرض تنفيذ الأشѧѧѧѧغال 
إلى التأخير أو الإعاقة إذا لم يقم المهندس بتزويده بمخططات أو تعليمات خلال فترة 

أن تكون تلك الفترة معقولة، شѧѧѧريطة أن يتضѧѧѧمن هذا الإشѧѧѧعار تفاصѧѧѧيل  محددة، على
المخططات أو التعليمات الضѧѧѧѧѧرورية والأسѧѧѧѧѧباب الداعية لإصѧѧѧѧѧدارها، وموعد الحاجة 

  إليها، وبيان ما قد يترتب على تأخر إصدارها من إعاقة للعمل أو تأخيره.

بب إخفاق المهن ѧѧѧѧѧѧѧفة بس ية إذا تكبد المقاول أي تأخير و/أو أي كل دس في إصѧѧѧѧѧѧѧѧدار أ
مخططات أو تعليمات ضѧѧѧمن وقت معقول مما كان المقاول قد أشѧѧѧعره بشѧѧѧأنها مع بيان 
أسѧѧباب الحاجة إليها، فانه يتعين على المقاول أن يقدم إشѧѧعاراً آخر إلى المهندس لتقدير 

  ) من حيث:20.1استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (
ز بسѧѧѧѧѧѧبب ذلك التأخير إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سѧѧѧѧѧѧوف أي تمديد في مدة الإنجا  .أ

  )، و8.4يتأخر وذلك بموجب المادة (
  أي كلفة كهذه مع ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد.  .ب

كما يتعين على المهندس بعد استلامه لمثل هذا الإشعار الآخر أن يقوم إعمالا للمـѧѧѧـѧѧѧادة 
  تقديراته بشأنها. )، بالاتفاق على تلك الأمور أو إعداد3.5(

إلا أنه إذا كان تأخر المهندس في إصدار التعليمات ناتجاً عن خطأ أو تأخر المقاول بما 
في ذلك أي خطأ أو تأخر في إصѧѧѧѧدار وثائق المقاول، فانه في مثل هذه الحالة، لا يحق 

  للمقاول أي تمديد في مدة الإنجاز أو تعويض عن أي كلفة أو ربح. 
 

 :احب العمل لوثائق المقاولاستخدام ص -)1.10(
   "s Documents’s Use of Contractor’Employer"  

في العلاقѧѧة بين الفريقين، يحتفظ المقѧѧاول بحق التѧѧأليف وحقوق الملكيѧѧة الفكريѧѧة فيمѧѧا 
  يتعلق "بوثائق المقاول" والتصاميم التي قام هو بإعدادها (أو تم إعدادها لصالحه).

ترخيصѧѧѧѧѧѧѧا ى اتفاقية العقد أنه يعطي صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل يعتبر المقاول بمجرد توقيعه عل
تداول وثائق واسѧѧتخدام و بنسѧѧخ مجانيا قابلا للتحويل وغير قابل للانهاء وليس حصѧѧريا

  :الترخيصالتعديلات عليها، وهذا واستعمال المقاول، بما في ذلك إدخال 
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  و الأشغال، للأجزاء ذات العلاقة من المزمعةأو  ةالفعلي مدة العملخلال يطبق   .أ
واستخدام بنسخ من الأشغال حاز اصوليا على الجزء ذي العلاقة يخول أي شخص   .ب

إنجاز الأشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها وإصلاحها  لغاياتوتداول وثائق المقاول 
  وهدمها، و

يسѧѧѧѧمح باسѧѧѧѧتخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسѧѧѧѧوبي وبرمجياتها، بواسѧѧѧѧطة أي   .ج
العقد، بما في ذلك  مسѧѧѧѧѧѧѧتوحاة منأماكن أخرى  جهاز حاسѧѧѧѧѧѧѧوب في الموقع أو أي

  استبدال أي أجهزة حاسوب يكون المقاول قد قام بتزويدها.

  نسѧѧѧѧخاسѧѧѧѧتخدام أو دون موافقة المقاول صѧѧѧѧاحب العمل (أو من ينوب عنه) ل لا يجوز 
أو ) نيابة عنه(أو المقاول أو غيرها من وثائق التصѧѧѧѧѧѧѧميم التي أعدها وثائق المقاول 
 لأغراض غير تلك المسموح بها بموجب أحكام هذه "المادة".ف ثالث، تداوها مع طر

  
   استخدام المقاول لوثائق صاحب العمل: -) 1.11(

"s Documents’s Use of Employer’Contractor"  
في العلاقة بين الفريقين، يحتفظ صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل بحق النشѧѧѧѧѧѧѧر وحقوق الملكية الفكرية 

ت وغيرها من الوثائق التي أعدها صѧѧѧѧѧѧاحب الأخرى لكل من المواصѧѧѧѧѧѧفات والمخططا
  العمل (أو التي تم إعدادها لصالحه).

يجوز للمقاول، على نفقته الخاصѧѧѧѧة، أن يسѧѧѧѧتعمل أو يسѧѧѧѧتنسѧѧѧѧخ أو يتداول بهذه الوثائق 
لغايات العقد. وما لم تكن هناك ضѧѧرورة يتطلبها العقد، فإنه لا يجوز للمقاول أن يسѧѧمح 

ائق أو اسѧѧѧتنسѧѧѧاخها أو التداول بها، باسѧѧѧتثناء ما قد لأي طرف ثالث باسѧѧѧتخدام تلك الوث
 يلزم لأغراض العقد.

  
  "Confidential Detailsالتفاصيل السرية: " -) 1.12(

يتعين على المقاول أن يفصѧѧѧѧѧѧѧح للمهندس عن كل المعلومات السѧѧѧѧѧѧѧرية وغيرها مما قد 
 أحكام العقد.بيطلبه المهندس بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول 

  
  "Compliance with Lawsالتقيد بالقوانين: " -) 1.13(

يتعين على المقاول في سѧѧѧѧѧѧѧياق تنفيذه للعقد، أن يتقيد بالقوانين واجبة التطبيق، وما لم 
  ، فانه:جدول بيانات العقدينص على غير ذلك في 

اللازمة  الأذوناتيتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل (أو سيحصل) على   .أ
المتعلقة والاذونات المشѧѧѧابهة  تنظيم وتقسѧѧѧيم المناطق والتخطيطمخططات البشѧѧѧأن 

أنه قد تم (أو سѧѧѧѧيتم) في المواصѧѧѧѧفات مبين أخرى  أذوناتبالأشѧѧѧѧغال الدائمة، وأية 
أن يغوض ويتعين على صѧѧѧѧѧѧاحب العمل الحصѧѧѧѧѧѧول عليها منقبل صѧѧѧѧѧѧاحب العمل، 

  و.إخفاق ل في القيام بذلك، اي   ومن تبعات ضد  المقاول ويبقيه محميا 
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، والرسوم الضرائبجميع يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال الإشعارات، وتسديد   .ب
والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما والرخص التصѧѧѧاريح جميع والحصѧѧѧول على 

على المقاول  يتعينيتعلق بتنفيذ الأشѧѧѧѧغال وإنجازها وإصѧѧѧѧلاح أية عيوب فيها. كما 
 إخفاق في القيام بذلك. ومن تبعات أيضد  ويبقيه محمياصاحب العمل  يعوضأن 

  
  "Joint and Several Liabilityالمسؤوليات المشتركة والمفردة: " -) 1.14(

أو غيرها من  تحالفاإذا شѧѧѧѧѧѧѧكل المقاول (بموجب القوانين الواجبة التطبيق) ائتلافاً أو 
  :، فإنه يجب مراعاة ما يلي المجموعات غير المسجلة المؤلفة من شخصين أو أكثر

صاحب العمل في  تجاه مجتمعين ومنفردين مسؤولينهؤلاء الأشخاص  يجب اعتبار  .أ
  تنفيذ العقد، و

  الذي يجب أن همهؤلاء الأشѧѧѧѧخاص إبلاغ صѧѧѧѧاحب العمل عن اسѧѧѧѧم قائد يجب على  .ب
  من هؤلاء الأشخاص، وواحد إلزام المقاول وكل في سلطة يملك ال

القانوني دون الموافقة المسѧѧѧѧѧبقة  وضѧѧѧѧѧعهأو  تركيبتهأن لا يقوم المقاول بتغيير يجب   .ج
  من صاحب العمل.
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  الفصل الثاني

  صاحب العمل

THE EMPLOYER  
  

  "Right of Access to the Siteحق الدخـول إلى الموقـع: " -)2.1( 

يتعين على صѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول إلى جميع أجزاء الموقع، 
، إلا أن بيانات العقدجدول ت) المحددة في وتمكينه من حيازتها، في الوقت (أو الأوقا

  حق الدخول والحيازة يمكن أن لا يخص بها المقاول وحده.

إذا نص في العقد على أن صѧѧاحب العمل مطلوب منه أن يعطي المقاول حق حيازة أي 
أسѧѧѧاس أو منشѧѧѧأ أو تجهيزات أو طريق وصѧѧѧول، فإنه يتعين على صѧѧѧاحب العمل القيام 

طريقة المحددة في المواصѧѧѧѧѧفات، إلا أنه يجوز لصѧѧѧѧѧاحب العمل بذلك في المواعيد وبال
تأمين  وإن اقتضѧѧѧى العقدحبس حق الدخول أو الحيازة حتى يتسѧѧѧلم تأمين حسѧѧѧن التنفيذ 

  حسن ألأداء البيئي والاجتماعي.

، فإنه يتعين على صѧѧѧاحب جدول بيانات العقدإذا لم يتم تحديد موعد لتسѧѧѧليم الموقع في 
ل حق الدخول إلى الموقع وحيازته ضѧѧѧѧѧѧѧمن الأوقات التي تمكن العمل أن يعطي المقاو

المقاول من مباشرة تنفيذ الأشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل المـѧѧѧѧѧѧـѧѧѧѧѧѧشار إليه في 
  ).8.3المادة (

إذا تكبد المقاول تأخرا و/أو كلفة ما نتيجة لإخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول 
الوقت، فعلى المقاول أن يرسѧѧل إشѧѧعارا إلى المهندس  إلى الموقع أو حيازته خلال ذلك

  )، للبت في:20.1لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (
أي تمديد لمدة الإنجاز بسѧѧѧѧѧѧѧبب ذلك التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سѧѧѧѧѧѧѧوف   .أ

  )، و8.4يتأخر، وذلك بموجب أحكام المادة (
  ضافتهما إلى قيمة العقد.أي كلفة مع ربح معقول، لإ  .ب

ويتعين على المهندس بعد تسѧѧѧѧѧلم هذا الإشѧѧѧѧѧعار أن يقوم بإعداد التقديرات المترتبة على 
  ) سواء بالاتفاق عليها أو إجراء تقديراته بشأنها.3.5ذلك بموجب المادة (

إلا أنه إذا كان تأخر صѧѧاحب العمل (وإلى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر) ناتجا عن 
تѧѧأخير من قبѧѧل المقѧѧاول، بمѧѧا في ذلѧѧك أي خطѧѧأ أو تѧѧأخر في تقѧѧديم "وثѧѧائق  خطѧѧأ أو

  لا يستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح. المقاول المقاول"، فإن
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  Permits،Licenses orالتصاريح أو التراخيص أو الموافقات: " -)2.2(
Approvals"  

من ذلك) بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول  يقوم صاحب العمل (إذا كان في وضع يمكنه
  (عند طلبه) بخصوص ما يلي:

  ، وبسهولةالمتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر  الدولةقوانين من الحصول على نسخ   .أ
طلبات المقاول للحصѧѧѧѧѧѧѧول على التصѧѧѧѧѧѧѧاريح أو التراخيص أو الموافقات المطلوبة   .ب

  :الدولةبموجب قوانين 
التقيد بالقوانين)،  –1.13المادة ( عليها بموجب المطلوب من المقاول الحصѧѧѧول .1

  و
  لتوريد اللوازم، بما في ذلك التخليص الجمركي، و .2
  لتصدير معدات المقاول عند إزالتها من الموقع. .3

  
  "s Personnel’Employerأفراد صاحب العمل: " -)2.3(

ين يكون صѧѧѧѧاحب العمل مسѧѧѧѧؤولا عن أن أفراده ومسѧѧѧѧتخدمي المقاولين الآخرين العامل
  معه في الموقع من حيث:

  )، و4.6التعاون مع المقاول في جهوده حسب أحكام المادة (  .أ
الإلتزام بتوفير إجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجـب البنــود (أ،   .ب

 ).4.18)، وبإجراءات حماية البيئة بموجب المادة (4.8ب، ج) من المادة (

يتعين  في الموقع لصالح صاحب العمل، فإنـѧѧѧѧѧه  في حالة وجود مقاولين آخرين يعملون
تضـمين عقـودهم أحكامـاً مماثلة للتعاون والالتزام بتوفير إجراءات  على صاحب العمل

السلامة، كما يتعـين علـى صـاحب العمـل أن يشـعر المقـاول بوجـود هؤلاء المقاولين 
 .الآخرين

  
)2.4(- ѧѧل: "الѧѧѧѧمѧѧعѧѧب الѧѧѧѧاحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة لصѧѧѧѧيѧѧالѧѧѧѧمѧѧات الѧѧѧѧبѧѧيѧѧرتѧѧتs Financial ’rEmploye

Arrangements"  

) يوما من بعد تلقيه أي طلب من المقاول بتسليم المقاول 28يقوم صاحب العمل خلال (
دليلاً معقولاً على أنه قد قام بعمل الترتيبات المالية اللازمة لتوفير دفع قيمة العقد (وفق 

م صѧѧاحب العمل التقديرات في حينه)، طبقا لأحكام "الفصѧѧل الرابع عشѧѧر"، أما إذ اعتز
إجراء أي تعديل جوهري على هذه الترتيبات المالية، فانه يتعين عليه إشѧѧѧѧѧѧѧعار المقاول 

  بالتفصيلات المتعلقة بذلك.
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تكون الترتيبات المالية التي يقوم صѧѧѧاحب العمل بإشѧѧѧعار المقاول عنها متمثلة في كتاب 
تفاق بين الفريقين على التزام بالإنفاق على المشѧѧѧѧѧѧѧروع خلال مدة الإنجاز، إلاّ إذا تم الا

  ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله وخصوصياته الأخرى.
  

  "s Claims’Employerمطالبات صاحب العمل: " -)2.5(

إذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما، بموجب أي شرط من هذه 
و أي تمـديد لفترة الإشعار بإصلاح الشروط، أو لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالعقد، و/أ

العيوب، فإنه يتعـين عليه، أو على المهندس، إشعـار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. 
ورغم ذلك فانه غير مطلوب منه أن يرسل أية إشعارات تتعلق بالمبالغ المسـتحقة له 

بل المعدات )، أو مقا4.19بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز بمـوجب المـادة (
)، أو مقابل أي خدمات أخرى 4.20والمواد التي يقدمها صاحب العمل إعمالا للمادة (

  يطلبها المقاول.

ينبغي إرسال الإشعار في أقرب وقت ممكن عمليا بعد أن يصبح صاحب العمل على 
دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت إلى نشوء مثل هذه المطالبات، إما الإشعار بتمديد 

  ترة الإشعار بإصلاح العيوب" فانه يجب إصداره قبل انقضائها."ف

يتعين أن تحدد هذه التفاصѧѧѧيل "مادة" العقد أو الأسѧѧѧس الأخرى للمطالبة، وأن تتضѧѧѧمن 
إثبات صحة ادعاء صاحب العمل بتلك المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا 

هذه الحالة أن يدرس تلك المطالبات  فيها بموجب العقد. ويتعين على المهندس في مثل
  ) للاتفاق عليها أو إعداد التقديرات لما يلي:3.5بموجب أحكام المادة (

  أية مبالغ (إن وجدت) تستحق لصاحب العمل ليدفعها المقاول له، و/أو .1
  ).3 .11أي تمديد (إن وجد) لفترة الإشعار بإصلاح العيوب، عملا بأحكام المادة ( .2

تضѧѧѧمينها كخصѧѧѧميات في قيمة العقد وشѧѧѧهادات الدفع. إلا أن صѧѧѧاحب هذه المبالغ يمكن 
شهادة دفع، أو  العمل لا يعتبر مخولاً بإجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ تم تصديقه في 

  وفقا لأحكام هذه "المادة".إلا التقدّم بمطالبة ضد المقاول لغير ذلك، 
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  الفصل الثالث

  المهندس

THE ENGINEER 
  
  "s Duties and Authority’Engineerصلاحية المهندس: "واجبات و -)3.1( 

يقوم صѧѧѧاحب العمل بتعيين "المهندس" للقيام بالواجبات المحددة له في العقد. ويجب أن 
المهندس مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية اللائقة ومؤهلين لأداء مثل هذه  يضم كادر
  الواجبات.

  العقد.صلاحية في تعديل أحكام أي ليس للمهندس 

يمارس المهندس الصѧѧѧѧѧѧѧلاحيات المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد 
ضѧѧѧمنيا بحكم الضѧѧѧرورة، ويتعين عليه الحصѧѧѧول على موافقة صѧѧѧاحب العمل المسѧѧѧبقة 

  وإعلام المقاول خطيا بذلك في الأمور التالية:
  إصدار التعليمات بتغيير.  .أ

  تمديد مدة الإنجاز.  .ب
  تأخير.تحديد تعويضات ال  .ج
  الموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين.  .د
 اصدار الأمر بتعليق العمل.  .ه

وإذا كان مطلوباً من المهندس أن يحصѧѧѧѧѧل على موافقة صѧѧѧѧѧاحب العمل قبل ممارسѧѧѧѧѧته 
الشѧѧѧѧѧروط الخاصѧѧѧѧѧة لصѧѧѧѧѧلاحية اخرى، فإن مثل هذا المتطلبات يجب النص عليها في 

 .للعقد

دس أية قيود إضѧѧѧѧѧѧѧافية بخصѧѧѧѧѧѧѧوص ويتعهد صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل بأن لا يفرض على المهن
  المقاول. ما تم الاتفاق عليه مع ممارسته لصلاحيته، إلا 

وفي كل الأحوال، فعندما يقوم المهندس بممارسѧѧѧة صѧѧѧلاحية ما تتطلب الحصѧѧѧول على 
قد اعطى  صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل أن عتبر يموافقة صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل، فانه لغايات هذا العقد 

  .الموافقة عليها

  عليه في هذه الشروط: باستثناء ما هو منصوص
عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته، سواء نص عليها صراحة   .أ

  في العقد، أو كانت مفهومة ضمنيا منه، فإنه يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل، و
ليس للمهنѧѧѧدس صѧѧѧѧѧѧѧلاحيѧѧѧة في إعفѧѧѧاء أي من الفريقين من أي من الواجبѧѧѧات أو   .ب

  ت المحددة في العقد؛ والالتزامات أو المسؤوليا
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أو إصѧѧѧѧدار أي  عدم ممانعةأو تدقيق أو شѧѧѧѧهادة أو قبول أو فحص أو  موافقةإن أي   .ج
تعليمات أو إشѧѧѧѧѧѧѧعار، أو اقتراح، أو طلب اختبار، أو أي تصѧѧѧѧѧѧѧرف مماثل من قبل 

لك  ما في ذ ندس (ب ية  غيابالمه ية مسѧѧѧѧѧѧѧؤول قاول من أ قة) لا تعفي الم عدم المواف
عن الأخطاء أو الاغفالات أو  المسѧѧѧѧѧѧؤوليةد، بما في ذلك يتحملها بموجب أحكام العق

 التناقضات أو حالات عدم التقيد بالشروط.
  

  "Delegation by the Engineerالتفويض من قبل المهندس: " -)3.2(

أن يسѧѧѧѧند إلى أي من مسѧѧѧѧاعديه القيام بأي من الواجبات أو  -من وقت لآخر -للمهندس 
به، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا الإسѧѧѧѧناد أو  يفوضѧѧѧѧه بأي من الصѧѧѧѧلاحيات المنوطة

التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدون المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون 
ية للتفتيش على بنود التجهيزات بارها. يجب أن يكون التعيين أو  الآل أو المواد أو اخت

فذ نا غاء خطياً، ولا يعتبر مثل هذا الإجراء  عد تسѧѧѧѧѧѧѧلم الفريقين التفويض أو الإل  ا إلا ب
إلا أنه لا يحق للمهندس تفويض صѧѧѧѧلاحيته بإعداد التقديرات إعمالا للمادة  نسѧѧѧѧخا منه،

  )، إلا إذا وافق الفريقان على مثل هذا التفويض.3.5(

يشѧѧѧѧѧѧѧترط في هؤلاء المسѧѧѧѧѧѧѧѧاعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية اللائقة، ومؤهلين لأداء 
نوطة بهم، وأن يكونوا متمرسين باستعمال لغة الاتصال واجباتهم والقيام بالصلاحية الم

  ) من العقد.1.4المحددة في المادة (

يتعين على كل من مسѧѧѧѧѧѧاعدي المهندس، الذين تم إسѧѧѧѧѧѧناد واجبات إليهم أو تفويضѧѧѧѧѧѧهم 
بصѧѧѧѧѧѧѧلاحية ما، أن يصѧѧѧѧѧѧѧدروا التعليمات إلى المقاول، وأن يتصѧѧѧѧѧѧѧرفوا ضѧѧѧѧѧѧѧمن حدود 

بر أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو موافقة أو الصلاحية المحددة لهم بالتفويض. وتعت
فحص أو تفتيش أو إصѧѧѧѧѧѧدار تعليمات، أو إشѧѧѧѧѧѧعار، أو اقتراح، أو طلب أو اختبار، أو 

وكأنها صѧѧѧѧادرة عن -ضѧѧѧѧمن حدود تفويضѧѧѧѧه-القيام بأي إجراء مماثل يقوم به أي منهم 
  المهندس، ورغم ذلك:

أي عمل أو  فقة على عدم الموافإن أي إخفاق من جانب مسѧѧѧѧѧѧѧѧاعد المهندس في   .أ
عليها، وبالتالي فانه لا يحول دون ممارسѧѧѧѧѧѧѧѧة  الموافقةتجهيزات أو مواد لا يعني 

  أو المواد، الآلية المهندس لحقه في رفض تلك الأعمال أو التجهيزات
إذا اعترض المقاول على أي تقديرات أو تعليمات أصѧѧѧدرها مسѧѧѧاعد المهندس، فإنه   .ب

لى المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توانٍ، إما يجوز للمقاول أن يحيل الموضѧѧѧوع إ
 تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها.

  
  "Instructions of the Engineerتعليمات المهندس: " -)3.3(

للمهندس أن يصѧѧѧدر إلى المقاول في أي وقت، تعليمات ومخططات إضѧѧѧافية أو معدلة، 
  لعقد.ل وفقا  يها، إذا كانت لازمة لتنفيذ الأشغال أو إصلاح أية عيوب ف
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لا يتلقى المقاول التعليمات إلا من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا 
أمراً [بموجب أحكام هذا "الفصѧѧѧѧѧل". أما إذا كانت أي من هذه التعليمات تشѧѧѧѧѧكل تغييرا 

 ً   فإنه يتم تطبيق أحكام "الفصل الثالث عشر" عليها. ]تغييريا

د بالتعليمات التي تصѧѧѧѧѧѧѧѧدر إليه من المهندس أو مسѧѧѧѧѧѧѧѧاعده يتعين على المقاول أن يتقي
ً فѧѧان التعليمѧѧات يجѧѧب  المفوض حول أي أمر يتعلق بѧѧالعقѧѧد، وكلمѧѧا كѧѧان ذلѧѧك عمليѧѧا

  أما إذا قام المهندس أو مساعده المفوض:، إصدارها خطيا
  بإصدار أمر شفوي،  .أ

ل ) بخصѧѧѧѧѧوص الأمر الشѧѧѧѧѧفوي خلانيابة عنه وتسѧѧѧѧѧلم تأكيدا خطياً من المقاول (أو   .ب
  يومي عمل من تاريخ صدورها،

ولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو إصѧѧѧѧѧدار تعليمات بشѧѧѧѧѧأنه خلال يومي عمل   .ج
  المقاول، تأكيدمن تاريخ تسلمه 

عندئذ يعتبر تاكيد المقاول لمثل هذا الأمر الشѧѧѧѧѧѧѧفوي وكأنه أمر خطي صѧѧѧѧѧѧѧѧادر عن 
 المهندس أو مساعده المفوض، حسب واقع الحال.

  
  "Replacement of the Engineerالمهندس: " استبدال -)3.4(

) 28إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه قبل مهلة لا تقل عن (
يوما من تاريخ الاستبدال أن يشعر المقاول بذلك، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان 

ه يتعين عليه أن وتفاصيل خبرة المهندس البديل، وإذا كان للمقاول اعتراض معقول علي
) يوما من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع 14يشعر صاحب العمل بذلك خلال (

بيان التفاصيل المدعمة لاعتراضه، ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا الإشعار 
والتفاصيل المذكورة، يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره هذا 

  نهائياً وباتاً.
  
  

  "Determinationsالتقديرات: " -)3.5(

حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم المهندس بأعمال هذه "المادة" لأغراض الاتفاق أو 
إعداد التقديرات لأي أمر، فإنه يتعين على المهندس أن يتشاور مع كل من الفريقين في 

عين على أما إذا لم يتم التوصѧѧѧѧѧل إلى اتفاق، فإنه يت ،مسѧѧѧѧѧعى جدّي للتوصѧѧѧѧѧل إلى اتفاق
المهندس أن يعد تقديراته بصѧѧѧѧورة منصѧѧѧѧفة بموجب أحكام العقد، آخذا في الاعتبار كل 

  الظروف ذات العلاقة.

ثم يقوم المهندس بإشѧѧѧعار كل من الفريقين عن أي اتفاق أو تقديرات يتوصѧѧѧل إليها، مع 
التفصѧѧѧѧѧѧѧيلات المؤيѧѧدة. ويتعين على كѧѧل من الفريقين أن يلتزم بѧѧالاتفѧѧاق أو التقѧѧديرات 
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الواردة في الإشѧѧѧѧѧѧѧعار، إلا إذا تمت (أو إلى أن تتم) إعادة النظر فيها، بموجب أحكام 
 "الفصل العشرين".

  
  الاجتماعات الادارية:  -)3.6(

للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما الآخر إلى الاجتماعات الإدارية لدراسة 
يسجل محضراً لحيثيات أمور العمل، ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن 

الاجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب العمل، مع مراعاة أن تكون 
  المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد.
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  الفصل الرابع

  المقـاول

THE CONTRACTOR 
  
  "Obligations s General’Contractorالالتزامات العامة للمقاول: " -)4.1( 

على المقاول أن يصѧѧѧѧѧѧمم (إلى المدى المنصѧѧѧѧѧѧوص عليه في العقد) وأن ينفذ الأشѧѧѧѧѧѧغال 
  ووفقا لتعليمات المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها. وفقاللعقد وينجزها 

قدم التجهيزات قاول أن ي ية على الم قد، وجميع  الآل قاول" المحددة في الع ثائق الم و"و
سواء كانت ذات أفراد جهازه، واللوازم والم ستهلكات وغيرها من الأشياء والخدمات، 

طبيعѧة مؤقتѧة أو دائمѧة، ممѧا هو مطلوب منѧه لأداء مهѧام التصѧѧѧѧѧѧѧميم والتنفيѧذ وإنجѧاز 
  الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها.

يعتبر المقاول مسѧѧؤولا عن كفاية واسѧѧتقرار وسѧѧلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع 
  منصوص عليه في العقد، فان المقاول:لى المدى  الواأساليب الإنشاء، وباستثناء 

يعتبر مسѧѧؤولاً عن جميع "وثائق المقاول"، والأشѧѧغال المؤقتة وتصѧѧميم أي بند من  .1
  والمواد ليكون هذا البند موافقا لمتطلبات العقد، و الآلية التجهيزات

  ة.فيما عدا ذلك، لا يعتبر المقاول مسؤولاً عن تصميم ومواصفات الأشغال الدائم .2

قاول  لك-على الم ندس ذ نه المه ما طلب م بات  -كل يل ترتي ѧѧѧѧѧѧѧفاص ندس ت قدم للمه أن ي
وأسѧѧاليب تنفيذ الأشѧѧغال التي يقترح المقاول اتباعها لتنفيذ الأشѧѧغال. ولا يجوز للمقاول 
أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو الأساليب بدون إعلام المهندس مسبقاً عن 

  إجراءاته.

أن لا يقوم بتنفيذ أية أعمال بما في ذلك أعمال التجهيزات والتحضѧѧѧѧѧيرات على المقاول 
في الموقع ما لم يقدم المهندس للمقاول إشѧѧѧѧѧѧѧعارا بالموافقة على التدابير التي يقترحها 
المقاول لإدارة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية، والتي يجب أن تتضمن كحد أدنى 

ومѧѧدونѧѧة قواعѧѧد السѧѧѧѧѧѧѧلوك  (MSIPs) التنفيѧѧذ تطبيق اسѧѧѧѧѧѧѧتراتيجيѧѧات الإدارة وخطط
لمسѧѧѧѧѧتخدمي المقاول والتي قدمها المقاول كجزء من عرضѧѧѧѧѧه وتم الاتفاق عليها كجزء 

 .من العقد

إضѧѧѧѧѧѧافية لإدارة  على المقاول أن يقدم للمهندس أي اسѧѧѧѧѧѧتراتيجيات إدارة وخطط تنفيذ 
اجعتها (على سѧѧѧѧѧبيل المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية للأعمال الجارية من أجل مر

المثال: أعمال الحفر، والأعمال الأرضѧѧѧѧѧѧѧية، وتحويلات الطرق، واسѧѧѧѧѧѧѧتخراج المواد، 
مجتمعةً  هذه الاستراتيجيات والخطط  وخلط الخرسانة، وتصنيع الأسفلت،..)، وتشكل

)، ويتعين على المقاول مراجعة C-ESMPخطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمقاول (
وري، وتحديثها كما هو مطلوب للتأكد من أنها تحتوي على التدابير هذه الخطة بشكل د
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المناسبة للأشغال،  ويجب تقديم خطة الإدارة البيئية والاجتماعية المحدثة إلى المهندس 
 لمراجعتها واعتمادها.

) جزءًا من وثѧѧائق C-ESMPيجѧѧب أن تكون خطѧѧة الإدارة البيئيѧѧة والاجتمѧѧاعيѧѧة (
  اءات مراجعة هذه الخطة وتحديثها وفقا لشروط العقد.المقاول، ويجب أن تتم إجر

إذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتصميم جزء ما من الأشغال الدائمة، فعندها 
  :جدول بيانات العقدوما لم ينص على غير ذلك في 

على المقاول أن يقدم إلى المهندس "وثائق المقاول" لهذا الجزء من الأشѧѧѧѧѧغال  يجب  .أ
 لإجراءات المنصوص عليها في العقد؛ ووفقاً ل

  :إذا ورد ذلك في المواصفات، يجب على المقاول  .ب
  تصميم العناصر الانشائية للأشغال بمراعاة اعتبارات تغير المناخ؛ .1
تطبيق مفهوم الإتاحة الشاملة (مفهوم الإتاحة الشاملة يعني الوصول بدون عوائق  .2

  الأحوال والظروف)؛ للأشخاص من جميع الأعمار والقدرات وفي مختلف
النظر في المخاطر المتزايدة لاحتمال تعرض الجمهور لحوادث التشغيل أو  .3

  الأخطار الطبيعية، بما في ذلك الظواهر الجوية الشديدة؛ و
  أي متطلبات أخرى مذكورة في المواصفات. .4

يشѧѧѧѧترط أن تكون "وثائق المقاول" متسѧѧѧѧقة مع المواصѧѧѧѧفات والمخططات، وأن تتم   .ج
) وأن تشѧѧѧѧѧتمل على المعلومات 1.4ة الاتصѧѧѧѧѧال المحددة في المادة (صѧѧѧѧѧياغتها بلغ

الإضѧѧѧѧѧѧافية كما يطلبها المهندس لإضѧѧѧѧѧѧافتها إلى المخططات بغرض التنسѧѧѧѧѧѧيق بين 
  تصاميم كل من الفريقين؛ و

يعتبر المقاول مسؤولاً عن هذا الجزء من الأشغال، وأن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه   .د
  الذي أنشئ من أجله كما هو مطلوب في العقد؛ ووإنجاز الأشغال موفياً بالغرض 

 -قبل مباشѧѧѧѧѧѧرة إجراء الاختبارات عند الإنجاز–على المقاول أن يقدم إلى المهندس   .ه
مخططات المنشأ "كما تم تنفيذه"، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب العقد، 
 وبشѧѧѧكل مفصѧѧѧل، حتى يتمكن صѧѧѧاحب العمل من صѧѧѧيانته وتشѧѧѧغيله وفكه وتركيبه

ومعايرته وإصѧѧѧѧѧلاحه ولا يعتبر هذا الجزء من الأشѧѧѧѧѧغال، أنه قد تم إنجازه لغرض 
تقديم هذه الوثائق وأدلة التشѧѧѧѧѧѧѧغيل إلى  حتى يتم) 10.1تسѧѧѧѧѧѧѧلمه بموجب المادة (

 المهندس.
  

  "Performance Securityتأمين حسن التنفيذ: " -)4.2(

، للعقد السѧѧليم الأداءية على المقاول أن يسѧѧتصѧѧدر (على حسѧѧابه) تأمين حسѧѧن التنفيذ لغا
تأمين حسن الأداء البيئي والاجتماعي لغاية الامتثال لالتزاماته البيئية  اقتضى العقد نوإ

، وإذا لم يكن قد جدول بيانات العقدوالاجتماعية، وذلك بالقيم ونوع العملة المحددة في 
 تم تحديد المبالغ في ذلك الجدول فعندها لا تطبق أحكام هذه "المادة".
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تأمين حسѧѧѧѧن الأداء البيئي  اقتضѧѧѧѧى العقد نعلى المقاول أن يقدم تأمين حسѧѧѧѧن التنفيذ وإ
) يوماً من تاريخ تسѧѧلمه "لكتاب القبول" إلا 14والاجتماعي إلى صѧѧاحب العمل خلال (

  .إذا نص على خلاف ذلك، وأن يرسل نسخه من هذا التأمين إلى المهندس

من دولة موافق عليها من قبل صѧѧѧѧѧاحب  ينبغي أن يكون تأمين حسѧѧѧѧѧن التنفيذ صѧѧѧѧѧادراً 
نماذج العقد، وإذا  –العمل وأن يقدمه المقاول حسѧѧѧѧب النموذج الوارد في القسѧѧѧѧم الثامن 

كان تأمين حسن التنفيذ كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص، كما 
عاملة اليجب تعزيز أي تأمين صѧѧѧѧѧѧѧادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية 

 في المملكة.

بعد صدور شهادة تسلم الأشغال يمكن أن تخفض قيمة تأمين حسن التنفيذ لتصبح بنسبة 
%) من قيمة العقد، أو أن يستبدل بها تأمين إصلاح العيوب (كفالة اصلاح العيوب) 5(

  %) من قيمة العقد.5بواقع (

 اقتضѧѧѧѧѧѧى العقد نوإ، كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى تأمين حسѧѧѧѧѧѧن التنفيذ
جدول بيانات سѧѧاريي المفعول بالقيم المحددة في تأمين حسѧѧن الأداء البيئي والاجتماعي 

قد تاريخ  الع نات على  تأمي غال، وإذا احتوت شѧѧѧѧѧѧѧروط ال ѧѧѧѧѧѧѧقاول الأش إلى أن ينجز الم
سلم أي من شهادتي سلم الأشغال أو  لانقضائها، وتبين بأن المقاول لن يكون مخولا بت ت

) يوما، فإنه يتعين 28ريخ يسѧѧѧѧѧبق الموعد النهائي لصѧѧѧѧѧلاحية التأمينات بمدة (الأداء بتا
عليه أن يقوم بتمديد سѧѧѧѧريان التأمينات إلى أن يتم إنجاز الأشѧѧѧѧغال أو اصѧѧѧѧلاح العيوب 

  حسب واقع الحال.

على صѧѧѧѧاحب العمل أن لا يقدم مطالبة بخصѧѧѧѧوص تأمين حسѧѧѧѧن التنفيذ إلا فيما يخص 
  وجب العقد، في الحالات التالية:المبالغ التي تستحق له بم

إخفاق المقاول في تمديد سѧѧѧريان مفعول تأمين حسѧѧѧن التنفيذ كما تم ذكره في الفقرة   .أ
السѧѧѧѧѧѧابقة، وفي هذه الحالة يجوز لصѧѧѧѧѧѧاحب العمل أن يطالب بالقيمة الكاملة لتأمين 

  حسن التنفيذ، أو
ان ذلك إخفاق المقاول في أن يدفع لصѧѧѧѧاحب العمل أي مبلغ مسѧѧѧѧتحق له، سѧѧѧѧواء ك  .ب

)، أو بموجب أحكام 2.5المقاول أو كما تم تقديره بموجب المادة ( كما وافق عليه;
) يوما من تاريخ هذه الموافقة أو إعداد 42"الفصѧѧѧѧѧѧѧѧل العشѧѧѧѧѧѧѧرين"، وذلك خلال (

  التقديرات، أو
) يوما من بعد تسѧѧѧѧѧѧلمه إشѧѧѧѧѧѧعار 42خلال ( تقصѧѧѧѧѧѧيرأي  معالجةإخفاق المقاول في   .ج

  ، أومعالجة التقصيربصاحب العمل المتضمن طلبه 
)، 15.2الظروف التي تخول صاحب العمل أن ينهي العقد بموجب أحكام المـѧѧѧادة (  .د

  النظر عما إذا كان قد صدر إشعار بالإنهاء. بصرفوذلك 

على صѧѧاحب العمل أن يعوض المقاول ويقيه من جميع الأضѧѧرار والخسѧѧائر والنفقات 
ية) مما قد قانون عاب ال ما في ذلك الأجور والأت بة صѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل  (ب ينتج عن مطال
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بخصѧѧѧوص التأمين، وذلك إلى المدى الذي يعتبر فيه صѧѧѧاحب العمل أنه غير محق في 
  مطالبته.

) يوما 21يتعين على صѧѧѧѧѧاحب العمل أن يعيد تأمين حسѧѧѧѧѧن التنفيذ إلى المقاول خلال (
 لشهادة الأداء. استلامهمن تاريخ 

  
  "ntatives Represe’Contractorممثل المقاول: " -)4.3(

مل الصѧѧѧѧѧѧѧلاحية الضѧѧѧѧѧѧѧرورية  كا على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه 
  عنه بموجب العقد. للتصرف نيابة

قبل تاريخ -وما لم يكن قد تمت تسѧѧمية ممثل المقاول في العقد، فإنه يتعين على المقاول 
لشخص ، اسم ومؤهلات اعدم ممانعتهأن يقدم إلى المهندس، للحصول على  -المباشرة

لاحقا من  الغاءهاأو تم  تم حجب عدم الممانعة الذي يقترحه المقاول كممثل له. وإذا 
قبل المهندس، أو إذا أخفق الممثل في ممارسѧѧѧѧѧѧѧة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتعين على 
  المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهلات شخص آخر يكون مناسباً لهذا التعيين.

عدم يلغي اسѧѧѧѧѧѧتخدام ممثله أو أن يسѧѧѧѧѧѧتبدله، بدون الحصѧѧѧѧѧѧول على  لا يحق للمقاول أن
  المهندس المسبقة على ذلك.ممانعة 

يجب إشѧѧعار المهندس ، وتكريس كل وقت ممثل المقاول لادارة أداء المقاول للعقديجب 
مؤقتا عن الموقع أثناء تنفيذ الأشѧѧѧѧѧѧѧغال، المقاول  إذا ما تطلبت الظروف تغيب ممثل 

  المهندس المسبقة.شريطة عدم ممانعة  له  وتعيين بديل مناسب

لمادة ا بموجب التعليمات الصѧѧѧѧѧѧѧادرة على ممثل المقاول أن يتسѧѧѧѧѧѧѧلم نيابة عن المقاول
)3.3(.  

ته إلى أي شѧѧѧخص اصѧѧѧلاحيومهامه وسѧѧѧلطاته أيا من يجوز لممثل المقاول أن يفوض  
الإلغاء  مؤهل، وأن يلغي هذا التفويض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا التفويض أو

المهندس عليه، بعد أن يتسѧѧلم إشѧѧعارا مسѧѧبقاً  صѧѧدرت عدم ممانعةلا يعتبر نافذا إلا إذا 
موقعاً من ممثل المقاول يتضѧѧѧمن اسѧѧѧم مثل هذا الشѧѧѧخص المفوّض ومؤهلاته والسѧѧѧلطة 

  الصلاحية التي فوّض بها أو التي تم إلغاؤها.والمهام و

ص متمرسѧѧѧѧѧѧѧين باسѧѧѧѧѧѧѧتعمال لغة يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الأشѧѧѧѧѧѧѧخا
 ).1.4الاتصال المحددة بموجب المادة (

 
 
  

  "Subcontractorsالمقاولون الفرعيون: " -)4.4(

  مقاولين فرعيين. معالأشغال بكاملها  يتعاقد على تنفيذلا يحق للمقاول أن 
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يعتبر المقاول مسؤولا عن أفعال وأخطاء أي مقاول فرعي أو وكيله أو مستخدميه، كما 
كانت تلك الأفعال أو الأخطاء صادرة عن المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك لو 
  ، فإنه:جدول بيانات العقدفي 

بشأن موردي المواد، أو بشأن أي  الممانعةعدم لا يطلب من المقاول الحصول على   .أ
  مقاولة فرعية تم ذكر اسم المقاول الفرعي بخصوصها نصا في العقد؛ و

المهندس المسѧѧѧѧѧѧѧبقة على المقاولين  عدم ممانعةالحصѧѧѧѧѧѧѧول على يتعين على المقاول   .ب
  الفرعيين الآخرين؛ و

) يوما من 28يتعين على المقاول أن يرسѧѧѧѧѧѧѧل للمهندس إشѧѧѧѧѧѧѧعاراً بمهلة لا تقل عن (  .ج
التاريخ المسѧѧتهدف لمباشѧѧرة عمل أي مقاول فرعي، وعن المباشѧѧرة الفعلية لمثل هذا 

  العمل في الموقع؛ و
التنازل عن  طلبتخول صѧѧѧاحب العمل  مقاولة شѧѧѧروطا يجب ان يتضѧѧѧمن كل عقد   .د

) (عندما يلزم تطبيقها)، 4.5بموجب المادة ( لصѧѧѧѧѧѧѧاحب العملالمقاولة الفرعي  عقد
  ).15.2أو في حالة إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة (

لى إن الحد الأقصى لمجموع المقاولات الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكالهـѧѧѧѧا إ
غير المسمين في العقد بموجب الفصل الخامس من هذه الشروط المقاوليـѧѧѧن الفرعييـѧѧѧن 

%) من قيمـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العقد المقبولة وفقا لأسѧѧѧѧѧѧعار العقد، وعلى المقاول أن يرفق 33هو (
بعرضѧѧѧه كشѧѧѧفاً يبين فيه الأعمال التي سѧѧѧيقوم بإيكالها إلى المقاولين الفرعيين مع تحديد 

، وفقا لأسѧѧѧѧѧعار العقد عمل سѧѧѧѧѧينفذ من قبل أي مقاول فرعي النسѧѧѧѧѧبة من قيمة العقد لكل
وعلى المقاول أثناء فترة التنفيذ تزويد المهندس وصѧѧاحب العمل بنسѧѧخ عن جميع عقود 
المقاولات الفرعية، كما يتعين على المهندس التأكد من عدم تجاوز النسѧѧѧѧѧѧبة المبينة آنفاً 

 وإبلاغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص.
  

 Assignment of Benefit ofالمقѧѧاولѧѧة الفرعيѧѧة: "منѧѧافع  التنѧѧازل عن  -)4.5(
Subcontract"  

التزامات المقاول الفرعي إلى ما بعد انقضاء "فترة الإشعار بإصلاح  اراستمر في حالة
العيوب"، وقيام المهندس (قبل هذا التاريخ) بالطلب إلى المقاول أن يقوم بالتنازل عن 

ولة الفرعية إلى صѧѧѧاحب العمل، فانه يتعين على المقاول أن يقوم بذلك، المقا منافع عقد
صѧѧѧاحب العمل  تجاهمسѧѧѧؤولاً لا يكون المقاول  فإن وما لم يذكر خلاف ذلك في التنازل

 .اصبح التنازل نافذيالمقاول الفرعي بعد أن  العمل المنفذ من قبلعن 
 
  

  "operation-Coالتعاون: " -)4.6(

هو منصѧѧѧѧѧѧوص عليه في العقد، أو اسѧѧѧѧѧѧتجابة لتعليمات المهندس، أن على المقاول، كما 
  يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية أعمال من قبل:
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  أفراد صاحب العمل، و  .أ
  أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل، و  .ب
  العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا،   .ج

اره، من غير الأعمال المشمولة في ممن يتم استخدامهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجو
  العقد.

يه المقاول  لذي يتعرض ف إن مثل هذه التعليمات سѧѧѧѧѧѧѧوف تعتبر تغييرات إلى المدى ا
لتحمل تكاليف غير منظورة. إن مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو 

ة المقاولون الآخرون يمكن أن تشѧѧѧѧѧѧѧمل اسѧѧѧѧѧѧѧتعمال معدات المقاول والأشѧѧѧѧѧѧѧغال المؤقت
 وترتيبات الدخول إلى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول.

كما على المقاول وكما هو مذكور في المواصفات أو حسب تعليمات المهندس، التعاون 
مع موظفي صѧѧѧѧѧѧѧѧاحѧѧب العمѧѧل وإتѧѧاحѧѧة الفرص المنѧѧاسѧѧѧѧѧѧѧبѧѧة لهم لإجراء أي تقييم بيئي 

  واجتماعي.

ساس أو  إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي أ
منشѧѧأ أو تجهيزات أو حق دخول بموجب "وثائق المقاول"، فإنه يتعين على المقاول أن 

 يقدم إلى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات.
  
  "Setting Outتثبيت الأبعاد: " -)4.7(

لنسѧѧبة للنقاط الأصѧѧلية والاسѧѧتقامات والمناسѧѧيب على المقاول أن يقوم بتثبيت الأشѧѧغال با
في العقѧѧد، أو تلѧѧك التي يزوده المهنѧѧدس بهѧѧا. كمѧѧا يعتبر المقѧѧاول  المحѧѧددةالمرجعيѧѧة 

مسѧѧѧؤولا عن دقة التثبيت لجميع أجزاء الأشѧѧѧغال، وعليه أن يقوم بإصѧѧѧلاح أي خطأ في 
  أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات الأشغال.

يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية أخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص 
عليهѧѧا في العقѧѧد، أو تلѧѧك التي زود المقѧѧاول بهѧѧا، إلا انѧѧه يتعين على المقѧѧاول أن يبѧѧذل 

  في التحري عن دقتها قبل استخدامها. الجهد المعقول

عمل بسѧѧѧѧѧѧبب تنفيذ أشѧѧѧѧѧѧغال إذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ الأشѧѧѧѧѧѧغال و/أو في كلفتها 
في النقاط المرجعية، ولم يكن بمقدور مقاول متمرس أن يكتشѧѧѧѧѧف مثل  خطأ اسѧѧѧѧѧتلزمه

تلك الأخطاء بصورة معقولة وأن يتلافى التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها، فإنه 
يتعين على المقاول أن يرسѧѧѧѧѧل إشѧѧѧѧѧعارا إلى المهندس لتقدير اسѧѧѧѧѧتحقاقاته بشѧѧѧѧѧأنها، مع 

  ) لما يلي:20.1أحكام المادة ( مراعاة
أي تمديد لمدة الإنجاز بسѧѧѧѧѧѧѧبب ذلك التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سѧѧѧѧѧѧѧوف   .أ

  )، و8.4يتأخر، وذلك بموجب المادة (
  أي كلفة كهذه مع ربح معقول وإضافتهما إلى قيمة العقد.  .ب
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)، أن يقوم 3.5لدى تسѧѧѧѧلم المهندس لمثل هذا الإشѧѧѧѧعار، فإنه يتعين عليه إعمالا للمادة (
  بالاتفاق عليها أو إعداد التقديرات اللازمة لما يلي:

  فيما إذا كان اكتشاف الخطأ متعذرا بصورة معقولة، وإلى أي مدى، و .1
 الأمرين المذكورين في الفقرتين (أ، ب) أعلاه، ولكن ضمن هذا المدى. .2

  
  "Health and Safety Obligationsالتزامات الصحة والسلامة: " -)4.8(

  المقاول: على
  أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها، و  .أ

  العناية بسلامة جميع الأشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع، و  .ب
يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع والأشѧѧѧѧѧѧѧغال خالية من العوائق غير  أن  .ج

  الضرورية، بقصد تجنب تعرض هؤلاء الأشخاص للخطر، و
والإنارة والحراسѧѧة ومراقبة الأشѧѧغال إلى أن يتم إنجازها وتسѧѧليمها  توفير التسѧѧييج  .د

  بموجب أحكام "الفصل العاشر"، و
توفير أية أشѧѧѧѧغال مؤقتة (بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسѧѧѧѧياجات) مما   .ه

قد يلزم، بسѧѧѧبب تنفيذ الأشѧѧѧغال، لاسѧѧѧتعمال وحماية الجمهور والملاك والمسѧѧѧتعملين 
 موقع؛للأرض المجاورة لل

على متطلبات الصѧѧѧحة والسѧѧѧلامة، والاحتفاظ  هتوفير التدريب المناسѧѧѧب لمسѧѧѧتخدمي  .و
 بسجلات التدريب؛

لمتطلبات الصѧѧحة والسѧѧلامة وأسѧѧاليب تنفيذها، وكذلك توفير ه مسѧѧتخدميتعزيز فهم   .ز
المعلومات ذات العلاقة لهؤلاء المسѧѧتخدمين، وتوفير معدات الوقاية الشѧѧخصѧѧية لهم 

 دون مقابل؛
جراءات العمل التي تمكن مستخدمي المقاول من الإبلاغ عن أوضاع العمل إ تحديد  .ح

التي يعتقدون أنها ليسѧѧѧت آمنة أو صѧѧѧحية، وإبعاد أنفسѧѧѧهم عن أوضѧѧѧاع العمل التي 
يكون لديهم مبرر معقول للاعتقاد بأنها تمثل خطرًا وشѧѧѧѧѧѧѧيكًا وجديا على حياتهم أو 

 صحتهم؛
عاون مع الجهات والموظفين وفق الفقرة  .ط مادة ( الت )، 6.4(أ) و (ب) و (ج) من ال

في تطبيق متطلبات الصѧѧѧحة والسѧѧѧلامة، دون أن يمس هذا بمسѧѧѧؤولية هذه الجهات 
 عن صحة وسلامة موظفيها؛ و

إنشѧѧѧѧѧاء وتنفيذ نظام للمراجعة المنتظمة (لا تقل عن سѧѧѧѧѧتة أشѧѧѧѧѧهر) لأداء الصѧѧѧѧѧحة   .ي
 والسلامة وبيئة العمل.

ليل الصحة والسلامة" الذي تم إعداده على المقاول أن يقدم إلى المهندس "د يجب
خصيصًا للأشغال والموقع والأماكن الأخرى (إن وجدت) حيث ينوي المقاول تنفيذ 

  الاشغال" لمراجعته.
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يتعين أن يكون "دليل الصحة والسلامة" بالإضافة إلى أي وثيقة أخرى مماثلة مطلوبة 
لأحكام كودات البناء الوطني،  وفقا لقوانين وانظمة الصحة والسلامة المعمول بها، ووفقا

  الدليل جميع متطلبات الصحة والسلامة بموجب العقد، اويجب أن يحدد هذ
  :والتي يجب أن تشمل كحد أدنى  .أ

إجراءات إنشاء بيئة عمل آمنة والمحافظة عليها دون مخاطر على الصحة في  .1
بما في  جميع أماكن العمل والآلات والمعدات والعمليات الخاضعة لرقابة المقاول،

  ذلك تدابير الرقابة على المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية؛
  تفاصيل التدريب الذي سيتم تقديمه والسجلات الواجب حفظها؛ .2
الإجراءات الخاصة بأنشطة الوقاية والجاهزية والاستجابة التي يتعين تنفيذها في  .3

ن كل من الأخطار الطبيعية حالة وقوع حدث طارئ (أي حدث غير متوقع ينشأ ع
او من صنع الإنسان، وعادة ما تكون على شكل حريق أو انفجارات أو تسربات، 
والتي قد تحدث لعدة أسباب مختلفة بما في ذلك الفشل في تنفيذ إجراءات التشغيل 

  المصممة لمنع حدوثها، أو الطقس القاسي أو عدم وجود إنذار مبكر)؛
جنب أو التقليل إلى الحد الأدنى من احتمال تعرض التدابير الواجب اتخاذها لت .4

  المجتمع للأمراض المنقولة بالمياه أو ذات العلاقة بالمياه،
التدابير التي يتعين تنفيذها لتجنب أو تقليل انتشار الأمراض المعدية وغير المعدية  .5

المرتبطة بتنفيذ الأشغال، مع مراعاة الفئات الضعيفة ذات الحساسية العالية، 
شمل ذلك اتخاذ تدابير لتجنب أو تقليل انتقال الأمراض المعدية التي قد تترافق وي

  مع تدفق العمالة المؤقتة أو الدائمة المرتبطة بالعقود؛
السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة وجودة مرافق الإقامة إذا تم توفير هذه  .6

 المرافق من قبل المقاول.
 مواصفات.اية متطلبات أخرى منصوص عليها في ال  .ب

عادة النظر في  قاولين يعملون في الموقع في نفس الوقت، تتم إ عدة م لك  نا كان ه إذا 
قائمة إجراءات السѧѧѧѧѧѧѧلامة المطلوبة من المقاول، وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات 

  صاحب العمل بشأنها. 

ور يتعين على المقاول وصѧѧاحب العمل والمهندس الالتزام بأمور السѧѧلامة العامة والأم
  المتعلقة بها وفقاً لأحكام كودات البناء الوطني.

  
  
  

  "Quality Assuranceتوكيد الجـودة : " -)4.9(

، على أن على المقاول أن يضѧѧع نظاما لتوكيد الجـѧѧѧѧѧѧѧѧѧودة  لإثبات التقيد بمتطلبات العقد
إذا ما  جدول بيانات العقدوفق التفاصѧѧѧѧѧѧѧيل المحددة في يقوم بتقديم النظام الى المهندس 
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ن هذا النظام مطلوبا، على أن يكون هذا النظام متوافقا مع تفاصѧѧѧѧѧيل العقد، كما يحق كا
  هذا النظام. جوانبللمهندس أن يقوم بالتدقيق على أي من 

قة إلى المهندس  يل جميع الإجراءات ووثائق المطاب ѧѧѧѧѧѧѧفاص قديم ت مه-يجب ت بل  -لعل ق
قة ذات طابع فني إلى مباشѧѧѧرة أي من مراحل التصѧѧѧميم والتنفيذ، وعند إصѧѧѧدار أي وثي

المهندس، فإنه يجب أن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصѧѧادقة المسѧѧبقة من المقاول 
  نفسه عليها.

إن التقيد بنظام توكيد الجـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧودة لا يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو 
  مسؤولياته الواردة في العقد.

  
  "Site Dataبيانات الموقع: " -)4.10(

صѧѧѧѧѧاحب العمل أن يكون قد وضѧѧѧѧѧع تحت تصѧѧѧѧѧرف المقاول لاطلاعه، قبل موعد  على
"التاريخ الأسѧѧѧѧاسѧѧѧѧي"، ما يتوفر لديه من البيانات الخاصѧѧѧѧة بالظروف تحت السѧѧѧѧطحية 
والهيدرولوجية في الموقع، بما في ذلك الظواهر البيئية. كما عليه كذلك أن يضѧѧع تحت 

التاريخ الأسѧѧѧѧѧاسѧѧѧѧѧي، إلا أن  تصѧѧѧѧѧرف المقاول أية معلومات يحصѧѧѧѧѧل عليها بعد موعد
  المقاول يعتبر مسؤولا عن تفسيره لجميع تلك المعلومات.

كما أنه وإلى المدى الممكن عملياً (مع الأخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة)، يعتبر 
المقاول أنه قد حصѧѧѧѧѧѧѧل على المعلومات الضѧѧѧѧѧѧѧرورية المتعلقة بالمخاطر والاحتمالات 

تي قد تؤثر على عرضѧѧѧه أو على الأشѧѧѧغال. وإلى المدى الطارئة والظروف الأخرى ال
نه اطلع على جميع  جاوره، وأ قد عاين وتفحص الموقع وما ي نه  قاول أ ته يعتبر الم ذا
المعلومات التي سѧѧѧبق ذكرها، وأنه قد اقتنع شѧѧѧخصѧѧѧيا قبل تقديم عرض المناقصѧѧѧة بكل 

  الأمور ذات العلاقة، شاملة (وليس بالحصر) ما يلي:
  موقع، بما في ذلك أحوال الطبقات تحت السطحية، وشكل وطبيعة ال  .أ

  الأحوال الهيدرولوجية والمناخية، و  .ب
  مقدار وطبيعة العمل واللوازم لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها، و  .ج
  ، والدولة وانين وإجراءات العمالة وممارساتها في  .د
، والمرافق، والمستخدمين، متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول إلى الموقع، والسكن  .ه

 والطاقة، والمواصلات، والماء، وغيرها من الخدمات.
 
  

 Sufficiency of the Acceptedكفѧѧѧѧايѧѧѧѧة "قيمѧѧѧѧة العقѧѧѧѧد المقبولѧѧѧѧة":" -)4.11(
Contract Amount"  

  يفترض في المقاول أنه:
  قد اقتنع شخصيا بدقة وكفاية "قيمة العقد المقبولة"، و  .أ
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الضѧѧرورية  والمعلومات اتوالتفسѧѧير البياناتبناءً على  العقد المقبولةع ضѧѧأنه قد و  .ب
بكل الأمور التي تمت الإشѧѧѧѧѧارة إليها في المادة  القناعةو اتوالفحوصѧѧѧѧѧ والمعاينات

)4.10.(  

وباسѧѧѧѧѧѧѧتثناء ما قد يرد خلافا لذلك في العقد، فإن "قيمة العقد المقبولة" يجب أن تغطي 
المبѧѧالغ  الالتزامѧѧات بموجѧѧب فيهѧѧا جميع التزامѧѧات المقѧѧاول المطلوبѧѧة في العقѧѧد (بمѧѧا

إن وجدت) وكل الأشياء الضرورية لتنفيذ الأشغال وإنجازها بشكل لائق  -الاحتياطية 
 وإصلاح أية عيوب فيها.

  
منظورة: -)4.12( ل لمѧѧѧѧاديѧѧѧѧة غير ا  Unforeseeable Physical" الأوضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاع ا

Conditions"  

يعية والعوائق الاصطناعية يقصد بمصطلح "الأوضاع المادية": الأوضاع المادية الطب
وغيرها من العوائق الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ 

شمل  سطحية والهيدرولوجية، ولكنها لا ت  الظروفالأشغال، بما فيها الأوضاع تحت ال
  المناخية.

منظورة، فإنه إذا واجه المقاول أوضاعا مادية معاكسـة والتي يعُتبر أنها كانت غير 
يتعين عليه أن يشـعر المهندس بها في أقرب فرصة ممكنة عملـيا، وعلى أن يتضـمن 

الأسباب  أن يحدد هذا الاشعاروحتى يتمكن المهندس من معاينتها، الإشعار وصفا لها 
  غير منظورة.لاعتبارها  المقاولالتي حدت ب

ات المعقولة والمناسѧѧѧبة تجاه كما على المقاول مواصѧѧѧلة تنفيذ الأشѧѧѧغال، متخذا الاحتياط
هذه "الأوضاع المادية"، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها، أما 

كّل أي من هذه التعليمات تغييراً  ѧѧѧѧѧѧѧإذا ش] ً ئذ تطبيق أحكام ]أمراً تغييريا نه يتم حين فا  ،
  الفصل (الثالث عشر) بشأنها.

واجه فيه ر المنظورة، وإلى المدى الذي إذا واجه المقاول مثل هذه الأوضاع المادية غي
، وقام بإرسال إشعار بشأنها إلى المهندس، وتكبد هذه الأوضاع المادية غير المنظورة

تأخرا في مدة الإنجاز و/أو كلفة ما بسببها، فإنه يكون مستحقاً مع مراعاة أحكام المادة 
  )، لما يلي: 20.1(
ان الإنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك تمديد مدة الإنجاز بسبب ذلك التأخر، إذا ك  .أ

  )، و8.4بموجب أحكام المادة (
  أي كلفة كهذه، لإضافتها إلى قيمة العقد.  .ب

المعاينة و/أو التحري عن تلك ويقوم المهندس بعد اسѧѧتلامه الإشѧѧعار المشѧѧار إليه سѧѧابقا 
اد ) بѧѧالاتفѧѧاق عليهѧѧا أو إعѧѧد3.5"الأوضѧѧѧѧѧѧѧѧاع المѧѧاديѧѧة"، ومن ثم يقوم عملا بѧѧالمѧѧادة (

  التقديرات لما يلي:
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فيما إذا كانت تلك "الأوضѧѧѧاع المادية" غير منظورة، وإلى أي مدى يمكن اعتبارها  .1
  كذلك، و

  تقدير الأمرين الموصوفين في البندين (أ، ب) أعلاه، وذلك بالنظر إلى ذلك المدى. .2

ما هو  قديره ك مالي أو ت فاق على التعويض ال بل الات ندس ق نه يمكن للمه فإ لك،  ومع ذ
) أعلاه، أن يتحرى فيما إذا كانت الأوضاع المادية الأخرى في 2نوه عنه في الفقرة (م

الأشغال (إن وجدت) أفضل (بصورة معقولة) مما كان منظورا عند  مشابهة من أجزاء
ناقصѧѧѧѧѧѧѧѧة قاول لعرض الم قديم الم نه ،ت مدى وأ لذي والى ال يه تم  ا هذه ف مواجهة مثل 

) أن يقدر أو يصѧѧѧѧل 3.5اع أسѧѧѧѧلوب المادة (، يجوز للمهندس باتبالأفضѧѧѧѧلالأوضѧѧѧѧاع 
، والتي يمكن اعتبارها الأفضѧѧѧѧѧѧѧلبالاتفاق إلى تخفيض الكلفة بسѧѧѧѧѧѧѧبب تلك الأوضѧѧѧѧѧѧѧاع 

خصѧѧѧميات من قيمة العقد وشѧѧѧهادات الدفع. إلا أن محصѧѧѧلة التعديلات الناتجة عن البند 
 "ب" أعلاه وهذه الخصѧѧѧѧѧميات، باعتبار كل الأوضѧѧѧѧѧاع المادية التي تمت مواجهتها في

  أجزاء مماثلة من الأشغال، يجب أن لا تؤدي إلى تخفيض في قيمة العقد.

للمهندس أن يطلع على أي إثبات يقدمه المقاول عن تلك الأوضѧѧѧѧѧѧѧاع المادية، كما كأن 
يتوقعها المقاول عند تقديم عرض المناقصѧѧѧѧة، إلا أن المهندس لا يكون ملزما بمثل هذا 

 الإثبات.
  

  "Rights of Way and Facilitiesت: "حق المرور والتسهيلا -)4.13(

يتحمل المقاول جميع التكاليف والرسѧѧوم المتعلقة بحقوق المرور الخاصѧѧة و/أو المؤقتة 
على -التي تلزمه، بما فيها طريق الوصول إلى الموقع. ويتعين على المقاول أن يوفـѧѧѧر 

 ذ الأشغال.أية تسهيلات إضافية خارج الموقع مما قد يلزمه لتنفي -مسئوليته ونفقته
  

  "Avoidance of Interferenceتجنب التدخل : " -)4.14(

  على المقاول أن لا يتدخل بغير ضرورة، أو على نحو غير لائق، بما يلي: 
  راحة الجمهور، أو  .أ

الوصѧѧѧول إلى واسѧѧѧتعمال وأشѧѧѧغال جميع الطرق والممرات، سѧѧѧواء أكانت عامة أو   .ب
  خاصة بملكية صاحب العمل أو الآخرين،

ن على المقاول تعويض صѧѧѧѧѧѧاحب العمل وحمايته من الأضѧѧѧѧѧѧرار والخسѧѧѧѧѧѧائر كما يتعي
) عن كل ما ينتج من أي تدخل أو القانونية والمصѧѧѧѧѧѧاريف الرسѧѧѧѧѧѧوموالنفقات (بما فيها 

 عرقلة غير ضرورية أو غير لائقة.
  

  "Access Routesالمسالك الموصلة: " -)4.15(

الموصѧѧѧلة إلى الموقع، وأنه قد  يعتبر المقاول أنه قد تحرى عن توفر وملائمة المسѧѧѧالك
اقتنع بأوضѧѧѧاعها.كما يطلب منه أن يبذل الجهود المعقولة لتجنب الأضѧѧѧرار بالطرق أو 
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الجسѧѧѧѧѧور وحمايتها من الأضѧѧѧѧѧرار نتيجة لحركة مرور المقاول أو مسѧѧѧѧѧتخدميه، وذلك 
  باستخدام العربات والطرق المناسبة.

  شروط:وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه ال
يكون المقاول مسѧѧؤولا (فيما بين الفريقين) عن أي صѧѧيانة قد تكون لازمة للمسѧѧالك   .أ

  الموصلة بسبب استعماله لها، و
على المقاول أن يوفر الإشارات والإرشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه   .ب

المسѧѧѧѧالك، وأن يحصѧѧѧѧل على التصѧѧѧѧاريح المطلوبة من قبل السѧѧѧѧلطات ذات العلاقة 
  استعماله للمسالك والإشارات والإرشادات، وبخصوص 

لا يعتبر صѧѧاحب العمل مسѧѧؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن اسѧѧتعمال أي مسѧѧلك   .ج
  موصل، و

  ، وخاصةتوفر مسالك وصول ملاءمة أو لا يضمن صاحب العمل   .د
يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر أو ملاءمة هذه المسѧѧѧѧѧѧالك الموصѧѧѧѧѧѧلة   .ه

 لاستعمالاته.

على المقاول اتخاذ جميع تدابير السѧѧѧѧѧلامة اللازمة لتجنب وقوع الحوادث والإصѧѧѧѧѧابات 
لأي طرف ثالث، والتي يمكن ان تنتج عن استخدام معدات المقاول على الطرق العامة 

  أو البنية التحتية العامة الأخرى.

سلبية، يتعين على المقاول مراقبة حوادث السلامة على الطرق لتحديد قضايا السلامة ال
  ووضع وتنفيذ التدابير اللازمة لحلها.

  
  "Transport of Goodsنقل اللوازم: " -)4.16(

  خلافاً لذلك، فإنه: جدول بيانات العقدما لم ينص في 
شعر المهندس بمدة لا تقل عن (  .أ ) يوما عن تاريخ وصول أية 21على المقاول أن ي

  الموقع، و تجهيزات آلية أو قطعة رئيسية من اللوازم الأخرى إلى
يكون المقاول مسѧѧѧѧѧѧѧؤولا عن التوضѧѧѧѧѧѧѧيب والتحميل والنقل والاسѧѧѧѧѧѧѧتلام والتنزيل   .ب

  والتخزين وحماية كل اللوازم وغيرها من الأشياء اللازمة للأشغال، و
على المقاول أن يعوض صاحب العمل ويحميه من أية أضرار أو خسائر أو نفقات   .ج

جم عن أي ضرر يحصل نتيجة لنقل (بما فيها الأتعاب والاجور القانونية) مما قد ين
 اللوازم، وأن يقوم بالتفاوض ودفع المطالبات التي قد تنتج عن عمليات النقل.

 
  

  "s Equipment’Contractorمعدات المقاول: " -)4.17(

يكون المقاول مسѧѧѧѧѧؤولا عن جميع معداته. وتعتبر معدات المقاول بعد إحضѧѧѧѧѧارها إلى 
شѧѧغال، ولا يحق للمقاول أن يخرج من الموقع الموقع أنها مخصѧѧصѧѧة حصѧѧرا لتنفيذ الأ
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ية من هذه المعدات بدون موافقة المهندس، إلا إن مثل هذه الموافقة  ѧѧѧѧѧѧѧأية قطع رئيس
  ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم أو مستخدمي المقاول، إلى خارج الموقع.

 
  

  "Protection of the Environmentحماية البيئة: " -)4.18(

قاول خاذ جميع الخطوات  على الم خل الموقع وخارجه)،  اللازمةات ئة (دا ية البي لحما
وأن يحѧѧدّ من إحѧѧداث الإزعѧѧاج أو الضѧѧѧѧѧѧѧرر للأفراد أو للممتلكѧѧات نتيجѧѧة للتلوث أو 

  الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.

كما على المقاول التأكد من أن نسѧѧѧѧبة الانبعاثات، ومقدار الصѧѧѧѧرف السѧѧѧѧطحي والتدفق 
، المتعلقة بالبيئة الناتج عن نشѧѧѧاطاته، لا يتجاوزان القيم المسѧѧѧموح بها في المواصѧѧѧفات

 ولا القيم المحددة في القوانين الواجبة التطبيق.

على المقاول كذلك في حالة الإضѧѧѧرار بالبيئة والممتلكات و/ أو الإزعاج للأشѧѧѧخاص و
على الإجراءات العلاجية  مع المهندسالاتفاق داخل أو خارج الموقع نتيجة لنشѧѧѧاطاته، 

، ويتعين الحال الى ما كان عليه المناسѧѧѧѧѧѧبة والجدول الزمني لمعالجة الضѧѧѧѧѧѧرر وإعادة 
  على المقاول تنفيذ هذه الإجراءات العلاجية على نفقته وبما يرضي المهندس. 

  وعلى المقاول الالتزام بما يلي:
  ع.العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطا  .أ

  عدم استعمال ( الموقع ) لأي غرض غير تنفيذ الأشغال.  .ب
  تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخلافه لمنع الإضرار بالغير.  .ج
المحافظة على الأشѧѧѧѧѧѧجار والمروج والسѧѧѧѧѧѧياجات بشѧѧѧѧѧѧكل ملائم، وزرع بديل لما لم   .د

 لمهندس.يصرح له باقتلاعه وإعادة السياجات إلى حالتها الأولى حسب تعليمات ا
في حالة وجوب إنشѧѧѧѧѧѧѧاء سѧѧѧѧѧѧѧقالة على ملك أحد المجاورين، فعلى المقاول أن يقوم   .ه

بالاتصѧѧѧѧѧѧال معه، وعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك، ثم إخلاء المكان وإصѧѧѧѧѧѧلاحه 
 عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص. 

  
  " Electricity،Water and Gasالكهرباء والماء والغاز: " -)4.19(

اول مسѧѧѧѧѧѧѧؤولا عن توفير الطاقة والماء والخدمات الأخرى التي قد يحتاجها، يكون المق
  .أدناهباستثناء ما هو منصوص عليه 

للمقاول الحق في اسѧѧѧѧѧѧѧتعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوفرة في 
الموقع لغرض تنفيذ الأشغال، حسب التفاصيل ومقابل الأسعار المبينة في المواصفات، 

وليته ونفقته أية أدوات تلزم لمثل هذه الاسѧѧѧѧتعمالات ؤالمقاول أن يوفر على مسѧѧѧѧ وعلى
  ولقياس الكميات التي يستهلكها.



   

182 
02/12/2024/h  

 
 

يتم الاتفاق على مقادير الكميات المسѧѧѧتهلكة وأثمانها (بموجب الأسѧѧѧعار المحددة) مقابل 
ل، ) لاحتسѧѧاب مطالبات صѧѧاحب العم2.5هذه الخدمات، أو يتم تقديرها إعمالا للمادة (

  ) لإجراء التقديرات، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل.3.5والمادة (
   معدات صاحب العمل، والمواد التي يقدمها: -)4.20(

"Employer’s Equipment and Issue Materials" 
 -إن وجدت-على صѧѧاحب العمل أن يسѧѧمح للمقاول باسѧѧتعمال "معدات صѧѧاحب العمل" 

وفقا للتفاصѧѧيل والترتيبات ومقابل الأسѧѧعار المحددة في المواصѧѧفات،  في تنفيذ الأشѧѧغال
  وما لم ينص على غير ذلك في المواصفات:

  يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته، إلا أن،  .أ
ناء قيام   .ب المقاول يعتبر مسѧѧѧѧѧѧѧؤولا عن أي قطعة من "معدات صѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل" أث

  التحكم بها. حيازتها أوأو  مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها

يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال "وفق الأسعار المحددة" مقابل استعمال معدات 
) 3.5، 2.5صاحب العمل بالاتفاق أو بالتقدير من قبل المهندس وفقا لأحكام المادتين (

  ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل.

بالمواد التي يلتزم بتقديمها (إن  -مقابلدون –على صاحب العمل أن يزود المقاول 
وعلى صاحب العمل أن يزوّد الأشغال، وجدت) وفقا للتفاصيل المحددة في متطلبات 

يقوم المقاول ووليته ونفقته، تلك المواد في الوقت والمكان المحددين في العقد، ؤعلى مس
قصور فيها.  عن أي نقص أو عيب أو دون توانبمعاينتها ظاهرياً، وإعلام المهندس 

وما لم يكن قد تم الاتفاق بين الفريقين على غير ذلك، فعلى صاحب العمل أن يصحح 
  أي نقصٍ أو عيب أو قصورٍ فيها. دون توان

بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه المواد المجانية في عهدة المقاول وتحت حمايته 
لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية  ومراقبته، إلا أن التزام المقاول بمعاينتها وحمايتها

  عن أي نقصٍ أو قصورٍ أو عيبٍ مما لم يكن بالإمكان كشفه من خلال المعاينة الظاهرية.

كل بند من المعدات أو المواد التي سيقوم صاحب العمل جدول بيانات العقد يحدد 
م الأخرى بتشغيلها أو بتقديمها إلى المقاول بصورة مفصلة، ويحدد الجدول كذلك الأحكا

  لتوضيح نواحي المسؤولية والتأمينات لبعض أنواع التسهيـلات.
  
  

  "Progress Reportsتقارير تقدم العمل: " -)4.21(

، فإنه يتعين على المقاول أن يعد تقارير جدول بيانات العقدما لم ينص على غير ذلك في 
غطي التقرير الأول ) نسخ، على أن ي6تقـدم العمل الشهرية ويسلمها إلى المهندس على (

منها الفترة حتى نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم إصدار التقارير 
 ) أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها.7شهريا، خلال (
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تاريخ الإنجاز ب العمل الذي لا زال متبقياستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل 
  لأشغال.المحدد في شهادة تسلم ا

  يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يلي:
الرسѧѧѧوم البيانية وتفاصѧѧѧيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصѧѧѧميم   .أ

بات الشѧѧѧѧѧѧѧراء، التصѧѧѧѧѧѧѧنيع، التوريد إلى الموقع،  (إن وجدت)، وثائق المقاول، طل
الإنشѧѧѧاء، التركيب والاختبارات، وشѧѧѧاملة لكل مرحله من مراحل العمل وإنجازات 

  مقاولين الفرعيين المسميين المعرفين بموجب أحكام الفصل الخامس، وال
  الصور الفوتوغرافية التي تبين أوضاع التصنيع وتقدّم العمل في الموقع؛ و  .ب
والمواد: بيان أسѧѧѧѧѧѧماء  الآليةفيما يخص تصѧѧѧѧѧѧنيع البنود الرئيسѧѧѧѧѧѧية من التجهيزات   .ج

 المتوقعة والفعلية:المصنعين وأماكن التصنيع ونسبة التقدم وتواريخ الإنجاز 
  لمباشرة التصنيع، و .1
  لمعاينات المقاول، و .2
  للاختبارات، و .3
  للشحن والوصول إلى الموقع، و .4

مادة   .د ية كما هي موصѧѧѧѧѧѧѧوفة في ال ته الإنشѧѧѧѧѧѧѧѧائ فذ ومعدا يانات جهاز المقاول المن ب
  )، و6.10(

  نسخا عن وثائق توكيد الجودة، ونتائج الاختبارات وشهادات المواد؛ و  .ه
) وبمطالبات 2.5رات المتعلقة بمطالبات صѧѧѧاحب العمل وفقاً للمادة (قائمة بالإشѧѧѧعا  .و

  )؛ و20.1المقاول وفقاً للمادة (
 ) المنصوص عليها في الشروط الخاصة. ESالمقاييس البيئية والاجتماعية (  .ز
المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الأشѧѧѧѧѧѧѧغال والتقدم المخطط له، مع بيان تفاصѧѧѧѧѧѧѧيل   .ح

تي قѧѧد تعيق الإنجѧѧاز وفقѧѧا للعقѧѧد، وبيѧѧان الإجراءات الجѧѧاري الوقѧѧائع أو الظروف ال
 اتخاذها (أو التي ستتخذ) لتلافي التأخير.

بالإضѧѧѧѧѧѧѧافة إلى متطلبات التقارير الواردة في هذه المادة، يجب على المقاول إبلاغ 
بأي ادعاء أو حادث له أو يحتمل أن يكون له تأثير سѧѧѧلبي كبير  دون توانالمهندس 

المجتمعѧѧات المتѧѧأثرة أو الجمهور أو موظفي صѧѧѧѧѧѧѧѧѧاحѧѧب العمѧѧل أو  على البيئѧѧة أو
مستخدمي المقاول، وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر، أي حادث تسبب في 

  وفاة أو إصابة خطيرة أو آثار سلبية كبيرة أو أضرار تلحق بالممتلكات الخاصة. 

الفور بأي حادث  على المقاول، عند علمه بالادعاء أو الحادث، إبلاغ المهندس على
يقع في مرافق المقاولين الفرعيين أو الموردين المتعلقة بالأشѧѧѧѧѧѧѧغال التي لها أو من 
المحتمѧѧل أن يكون لهѧѧا تѧѧأثير سѧѧѧѧѧѧѧلبي كبير على البيئѧѧة والمجتمعѧѧات المتضѧѧѧѧѧѧѧررة 
والجمهور وموظفي صѧѧѧѧѧѧѧѧاحѧѧب العمѧѧل أو المقѧѧاول والمقѧѧاولين الفرعيين وموظفي 

تفاصѧѧѧѧѧيل كافية بخصѧѧѧѧѧوص مثل هذه الحوادث، الموردين، ويجب أن يوفر الابلاغ 
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ويجب على المقاول تقديم التفاصيل الكاملة لهذه الحوادث إلى المهندس في غضون 
  الإطار الزمني المتفق عليه مع المهندس.

على الفور بأية حوادث خطيا على المقاول مطالبة المقاولين الفرعيين بإشѧѧѧѧѧѧѧعاره 
  مشار إليها في هذه المادة.

  
  "Security of the Siteمن في الموقع: "الأ -)4.22(

  :جدول بيانات العقدما لم ينص خلافا لذلك في 
يكون المقاول مسѧѧؤولاً عن إبقاء الأشѧѧخاص غير المخولين بدخول الموقع خارجه،  .1

  و
يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بمستخدمي المقاول  .2

يتم إشعار المقاول بهم من قبل صاحب وأفراد صاحب العمل وأي أشخاص آخرين 
كأفراد مقاولي صѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل  بالتواجد  بارهم مخولين  باعت العمل أو المهندس 

  الآخرين في الموقع.

إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع، فإنه مسѧѧѧؤولية صѧѧѧاحب العمل وكل من المقاولين 
  .قدجدول بيانات العفي كما هي محددة الآخرين الموجودين في الموقع 

  
  "s Operations on Site’Contractorعمليات المقاول في الموقع: " -)4.23(

 على المقاول أن يحصѧѧѧر عملياته في الموقع وأية مسѧѧѧاحات أخرى قد يحصѧѧѧل المقاول
عليها، ويوافق عليها المهندس على اعتبارها سѧѧѧѧѧѧѧاحات عمل. كما يتعين عليه أن يتخذ 

معدات المقاول ومسѧѧѧѧتخدميه ضѧѧѧѧمن حدود جميع الاحتياطات الضѧѧѧѧرورية للإبقاء على 
  الموقع وهذه الساحات الأخرى، بحيث يتم تجنب التعدي على الأراضي المجاورة.

على المقاول، أثناء تنفيذ الأشѧѧѧغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير 
ف الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو إخراج المعدات الفائضة عن الاستعمال، وأن ينظ

  الموقع من جميع الأنقاض والنفايات والأشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة.

على المقاول، عند صدور شهادة تسلم الأشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع أو 
الأشغال المتعلقة بشهادة التسلم تلك، وأن يزيل ما به من المعدات والمواد الفائضة عن 

الأنقاض والأشغال المؤقتة، بحيث يترك تلك الأجزاء من الاستعمال، وكذلك النفايات و
الموقع والأشѧѧѧѧѧغال نظيفة وفي وضѧѧѧѧѧع آمن. إلا أنه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع 

ما قد يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بحتى نهاية "فترة الإشѧѧѧѧѧعار بإصѧѧѧѧѧلاح العيوب"، 
 بالتزاماته بموجب العقد.
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  "sFossilالأثريات: " -)4.24(

جميع المواد المتحجرة أو النقود أو الأدوات أو المنشѧѧآت وغيرها من المتبقيات  توضѧѧع
أو المواد ذات القيمѧѧة الجيولوجيѧѧة أو الأثريѧѧة التي تكتشѧѧѧѧѧѧѧف في الموقع تحѧѧت رعѧѧايѧѧة 
صѧѧاحب العمل وتصѧѧرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير المعقولة لمنع مسѧѧتخدميه أو 

  أو الأضرار بأي من هذه المكتشفات. أي أشخاص آخرين من إزالتها

دون كما يتعين على المقاول عند اكتشѧѧѧѧѧافه لمثل هذه الموجودات، أن يشѧѧѧѧѧعر المهندس 
  بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها. توان

عليه وإذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما نتيجة امتثاله لتلك التعليمات، ف
) 20.1أن يرسل إشعارا آخر إلى المهندس لتقدير استحقاقاته مع مراعاة أحكام المادة (

  بخصوص ما يلي:
تمديد مدة الإنجاز بسبب هذا التأخير، إذا كان الإنجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك   .أ

  )، و8.4بموجب المادة (
  أي كلفة كهذه، لإضافتها إلى قيمة العقد.  .ب

) للاتفاق 3.5مه هذا الإشѧѧѧعار الآخر، بالتصѧѧѧرف وفقا للمادة (ويقوم المهندس بعد تسѧѧѧل
  عليها أو إجراء التقديرات لهذه الأمور.

  
  ضبط وإدارة العمل -)25.4(

  على المقاول الالتزام بما يلي:
عداد محاضѧѧѧѧѧѧѧر أن   .أ عات الموقع وإ ما يب مواعيد اجت عاون مع المهندس في ترت يت

  الاجتماع.
جوية، يسѧѧجل فيه درجات حرارة الهواء القصѧѧوى أن يعد سѧѧجلاً خاصѧѧاً بالأحوال ال  .ب

  والدنيا، والرطوبة، ومعدّل هطول الأمطار بالمليمترات وساعات الهطول لكل يوم.
 أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير.  .ج
في حالة إصѧѧѧѧѧѧѧلاح العيوب، أن يضѧѧѧѧѧѧѧع جدولاً لذلك، وأن يعلم ممثل المهندس عن   .د

 زاته أولاً بأول.إنجا
أن يزود الموقع بلافتات تبين اسم المشروع، واسم صاحب العمل، وبالعدد والحجم   .ه

 وبالشكل الذي يتفق مع المهندس عليه.
فѧѧѧي حالѧѧѧة رفѧѧѧض المهنѧѧѧدس أو مسѧѧѧاعد المهنѧѧѧدس لمѧѧѧادة أو عمѧѧѧل مѧѧѧا فيجѧѧѧب علѧѧѧى   .و

المقѧѧѧاول قبѧѧѧل البѧѧѧدء بتصѧѧѧحيح الوضѧѧѧع أن يقѧѧѧدم مقترحاتѧѧѧه بالإعѧѧѧادة أو التصѧѧѧحيح 
 لى ممثل المهندس أو المهندس ، وذلك لتلافي تكرار الخطأ.إ

إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع / فعليه أن يزوده بمشѧѧѧѧѧرف ذي   .ز
 خبرة لتأدية المهام المحددة في جدول بيانات العقد.
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  مهامه بخصوص العقدل المقاولممارسة مهنة المقاولات وأداء  -)26.4(

  عاة الامور التالية:على المقاول مرا
  الممارسة الجيدة:  .أ

إذا لѧѧم يكѧѧن قѧѧد حѧѧدد وصѧѧف كامѧѧل لمѧѧادة أو منѧѧتج أو مصѧѧنعية ، فإنѧѧه مѧѧن المفهѧѧوم 
أن تكѧѧѧون تلѧѧѧك المѧѧѧادة أو العمѧѧѧل ملائمѧѧѧة لأغѧѧѧراض العقѧѧѧد أو مѧѧѧا يمكѧѧѧن أن يسѧѧѧتنتج 
مѧѧن مضѧѧѧامنيه منطقيѧѧاً لممارسѧѧѧات التنفيѧѧذ الجيѧѧѧدة  ، بمѧѧا فѧѧѧي ذلѧѧك نصѧѧѧوص البنѧѧѧود 

  لعامة والمواصفات القياسية المعمول بها.والمواصفات ا

  المواصفات القياسية:   .ب
) أو غيرها فإنه  B. S.S) أو (  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ( 

يجب على المقاول تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات 
  لما فيه قناعة المهندس.

  المواصفات المقيدة:  .ج
ا ما حدد مصدر واحد لإحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد إذ

بالبند، ولا يغير ذلك المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة 
  صاحب العمل.

  علامات مرافق الخدمات المخفية :  .د
لتمديدات  على المقاول وضع إشارات بارزة في الأماكن التي يوجد بداخلها مواقع

مرافق وأن يعد لها مخططات مساحية واضحة، وذلك لتسهيل الاهتداء إليها عند 
  إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها.

  
  استخدام الأيدي العاملة المحلية -)27.4(

  على المقاول مراعاة الامور التالية فيما يتعلق باستخدام العمالة المحلية:
  :ولة من الخزينة أو القروض المحليةالمشاريع المم  .أ

في الحالات الاستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين، يجوز استخدام  .1
  عمالة وافدة بموافقة وزارة العمل المسبقة.

عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير الأردنيـين مهما كانت  .2
  فرعيون بتشغيل العمالة الأردنية فقط.الأسباب وعلى أن يلتزم المقاولون ال

  المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية:  .ب
  .يتم مراعاة القوانين الأردنية ومن ضمنها قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيين .1
يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو الائتلاف  .2

  ا اقتضت المصلحة العامة ذلك.مع مقاولين أردنيـين أو بالانفراد إذ
وفѧѧي حالѧѧة تنفيѧѧذ المشѧѧروع مѧѧن قبѧѧل مقѧѧاولين غيѧѧر أردنيѧѧـين فيجѧѧب الالتѧѧزام  .3

مѧѧѧѧن قبѧѧѧѧل هѧѧѧѧؤلاء المقѧѧѧѧاولين بتشѧѧѧѧغيل عمالѧѧѧѧة أردنيѧѧѧѧة لا تقѧѧѧѧل نسѧѧѧѧبتها عѧѧѧѧن 
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%) مѧѧѧѧن مجمѧѧѧѧوع العمالѧѧѧѧة المѧѧѧѧاهرة المطلوبѧѧѧѧة والمقѧѧѧѧدرة تقѧѧѧѧديراً حقيقيѧѧѧѧاً 70(
علѧѧѧѧى أن لا يسѧѧѧѧمح بتشѧѧѧѧغيل أي بموافقѧѧѧѧة وزارة الأشѧѧѧѧغال العامѧѧѧѧة والإسѧѧѧѧكان 
  عدد من العمال الأجانب العاديـين غير المهرة.

وفي  هذا العقد، جزءا" من شروط  1990) لسنة 6رقم ( بلاغ رئيس الوزراءيعتبر   .ج
  حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل المقاول تتخذ بحقه الإجراءات التالية :

ً على عنوانه من قبل  .1 صاحب العمل لتصويب إنذار المقاول المخالف خطيا
  ) سبعة أيام .7الوضع خلال مدة أقصاها (

فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة الأجنبية المخالفة المستخدمة في  .2
  المشروع.

إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في   .د
  كودات البناء الوطني الأردني بحدها الأدنى .

ول المحلي استخدام الآليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ على المقا  .ه
  الأشغال .

  
 تشغيل العمالة الاردنية من أبناء المحافظة  -)28.4(

إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من  على المقاول الالتزام بكافة الأحكام الواردة في نظام
وتعديلاته، والتعليمات الصادرة  فيهاأبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة 

  بمقتضاه. 
  

 المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقةإدماج   -)29.4(
دعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي على المقاول الالتزام بالشروط التالية والمتعلقة ب

  :الاعاقة
ف %) في الوظائ30تشغيل الاردنيين من الشباب و/ أو النساء بنسبة لا تقل عن (  .أ

 الإدارية و/ أو الفنية المطلوبة لتنفيذ العقد.
الافصѧѧѧѧѧѧѧاح عن عدد الموظفين الذي سѧѧѧѧѧѧѧيعملون لديه عند تنفيذ العقد ومسѧѧѧѧѧѧѧمياتهم   .ب

 الوظيفية مصنفين حسب الجنس والعمر.
الإفصاح عن الاجور المخصصة للعاملين لديه عند تنفيذ العقد مع مراعاة المساواة   .ج

 المتساوية حسب التشريع الواجب التطبيق.في الاجور عن العمل من ذي القيمة 
إرفاق معززات تثبت نسب التشغيل والمساواة في الاجور الى الجهة المسؤولة عن   .د

 إدارة العقد عند تقديم المطالبات المالية.
تقديم تعهد بحماية العاملين من كلا الجنسѧѧѧѧѧѧѧين من التمييز والعنف والاسѧѧѧѧѧѧѧتغلال   .ه

  العقد.والإساءة في أماكن العمل عند تنفيذ 
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  الفصل الخامس

  المقاولون الفرعيون المسمون 

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
 
 Definition of Nominatedتѧѧعѧѧريѧѧف الѧѧمѧѧقѧѧѧѧاول الѧѧفѧѧرعѧѧي الѧѧمسѧѧѧѧѧѧѧѧمѧѧى: " -)5.1( 

Subcontractor"  

  يعرف بمقاول فرعي مسمى في هذا العقد أي مقاول فرعي:
  نص في العقد على أنه مقاول فرعي مسمى، أو  .أ

التغييرات والتعديلات" -هندس، وفقاً لأحكام "الفصѧѧѧѧѧѧѧل الثالث عشѧѧѧѧѧѧѧرالذي يقوم الم  .ب
 بإصدار تعليمات إلى المقاول لاستخدامه كمقاول فرعي.

  
  "Objection to Nomination: "الاعتراض على التسمية -)5.2(

إن المقاول غير ملزم باسѧѧѧѧѧѧتخدام أي مقاول فرعي مسѧѧѧѧѧѧمى له اعتراض معقول عليه، 
مهندس بالأمر مع بيان التفاصѧѧѧѧѧيل المؤيدة. ويعتبر الاعتراض على أن يقوم بإشѧѧѧѧѧعار ال

أشѧѧѧѧѧѧѧياء أخرى) على أي من الأمور التالية، إلا إذا وافق من بين معقولاً إذا كان مبنياً (
  نتائج هذا الأمر:ومن  إزاءالمقاول  وحماية على تعويضصاحب العمل أيضاً 

بان هذا المقاول الفرعي لا   .أ قاد  لك مبررات للاعت كافي، أو إن هنا تأهيل ال يملك ال
  الموارد أو القدرة المالية، أو

إن اتفاقية المقاولة الفرعية لا تنص على إلزام المقاول الفرعي المسѧѧѧѧѧѧѧمى بتعويض   .ب
أو إسѧѧاءة اسѧѧتعمال للوازم من قبل المقاول الفرعي  إهمالضѧѧد أي  وحمايتهالمقاول 

  المسمى أو وكلائه أو مستخدميه، أو
لفرعية لا تنص بخصѧѧѧѧѧѧѧوص أعمال المقاولة الفرعية (بما فيها أن اتفاقية المقاولة ا  .ج

  :بأن على المقاول الفرعي المسمى أن إعداد التصميم، إن وجد)
تحمل الالتزامات والمسѧѧѧѧѧѧѧؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء ب يتعهد للمقاول .1

  بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد، و
ت والمسѧѧѧѧѧѧѧؤوليات التي قد تنتج عن المقاول تجاه جميع الالتزاما ويحمي يعوض .2

العقد أو تلك المتعلقة به ونتيجة إخفاق المقاول الفرعي في أداء تلك الالتزامات 
 أو الوفاء بتلك المسؤوليات.

  
 Payment to Nominated" الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين: -)5.3(

Subcontractors" 

ى تلك المبالغ التي يصادق عليها المهندس على المقاول أن يدفع للمقاول الفرعي المسم
تلك المبالغ  تضѧѧѧѧѧѧѧمينكاسѧѧѧѧѧѧѧتحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الفرعية، على أنه يجب 
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ب)، /13.5(الفرعية وغيرها من النفقات ضمن قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقاً للفقرة 
 ).5.4فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (

  
  "Evidence of Paymentsت: "إثبات الدفعا -)5.4(

للمهندس، قبل إصѧѧѧѧѧѧدار أي شѧѧѧѧѧѧهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يسѧѧѧѧѧѧتحق لمقاول فرعي 
مسѧѧѧѧѧѧمى، أن يطلب من المقاول إثباتا معقولاً بان جميع المبالغ التي اسѧѧѧѧѧѧتحقت للمقاول 
الفرعي المسѧѧمى في شѧѧهادات الدفع السѧѧابقة قد تم دفعها له، محسѧѧوماً منها الخصѧѧميات 

  المقاول:وما لم يقم لمحتجزات أو غيرها، المطبقة ل
  تقديم هذا الإثبات المعقول للمهندس، أوب  .أ

إقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصѧѧѧѧѧѧѧورة معقولة في أن ب  )1(  .ب
  يحبس مثل هذه المبالغ أو يرفض دفعها، و

بأن المقاول الفرعي المسѧѧѧѧѧمى قد تم إشѧѧѧѧѧعاره  ) بتقديم إثبات معقول للمهندس2(
  قية المقاول في إجرائه،بأح

عندئذٍ يجوز لصѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل (بناء على تقديره منفرداً) أن يقوم بالدفع إلى المقاول 
سابقاً، (بعد   الفرعي المسمى جزءاً من أو جميع تلك المبالغ التي كانت قد تم تصديقها 

حسم الخصميات المطبقة) مما استحق للمقاول الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من 
تقديم الإثباتات الموصѧѧѧوفة بالفقرتين (أ، ب) أعلاه بشѧѧѧأنها، وعلى المقاول في مثل هذه 
الحالة أن يرد إلى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها مباشرة من قبل صاحب 

  العمل إلى المقاول الفرعي المسمّى.
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  الفصل السادس

  المستخدمون والعمال

STAFF AND LABOUR 
  
  "Labour Engagement of Staff andستخدمين والعمال: "تعيين الم -)6.1(

ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق العقد، فإنه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته 
لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، محليين أو غيرهم، وسداد أجورهم ومستلزمات 

 سكنهم وإطعامهم ونقلهم.

عاة الأنظ باسѧѧѧѧѧѧѧتخѧدام العمѧال الأجانѧب يتعين على المقѧاول مرا مة والقوانين المتعلقѧة 
والالتزام باتباع القوانين المحلية المرعية بخصѧѧѧوص الإقامة وتصѧѧѧاريح العمل المتعلقة 

 بهم.
  

 Rates of Wages and Conditionsمعدلات الأجور وشѧѧѧѧѧروط العمل: " -)6.2(
of Labour"  

العمالة بحيث لا تقل في على المقاول أن يدفع معدلات الأجور وأن يراعي شѧѧѧѧѧѧѧروط 
التي تنفذ فيها الأشѧѧغال، وإذا لم توجد مثل  مقرر في المهنة أو القطاعمسѧѧتواها عما هو 

عاة ظروف  فإن على المقاول دفع معدلات الأجور ومرا هذه المعدلات أو الظروف، 
يتم مراعاتها محليا  العمالة بحيث لا تقل عن المسѧѧѧѧѧتوى العام للأجور أو الظروف التي

 مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول.القطاعات اللمهن في ا العمل أربابقبل من 
  

 Persons in the Service ofالأشѧѧخاص المسѧѧتخدمون لدى صѧѧاحب العمل:"-)6.3(
Employer"  

أي من المسѧѧѧѧتخدمين أو العمال الذين  اسѧѧѧѧتخدامعلى المقاول أن لا يسѧѧѧѧتخدم أو يحاول 
 يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.

  
  "Labour Lawsقوانين العمل: " -)6.4(

ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مسѧѧѧѧѧѧѧتخدميه، بما في 
القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسلامة العامة والرعاية والإقامة والهجرة،  ذلك

  وأن يراعي كل حقوقهم القانونية.

لقوانين الواجبة التطبيق، بما ل الامتثالمسѧѧتخدميه  كما يتعين على المقاول أن يطلب من
  فيها أنظمة السلامة في العمل.
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  "Working Hoursساعات العمل: " -)6.5(

لا يجوز تنفيذ الأشѧѧѧѧغال في الموقع خلال أيام العطل الرسѧѧѧѧمية المحلية المتعارف عليها 
   إذا:، إلاجدول بيانات العقدأو خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة في 

  كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد، أو  .أ
  تمت موافقة المهندس عليها، أو  .ب
حياة الأشخاص، أو  لحمايةكان الاستمرار في العمل أمرا حتميا، أو كان ضروريا   .ج

سѧѧѧѧѧلامة الأشѧѧѧѧѧغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول ل لحماية الممتلكات، أو
 .بذلك دون توانإعلام المهندس 

نى يوم السѧѧѧبت من أيام العمل الأسѧѧѧبوعية، وتكون أيام العمل خلال الأسѧѧѧبوع: لا يسѧѧѧتث
(السѧѧѧبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس)، ولمدة ثماني سѧѧѧاعات يومياً، ما 

 جدول بيانات العقد.لم ينص على خلاف ذلك في 
 

  "abourFacilities for Staff and Lالمرافق للمستخدمين والعمال: " -)6.6(

ما لم ينص على خلاف ذلك في متطلبات صѧѧѧѧѧѧاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن 
يوفر ويصѧѧѧون المرافق وتجهيزات الإعاشѧѧѧة الضѧѧѧرورية لمسѧѧѧتخدميه، وعليه أن يوفر 

  لأفراد صاحب العمل. المواصفاتالمرافق المنصوص عليها في 

أيا من المنشآت التي تشكل ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ 
 جزءا من الأشغال الدائمة كمكان دائم أو مؤقت لإقامتهم.

 
  "Health and Safetyالصحة والسلامة: " -)6.7(

على المقاول أن يتخذ التدابير المعقولة في كل الأوقات للمحافظة على صѧѧѧحة وسѧѧѧلامة 
ما يلزم من من توفر   -بالتعاون مع السѧѧلطات الصѧѧحية المحلية- يتأكدمسѧѧتخدميه، وأن 

كادر صѧѧѧحي، ومرافق الإسѧѧѧعاف الأولي ، وغرفة منامة للمرضѧѧѧى وسѧѧѧيارة إسѧѧѧعاف، 
بحيث تكون جاهزة في كل الأوقات في الموقع وفي المسѧѧѧѧѧѧѧاكن الجماعية لمسѧѧѧѧѧѧѧتخدمي 
المقاول وأفراد صѧѧѧاحب العمل، وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسѧѧѧبة لمتطلبات الصѧѧѧحة 

  ئة.العامة ولمنع انتشار الأوب

على المقѧѧاول أن يعين ضѧѧѧѧѧѧѧѧابطѧѧا للوقѧѧايѧѧة من الحوادث في الموقع، بحيѧѧث يكون هѧѧذا 
الشخص ذا تأهيل مناسب ليكون مسؤولا عن أمور السلامة والوقاية ضد الحوادث في 
الموقع، وأن يكون مخولاً بصѧѧѧѧѧѧѧلاحية إصѧѧѧѧѧѧѧدار التعليمات واتخاذ الإجراءات الوقائية 

ق يتعين على المقاول أن يوفر لضѧѧѧѧابط الوقاية اللازمة لدرء الحوادث، وفي هذا السѧѧѧѧيا
  كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صلاحيته ومسؤولياته.
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كما يتعين على المقاول أن يرسѧѧل إلى المهندس تفاصѧѧيل أي حادث يقع حال حصѧѧوله، 
وأن يقوم بحفظ السѧجلات ويقدّم التقارير المتعلقة بالصѧحة والسѧلامة العامة والأضѧرار 

 الممتلكات على النحو الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة.التي قد تلحق ب
  

  "s Superintendence’Contractorمناظرة المقاول: " -)6.8(

ينبغي على المقѧѧѧاول أن يوفر كѧѧѧل المنѧѧѧاظرة اللازمѧѧѧة للتخطيط والتوجيѧѧѧه والترتيѧѧѧب 
يذ وبعدها لأي فترة تلزم لق لة فترة التنف غال، طي ѧѧѧѧѧѧѧبار الأش يام والإدارة والتفتيش واخت

  المقاول بالتزاماته.

ينبغي أن يقوم بالمناظرة عدد كاف من الأشѧѧѧѧخاص المؤهلين باسѧѧѧѧتخدام لغة الاتصѧѧѧѧال 
) وبالعمليات التي سѧѧѧѧѧѧѧيتم تنفيذها (بما في ذلك الأسѧѧѧѧѧѧѧѧاليب 1.4(عملا بأحكام المادة 

والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث)، لغاية تنفيذ 
 ل بصورة مرضية وآمنة.الأشغا

للتأكد من حسن استعمال لغة الاتصالات ، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول 
الذين يجب أن يسѧѧѧѧѧѧѧتخدموا هذه اللغة بطلاقة ، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد 

  مناسب من المترجمين.
    

  "s Personnel’Contractorمستخدمو المقاول: " -)6.9(

ن مسѧѧѧѧتخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسѧѧѧѧبة كلا في مهنته أو يجب أن يكو
أن  حرفته، وبإمكان المهندس الطلب إلى المقاول أن يقوم بإسѧѧѧѧѧѧѧتبعاد (أو أن يعمل على

بعد أخذ موافقة صѧѧاحب  اسѧѧتبعاد) أي شѧѧخص مسѧѧتخدم في الموقع أو في الأشѧѧغال يتم
  ذلك الشخص: العمل الخطية، بمن فيهم ممثل المقاول، إذا كان

  متماديا في سوء سلوكه أو عدم مبالاته بصورة مستمرة، أو  .أ
  أنه يقوم بواجباته بشكل غير كاف أو بإهمال، أو  .ب
  انه يخفق في تطبيق أي من أحكام العقد، أو  .ج
  انه متماد في سلوك مسلك يهدد السلامة أو الصحة أو حماية البيئة.  .د

ئذ أن  قاول عند باً، فعلى الم ѧѧѧѧѧѧѧناس لك م كان ذ تعيين)  أن يتم يعين (أو يعمل علىوإذا 
 شخص بديل مناسب.

على المقѧѧاول ان يتخѧѧذ ترتيبѧѧاتѧѧه لتعيين الأعѧѧداد الكѧѧافيѧѧة من المسѧѧѧѧѧѧѧتخѧѧدمين والعمѧѧال 
  .جدول بيانات العقدوبالمؤهلات اللازمة لتنفيذ العقد وكما هو محدد في 
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  سجلات مستخدمي ومعدات المقاول: -)6.10(
"Records of Contractor’s Personnel and Equipment" 
على المقاول أن يزود المهندس بسѧѧѧѧجلات مفصѧѧѧѧلة لبيان ما يتوفر في الموقع من أعداد 
مسѧѧѧѧѧتخدمي المقاول مصѧѧѧѧѧنفين حسѧѧѧѧѧب المهارات، ومن أعداد معداته مصѧѧѧѧѧنفة حسѧѧѧѧѧب 
الأنواع. يتم تقديم هذه السѧѧѧѧѧجلات إلى المهندس كل شѧѧѧѧѧهر، حسѧѧѧѧѧب النماذج التي يوافق 

ك إلى أن ينجز المقاول أي عمل معروف بأنه لازال متبقياً بتاريخ عليها المهندس، وذل
 الإنجاز المحدد في "شهادة تسلم الأشغال".

 
  "Disorderly Conductالسلوك غير المنضبط: " -)6.11(

على المقاول أن يتخذ في جميع الأوقات كل الاحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع 
أو إخلال بالنظام من قبل مسѧѧѧتخدمي المقاول أو فيما أي شѧѧѧغب أو تجاوز على القانون 

  بينهم، وأن يحافظ على الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره.
  
)6.12 :(  

  مقاومة الحشرات والقوارض:   .أ

ياطات اللازمة لحماية جميع المسѧѧѧѧѧѧѧتخدمين  على المقاول في كل وقت أن يتخذ الاحت
ع من أذى الحشѧѧѧرات والقوارض، وأن يقلل من خطرها على والعمال العاملين في الموق

الصѧѧѧحة، كما يتعين عليه أن يوفر أدوية الوقاية المناسѧѧѧبة ضѧѧѧدها لمسѧѧѧتخدميه وأن يتقيد 
 بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محليـة، بما فيها استعمال مبيدات الحشرات.

 : حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية  .ب

قاول أن يحضѧѧر إلى موقع العمل أي مشѧѧروبات كحولية أو مخدرات، أو يحظر على الم
أن يسمح أو يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيين 

    بتعاطيها في الموقع.

  : حظر استعمال الأسلحة  .ج

يحظر على المقاول ان يحضر إلى موقع العمل، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة 
أو مواد متفجرة يمنعهѧѧا القѧѧانون، ويجѧѧب عليѧѧه أن يمنع عمѧѧالѧѧه ومسѧѧѧѧѧѧѧتخѧѧدميѧѧه وعمѧѧال 

  ومستخدمي مقاوليه الفرعيين من حيازة مثل هذه الأسلحة والذخائر في الموقع.

  احترام الشعائر الدينية والالتزام بالعطل الرسمية:   .د

  دينية المتعارف عليها.على المقاول أن يتقيد بأيام الأعياد الرسمية، وأن يراعي الشعائر ال
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   الفصل السابع

  التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية

PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 
 
  "Manner of Executionطريقة التنفيذ: " -)7.1( 

، وإنتاج وصناعة المواد، وجميع الآلية بتصنيع التجهيزات يضطلععلى المقاول أن 
  التالي: أعمال التنفيذ الأخرى على النحو

  بالطريقة المحددة في العقد (إن وجدت)، و  .أ
  بطريقة حريصة ولائقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها، و  .ب
باسѧѧتخدام مرافق مجهزة بصѧѧورة مناسѧѧبة ومواد غير خطرة (إلا إذا نص في العقد   .ج

  على خلاف ذلك).

إلزام صѧѧاحب إذا كانت الأشѧѧغال تنفذ بقروض من قبل مؤسѧѧسѧѧة مالية تقتضѧѧي قواعدها 
أو المواد من أسѧѧѧѧѧواق محددة وضѧѧѧѧѧمن شѧѧѧѧѧروط  الآلية العمل بشѧѧѧѧѧراء بعض التجهيزات

 Eligible Sourceمحددة، فإنه يجب النص عليها في بيان "دول المصѧѧدر المؤهلة 
Countries” جدول بيانات العقد" في. 

  
  "Samplesالعينات: " -)7.2(

تا نات ال قدم إلى المهندس، العي قاول أن ي ها، على الم قة ب ية للمواد والمعلومات المتعل ل
  للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المواد في الأشغال:

عينات الصѧѧانعين القياسѧѧية للمواد والعينات المنصѧѧوص عليها في العقد، وذلك على   .أ
  نفقة المقاول، و

  أية عينات إضافية يطلبها المهندس كتغييرات،  .ب
بيان منشѧѧѧѧѧѧئها والغرض من اسѧѧѧѧѧѧتعمالها في على كل عينة ل تثبيت ملصѧѧѧѧѧѧقعلى أن يتم 

 الأشغال.
 

  "Inspectionالمعاينة: " -)7.3( 

  يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الأوقات المعقولة بما يلي:
الدخول بيسѧѧѧѧѧѧѧرٍ إلى كل أجزاء الموقع وإلى جميع الأماكن التي يتم الحصѧѧѧѧѧѧѧول على   .أ

  المواد الطبيعية منها، و
والتصѧѧنيع والإنشѧѧاء، (في الموقع وخارجه) من الفحص  أن يتمكنوا خلال الإنتاج  .ب

 والمعاينة والقياس واختبار المواد والمصѧѧѧنعية، والتحقق من تقدم تصѧѧѧنيع التجهيزات
  وإنتاج وصناعة المواد، وإجراء التدقيق البيئي والاجتماعي. الآلية
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شѧѧѧطة، بما على المقاول أن يتيح لأفراد صѧѧѧاحب العمل الفرصѧѧѧة الكاملة للقيام بهذه الأن
في ذلك توفير حق الدخول والتسѧѧهيلات، والتصѧѧاريح، وأدوات السѧѧلامة، علما بأن قيام 

  المقاول بمثل هذه الأفعال لا يعفيه من أي التزام أو مسؤولية.

كما على المقاول إشѧѧѧѧѧعار المهندس عندما يتم تجهيز الأشѧѧѧѧѧغال وقبل تغطيتها أو حجبها 
النقل، وعلى المهندس بعدئذ أن يجري  عن النظر، أو توضѧѧѧѧѧѧѧيبها بقصѧѧѧѧѧѧѧد التخزين أو

 يشѧѧѧѧѧѧѧعرالفحص أو المعاينة أو القياس أو الاختبار دون أي تأخير غير معقول، أو أن 
أنه لا حاجة لإجراء الكشѧѧف عليها، أما إذا اخفق المقاول في إشѧѧعار  دون توان المقاول

ال التي أن يكشف عن الأشغ -متى طلب منه المهندس ذلك-المهندس، فإنه يترتب عليه 
العيوب فيها ويتحمل المقاول كل  ويصѧѧلحتمت تغطيتها، ثم يعيدها إلى وضѧѧعها السѧѧابق 

  التكاليف التي تترتب على ذلك.
  

  "Testingالاختبار: " -)7.4(

ينطبق ما يرد في هذه "المادة" على جميع الاختبارات المنصѧѧѧѧوص عليها في العقد عدا 
  الاختبارات بعد الإنجاز (إن وجدت).

لمقѧѧاول أن يقѧѧدم جميع الأدوات، والمواد والمسѧѧѧѧѧѧѧѧѧاعѧѧدة، والوثѧѧائق وغيرهѧѧا من على ا
المعلومѧѧات، والكهربѧѧاء والمعѧѧدات والمحروقѧѧات والمسѧѧѧѧѧѧѧتهلكѧѧات، والعمѧѧالѧѧة، والمواد، 
وكادرا مؤهلا وخبيرا، مما يلزم لإجراء الاختبارات المنصѧѧѧѧѧوص عليها بطريقة فعالة. 

ѧѧدس على وقѧѧه أن يتفق مع المهنѧѧا يتعين عليѧѧار لأي من كمѧѧان إجراء الاختبѧѧت ومك
  أو المواد والأجزاء الأخرى من الأشغال. الآلية التجهيزات

يجوز للمهندس، إعمالا لأحكام "الفصѧѧѧѧѧѧѧل الثالث عشѧѧѧѧѧѧѧر" أن يغير مكان أو تفاصѧѧѧѧѧѧѧيل 
الاختبارات المنصѧѧوص عليها، أو أن يأمر المقاول القيام باختبارات إضѧѧافية. وإذا تبين 

أو المواد أو  الآليѧѧة المغيرة أو الإضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافيѧѧة أن التجهيزات نتيجѧѧة لهѧѧذه الاختبѧѧارات
المصѧѧѧѧنعيات التي تم اختبارها لا تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات 

  يتحملها المقاول بغض النظر عن أحكام العقد الأخرى.

يه ) سѧѧѧѧاعة إلى المقاول يعلمه ف24على المهندس أن يرسѧѧѧѧل إشѧѧѧѧعارا بمدة لا تقل عن (
عن نيته لحضѧѧѧѧѧѧѧور الاختبارات. وإذا لم يحضѧѧѧѧѧѧѧر المهندس في الموعد والمكان المتفق 
عليهما، فإنه يمكن للمقاول مواصلة إجراء الاختبارات، إلا إذا صدرت له تعليمات من 
  المهندس بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الاختبارات وكأنه قد تم إجراؤها بحضور المهندس.

دة التنفيذ و/أو كلفة بسѧѧѧبب امتثاله لهذه التعليمات، أو نتيجة إذا تكبد المقاول تأخرا في م
شعاراً إلى  لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنه، فإنه يتعين على المقاول أن يقدم إ

  )، بخصوص:20.1المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (
نجاز قد تأخر أو سѧѧѧѧوف يتأخر، تمديد مدة الإنجاز بسѧѧѧѧبب ذلك التأخير، إذا كان الإ  .أ

  )، و8.4وذلك بموجب أحكام المادة (
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  أي كلفة كهذه مع ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد.  .ب
يتعين على المهندس، بعد تسѧѧѧѧѧѧѧلمه لمثل هذا الإشѧѧѧѧѧѧѧعار، أن يقوم إعمالا لأحكام المادة 

  ) بالاتفاق عليها، أو إجراء التقديرات لهذه الأمور.3.5(

أن يقدم إلى المهندس، دون توان، تقارير الاختبارات مصѧѧѧѧѧѧدقة. فإذا وجد على المقاول 
المهندس بأن الاختبارات قد أجيزت، يقوم بتوقيع شѧѧѧѧهادة الاختبار، أو يصѧѧѧѧدر للمقاول 
كتابا بهذا المضѧѧѧѧمون. ويتعين على المهندس إذا لم يكن قد حضѧѧѧѧر إجراء الاختبارات، 

  قبول نتائج القراءات على أنها صحيحة.

المقاول تكاليف ما يترتب على اجراء الاختبارات المنصѧѧѧѧѧѧوص عليها في العقد  مليتح
 (بما فيها المواصفات الخاصة والعامة) أثناء التنفيذ وعند الانجاز.

  
  "Rejectionالرفض " -)7.5(

أو  الآلية إذا وُجِدَ نتيجة لأي فحص أو معاينة أو قياس أو اختبار، أن أيا من التجهيزات
لمصѧѧѧѧѧѧѧنعيات معيب، أو أنه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فإن للمهندس أن المواد أو ا

أو المواد أو المصѧѧنعيات بإشѧѧعار يرسѧѧله إلى المقاول، مع  الآلية يرفض تلك التجهيزات
بيان الأسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول تاليا لذلك أن يصلح العيب في البند 

  بات العقد.المرفوض حتى يصبح متوافقا مع متطل

أو المواد أو المصѧѧنعيات،  الآلية وإذا طلب المهندس إعادة الاختبار لأي من التجهيزات
فإنه يجب إعادة إجراء الاختبارات تحت الشѧѧѧѧѧѧѧروط والظروف ذاتها. وّإذا تبين نتيجة 
لذلك أن صاحب العمل قد تكبد كلفة إضافية بسبب الرفض وإعادة الاختبار، فإنه يتعين 

 ) أن يدفع هذه الكلفة الإضافية إلى صاحب العمل.2.5لمادة (مع مراعاة اعلى المقاول 
  

  "Remedial Workأعمال الإصلاحات " -)7.6(

بالرغم من أي اختبار سابق أو إصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصلاحية إصدار 
  التعليمات إلى المقاول بما يلي:

  لفة لمتطلبات العقد، وإخلاء الموقع من أي تجهيزات آلية أو مواد مخا  .أ
  مخالف لمتطلبات العقد، و عملإزالة وإعادة تنفيذ أي   .ب
تنفيذ أي عمل يعتبر برأي المهندس أنه مطلوب بصѧѧورة مسѧѧتعجلة من أجل سѧѧلامة   .ج

الأشѧѧѧѧѧѧغال، بسѧѧѧѧѧѧبب حصѧѧѧѧѧѧول حادث ما، أو واقعة غير منظورة، أو لغير ذلك من 
  الأسباب.

س تلك، وأن ينفذها خلال مدة معقولة، لا ينبغي على المقاول أن يتقيد بتعليمات المهند
إذا كان الأمر  دون توانتتجاوز المدة المحددة (إن وجدت) في التعليمات، أو أن ينفذها 

  متعلقا بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مطلوب في الفقرة (ج) أعلاه.
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سѧѧتخدام أي إذا أخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فإن صѧѧاحب العمل مخول با
شѧѧѧѧѧѧѧخص آخر لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله. وفيما عدا وإلى الحد الذي 
يكون فيه المقاول مسѧѧѧѧѧѧتحقا لدفعة ما بخصѧѧѧѧѧѧوص هذا العمل، فإنه يتعين على المقاول، 

مادة ( هذا 2.5إعمالا لل ثل  بة على م قات المترت كل النف يدفع لصѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل  ) أن 
 الإخفاق.

  
 Ownership of Plant andلѧѧتѧѧجѧѧهѧѧيѧѧزات الآلѧѧيѧѧѧѧة والѧѧمѧѧواد: "مѧѧلѧѧكѧѧيѧѧѧѧة ا -)7.7(

Materials"  

والمواد، وإلى الحد الذي ينسѧѧѧѧѧѧѧجم مع قوانين الدولة،  الآليةإن أي بند من التجهيزات 
يصѧѧѧѧѧبح ملكا لصѧѧѧѧѧاحب العمل (خالياً من أي رهن أو حقوق للغير) اعتبارا من التاريخ 

  الابكر مما يلي:
  ؛عندما يتم توريدها إلى الموقع  .أ

والمواد، في حالة الآلية التجهيزات  قيمةتشمل  لدفعة مستحقاعندما يصبح المقاول   .ب
 ).8.10لمادة (ا بموجب تعليق العمل 

  
  "Royaltiesعوائد حق الملكية: " -)7.8(

فات على غير ذلك -على المقاول  ѧѧѧѧѧѧѧئد الملكية  -ما لم ينص في المواص يدفع عوا أن 
  لمتعلقة بما يلي: وبدلات الإيجار وغيرها من الدفعات ا

  المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع، و  .أ
فائضѧѧѧѧѧѧѧѧة الأخرى خارج الموقع   .ب التخلص من الأنقاض وناتج الحفريات والمواد ال

(سѧѧѧѧواء كانت طبيعية أو مصѧѧѧѧنعة)، إلا إذا تضѧѧѧѧمن العقد تخصѧѧѧѧيص أماكن لطرح 
 الأنقاض داخل الموقع.
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  الفصل الثامن

  باشرة، تأخر الإنجاز وتعليق العمل الم

COMMENCEMENT، DELAYS AND SUSPENSION  

 
  "Commencement of Worksمباشرة العمل: " -)8.1( 

) أيام على 7على المهندس أن يرسѧѧѧѧل إلى المقاول إشѧѧѧѧعاراً "بتاريخ المباشѧѧѧѧرة"، قبل (
المباشѧѧرة يجب أن  ، فإن تاريخجدول بيانات العقدالأقل. وما لم يتم تحديد غير ذلك في 

  ) يوما من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول.42يكون خلال (

يتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقول عملياً، بعد "تاريخ المباشرة"، 
 وأن يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير.

  
  "Time for Completionمدة الإنجاز: " -)8.2(

ى المقاول أن ينجز جميع الأشѧѧѧѧѧѧغال، وأي قسѧѧѧѧѧѧم منها (إن وجد)، خلال مدة الإنجاز عل
  المحددة للأشغال بكاملها، أو لأي قسم منها، (حسب واقع الحال)، بما في ذلك:

  تحقيق نجاح "الاختبارات عند الإنجاز"، و  .أ
سم المحددة في العقد، كما هي مطلوبة للأشغال بكاملها أو لأي ق الأعمالإنجاز كل   .ب

منهѧا، بحيѧث يمكن اعتبѧارهѧا أنهѧا قѧد اكتملѧت لأغراض تسѧѧѧѧѧѧѧلمهѧا بموجѧب المѧادة 
)10.1.(  

سلم الأشغال على مراحل، وفي هذه  جدول بيانات العقدإذا نص  على ذلك، سوف يتم ت
  الحالة يوضح الجدول هذه المراحل كاقسام للأشغال.

  
  "Programmeبرنامج العمل: " -)8.3(

) يوما من تاريخ 28هندس برنامج عمل زمني مفصѧѧѧل خلال (على المقاول أن يقدم للم
). كما يتعين عليه أيضѧѧاً أن يقدم 8.1المباشѧѧرة بموجب المادة ( بتاريخ لإشѧѧعارلتسѧѧلمه 

برنامجا معدلا في أي وقت يتبين فيه أن البرنامج السѧѧѧѧѧѧѧابق لم يعد يتمشѧѧѧѧѧѧѧى مع التقدم 
  ذه البرامج على ما يلي:الفعلي أو مع التزامات المقاول، على أن يشتمل كل من ه

الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الأشѧѧѧѧغال بمقتضѧѧѧѧاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع   .أ
لكل مرحلة من مراحل التصѧѧѧѧѧميم (إن وجدت)، وإعداد وثائق المقاول، والشѧѧѧѧѧراء، 

  ، والتوريد إلى الموقع، والإنشاء، والتركيب والاختبار، والآلية وتصنيع التجهيزات
  ، وكل مقاول فرعي مسمى مراحل لعملهذه المن كل مرحلة   .ب
  بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والاختبارات المحددة في العقد، و  .ج
  تقريرا مسانداً يتناول:  .د
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في تنفيذ رئيسѧѧѧѧية والمراحل الالوصѧѧѧѧف العام لأسѧѧѧѧاليب التنفيذ المنوي اعتمادها  .1
  ، و الأشغال

مسѧѧѧѧѧѧѧتخدمي المقاول ن كل فئة متقديرات المقاول المعقولة لأعداد  تفاصѧѧѧѧѧѧѧيل .2
يذ و حل التنف كل مرحلة من مرا جده في الموقع ل معدات المقاول، مما يلزم توا

  الرئيسية.

 بارسѧѧѧѧѧال إشѧѧѧѧѧعار -) يوما من تاريخ تسѧѧѧѧѧلمه للبرنامج21خلال (-وما لم يقم المهندس 
مدى عدم مطابقة البرنامج للعقد، فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ  يبينلمقاول ل

قاً للعقد. كما يعتبر أفراد صѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل بم ته الأخرى وف ما وجبه، مع مراعاة التزا
  مخولين بالاعتماد على ذلك البرنامج عند التخطيط لأداء أنشطتهم.

محددة على المقاول إرسال إشعار إلى المهندس، دون توانٍ، عن أية أحداث أو ظروف 
ى تنفيذ الأشѧѧѧغال، أو أن تزيد من يمكن أن تؤثر تأثيرا عكسѧѧѧيا علمحتملة في المسѧѧѧتقبل 

قيمة العقد أو أن تؤخر عمليات التنفيذ. ويجوز للمهندس أن يطلب من المقاول إعداد 
الأحداث أو الظروف المسѧѧѧتقبلية و/أو أن يقدم مقترحاته بموجب  للأثر المتوقعتقديراته 

  ) المتعلقة بالتغييرات.13.3أحكام المادة (
إشѧѧعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد إذا قام المهندس في أي وقت ب

(مبينا مدى عدم التوافق) أو أنه لا يتناسѧѧѧѧѧب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصѧѧѧѧѧد المقاول 
المخطط لها، فإنه يتعين على المقاول تقديم برنامج معدل إلى المهندس إعمالا لأحكام 

  هذه "المادة".

) يوماً من تاريخ تسѧѧѧѧѧѧѧلمه 14امج العمل المعدلة خلال (يتعين على المقاول أن يقدم بر
  .إشعار المهندس بضرورة تقديمها

  
  "Extension of Time for Completionتمديد مدة الإنجاز: " -)8.4(

في بالحصѧѧѧѧول على تمديد لمدة الإنجاز  -)20.1إعمالا للمادة ( -يعتبر المقاول مخولا 
المادة  ع أن يحصѧѧѧѧل تأخر في الانجاز لغاياتالذي تأخر أو من المتوق ىحال والى المد

  )، وذلك لأي من الأسباب التالية:10.1(
التغييرات؛ إلا إذا كѧѧان قѧѧد تم الاتفѧѧاق على تعѧѧديѧѧل مѧѧدة الإنجѧѧاز بموجѧѧب المѧѧادة   .أ

)، أو أي تغير جوهري آخر في كمية بندٍ ما من بنود الأشغال المشمولة في 13.3(
  العقد، أو

  د مدة الإنجاز بمقتضى أي من هذه الشروط، أوأي سبب للتأخير يبرر تمدي  .ب
  الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية، أو  .ج
النقص غير المنظور في توفر المستخدمين أو اللوازم مما هو ناتج عن انتشار وباء   .د

  أو تغيير الإجراءات الحكومية، أو
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أو أيٍ من  أي تأخير أو إعاقة أو منع يعزى إلى تصرفات صاحب العمل أو أفراده،  .ه
  في الموقع. مقاولي صاحب العمل الأخرين

إذا اعتبر المقاول نفسѧѧѧه مخولا لتمديد ما في "مدة الإنجاز"، فإنه يتعين عليه أن يشѧѧѧعر 
مادة ( قدير كل تمديد للمدة 20.1المهندس بذلك إعمالا لل ). وعندما يقوم المهندس بت

يرات السѧѧѧѧѧѧѧѧابقة ويجوز له أن )، فإن له أن يعيد النظر في التقد20.1بموجب المادة (
 يزيد، ولكن ليس له أن ينقص التمديد الكلي لمدة الإنجاز.

  
  "Delays Caused by Authoritiesالتأخير بسبب السلطات: " -)8.5(

   انطبقت أي من الشروط التالية:إذا 
الإجراءات الموضوعة من قبل السلطات المختصة  ومواظبةبجدية  اتبعأن المقاول   .أ

  نونيا في الدولة، والمشكلة قا
  إن هذه السلطات تسببت بالتأخير أو أعاقت عمل المقاول، و  .ب
  أن هذا التأخير أو الإعاقة لم يكن منظورا،  .ج

فإن مثل هذا التأخير أو الإعاقة يمكن اعتباره سѧѧـѧѧѧѧѧѧѧѧѧببا للتأخير بموجب الفقرة (ب) من 
 ).8.4المادة (

  
  " Rate of Progressنسبة تقدّم العمل " -)8.6(

  بين في أي وقت: إذا ت
  الإنجاز خلال مدة الإنجاز، و/أو لتمكين تحقيقأن التقدم الفعلي بطيء جداً   .أ

الحالي المشѧѧѧѧار إليه العمل أن تقدم العمل قد تخلف (أو سѧѧѧѧوف يتخلف) عن برنامج   .ب
  )،8.3في المادة (

)، عندئذٍ يمكن 8.4ولم يكن ذلك راجعاً لسѧѧѧѧѧѧبب من تلك الأسѧѧѧѧѧѧباب الواردة في المادة (
) ليقوم بإعداد برنامج عمل 8.3ندس أن يصدر تعليماته إلى المقاول عملا بالمادة (للمه

معدل، مدعما بتقرير يبينّ الأسѧѧѧѧاليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسѧѧѧѧريع معدل 
  تقدم العمل وإتمامه ضمن مدة الإنجاز.

ن يباشر باعتماد وما لم يصدر المهندس تعليمات خلافا لذلك، فإنه يتعين على المقاول أ
الأسѧѧѧѧѧѧاليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد سѧѧѧѧѧѧاعات العمل و/أو أعداد مسѧѧѧѧѧѧتخدمي 
المقاول و/أو اللوازم، على مسѧѧؤولية المقاول ونفقته. أما إذا أدت هذه الأسѧѧاليب المعدلة 

عملا بأحكام -إلى أن يتحمل صاحب العمـѧѧѧل كلفة إضافيـѧѧѧة، فإنه ينبغي على المقـѧѧѧاول 
أن يدفع هذه الكلفة الإضѧѧѧѧافية إلى صѧѧѧѧاحب العمل، بالإضѧѧѧѧافة إلى   -)2.5(المـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧادة 

 ) لاحقا.8.7تعويضات التأخير (إن وجدت) بموجب المادة (
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  "Delay Damagesتعويضات التأخير " -)8.7(

)، فينبغي عليه 8.2إذا أخفق المقاول في الالتزام بإنجاز الأشѧѧѧѧѧѧغال وفقا لأحكام المادة (
التأخير المترتبة على  تعويضѧѧѧات) 2.5لعمل إعمالا لأحكام المادة (أن يدفع لصѧѧѧاحب ا

جدول بيانات هذا الإخفاق، وتكون هذه التعويضѧѧѧѧѧѧѧات بالمقدار المنصѧѧѧѧѧѧѧوص عليه في 
، وذلك عن كل يوم يمر بين التاريخ المحدد للإنجاز والتاريخ المحدد في شѧѧѧѧѧѧѧهادة العقد

موجب هذه "المادة"، يجب أن لا تسلم الأشغال، إلا أن مجموع التعويضات المستحقة ب
تتجاوز الحد الأقصѧѧѧѧѧى لتعويضѧѧѧѧѧات التأخير (إن وجدت) كما هو منصѧѧѧѧѧوص عليه في 

  .جدول بيانات العقد

تعتبر تعويضѧѧѧѧات التأخير هذه هي كل ما يتحقق على المقاول دفعه نظير هذا الإخفاق، 
بل إنجاز ) ق15.2فيما عدا حالة إنهاء العقد من قبل صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل بموجب المادة (

الأشѧѧѧѧغال. على أن أداء هذه التعويضѧѧѧѧات لا يعفي المقاول من أي من التزاماته لإنجاز 
الأشѧѧѧѧѧѧѧغال، أو من أي من واجباته أو التزاماته أو مسѧѧѧѧѧѧѧؤولياته الأخرى التي يتحملها 

  بموجب العقد.

تكون قيمة تعويضѧѧات التأخير لكل قسѧѧم من الأشѧѧغال وكيفية احتسѧѧابها في حالة التراكم  
 . وجدت) بالمقدار وعلى النحو المنصوص عليه في جدول بيانات العقد(إن 

  
  "Suspension of Workتعليق العمل: " -)8.8(

أن يصѧѧѧѧѧѧѧدر تعليماته إلى المقاول لتعليق العمل في أي جزء  -في أي وقت  –للمهندس 
أن يحمي ويخزن ويحافظ  من الأشѧѧѧѧѧغال أو فيها كلها. وعلى المقاول خلال هذا التعليق

  ى الأشغال أو ذلك الجزء منها ضد أي استرداء أو خسارة أو ضرر.عل
الذي يكون  -وإلى المدى  -وللمهندس أيضѧѧѧاً أن يبين أسѧѧѧباب التعليق في إشѧѧѧعاره. فإذا 

) لا 8.11، 8.10، 8.9فيه التعليق من مسѧѧѧѧѧѧѧؤولية المقاول، فإن أحكام المواد التالية (
 تطبق.

  
  "ences of SuspensionConsequتبعات تعليق العمل: " -)8.9(

إذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الإنجاز و/أو كلفة ما بسѧѧѧѧѧѧѧبب امتثاله لتعليمات المهندس 
)، و/أو اسѧѧتئناف العمل، فللمقاول أن يقدم إشѧѧعارا إلى 8.8بتعليق العمل عملا بالمادة (

  ) بخصوص: 20.1المهندس بذلك، لتقدير ما يستحقه المقاول عملاً بأحكام المادة (
أي تمديد في مدة الإنجاز بسѧѧѧѧѧبب هذا التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سѧѧѧѧѧوف   .أ

  )، و8.4يتأخر، وذلك بموجب المادة (
  أي كلفة كهذه، لإضافتها إلى قيمة العقد.  .ب

) 3.5وبعد تسѧѧѧѧѧѧѧلم المهندس للإشѧѧѧѧѧѧѧعار، يتعين عليه النظر فيه بموجب أحكام المادة (
  ن هذه الأمور.للاتفاق عليها أو إعداد تقديراته بِشأ



   

202 
02/12/2024/h  

 
 

علما بأنه لا يسѧѧѧѧѧتحق للمقاول أي تمديد في مدة الإنجاز أو اسѧѧѧѧѧترداد الكلفة التي تكبدها 
بسبب قيامه بإصلاح ما هو ناتج عن عيب في تصاميمه أو مواده أو مصنعيته، أو عن 
أي إخفاق من قبله في الحماية أو التخزين أو المحافظة على الأشѧѧѧѧѧѧѧغال عملا بأحكام 

 .)8.8المادة (
  

   والمواد في حالة تعليق العمل الآليةالدفع مقابل التجهيزات  -)8.10(
"Payment for Plant and Materials in Event of Suspension"  

و/أو المواد والتي لم يتم توريدها بعد  الآلية يستحق للمقاول أن تدفع له قيمة التجهيزات
  إلى الموقع، إذا:

و/أو المواد قѧѧد تم  الآليѧѧة، أو توريѧѧد التجهيزات ةالآليѧѧ كѧѧان العمѧѧل في التجهيزات  .أ
  ) يوما، و28تعليقه لمدة تتـجاوز (

أصѧѧѧѧѧѧѧبحت ملكا بأنها و/أو المواد  الآلية على تلك التجهيزات بالتأشѧѧѧѧѧѧѧيرقام المقاول   .ب
  لصاحب العمل وفقا للتعليمات الصادرة عن المهندس.

  
  "Prolonged Suspensionالتعليق المطول: " -)8.11(

) يوما، جاز للمقاول أن 84) لمدة تتجاوز (8.8تمر تعليق العمل بموجب المادة (إذا اس
يطلب من المهندس أن يصѧѧѧѧѧرح له باسѧѧѧѧѧتئناف العمل. فإذا لم يقم المهندس بالتصѧѧѧѧѧريح 

) ѧѧѧѧѧيوما التالية لتاريخ الطلب، جاز للمقاول، بعد 28للمقاول باستئناف العمل خلال الـ (
إلغاء بموجب أحكام "الفصѧѧѧѧѧѧѧل الثالث كك التعليق إشѧѧѧѧѧѧѧعار المهندس، أن يتعامل مع ذل

عشѧѧѧѧѧѧѧر" لذلك الجزء المتأثر من الأشѧѧѧѧѧѧѧغال. أما إذا كان التعليق يؤثر على الأشѧѧѧѧѧѧѧغال 
 ).16.2بمجملها، جاز للمقاول إرسال إشعار بإنهاء العقد عملاً بأحكام المادة (

  
  "Resumption of Workاستئناف العمل: " -)8.12(

ذن من المهندس باسѧѧѧѧѧѧتئناف العمل، فإنه يتعين على المقاول إذا صѧѧѧѧѧѧدرت تعليمات أو إ
والمواد التي  الآلية والمهندس مجتمعين، أن يقوما بالكشѧѧѧف على الأشѧѧѧغال والتجهيزات

تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول أن يقوم بإصلاح أي استرداء أو عيب أو خسارة تكون 
 قد لحقت بها خلال فترة التعليق تلك.

  
  ة الإنجاز المبكرمكافأ -) 8.13(

شغال  المشروع في وقت مبكر ، تكون قيمة   إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إ
جدول بيانات  ما هو منصѧѧوص عليه في ، وفقوتفصѧѧيل ذلك ”" مكافأة الإنجاز المبكر

ولا يعتبر الإنجاز مبكراً إلا في حال أن كان تاريخ الإنجاز الفعلي وفقاً لما هو  ،العقد
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ادة الاسѧѧتلام وفقاً للفصѧѧل العاشѧѧر من هذه الشѧѧروط يسѧѧبق تاريخ الإنجاز محدد في شѧѧه
  العقدي وفقاً لمدة العقد والتمديدات الزمنية الصادرة.
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  الفصل التاسع

  الاختبارات عند الإنجاز

TESTS ON COMPLETION 

 
  "s Obligations’Contractorالتزامات المقاول: " -)9.1( 

ارات عند الإنجاز" طبقا لأحكام هذا "الفصѧѧѧل" والمـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧادة على المقاول إجراء "الاختب
  ).هـ/4.1)، وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة (7.4(

الموعد الذي  قبل) يوما 21على المقاول أن يعلم المهندس بإشѧѧѧѧѧѧѧعار لا تقل مدته عن (
ما لم يتفق على يكون فيه المقاول مسѧѧѧѧѧѧѧتعداً لإجراء أي من الاختبارات عند الإنجاز. و

) يوما بعد هذا الموعد، في اليوم أو 14خلاف ذلك، يتم إجراء هذه الاختبارات خلال (
  الأيام التي يقوم المهندس بتحديدها.

عند تقييم نتائج "الاختبارات عند الإنجاز"، يتعين على المهندس اعتبار هامش تفاوت 
شغال أو خواصها الأخرى. صاحب العمل للأشغال على أداء الأمن استخدام أي لاثار 

وعندما تعتبر الأشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز "الاختبارات عند الإنجاز"، يقوم 
  المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الاختبارات إلى المهندس.

على المقاول اجراء الاختبارات عند الإنجاز المطلوبة قبل إصѧѧѧѧدار شѧѧѧѧهـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧادة تسѧѧѧѧلم 
حددة في "المواصفات"، وإذا كانـѧѧѧѧѧت الأشغال سوف يتم اختبارها الأشغـѧѧѧѧѧال كما هي م

وتسѧѧѧلمها على مراحل، فإن متطلبات الاختبارات يجب أن تأخذ في الحسѧѧѧبان أن بعض 
  أجزاء الأشغال غير مكتملة.

  
  "Delayed Testsالاختبارات المتأخرة: " -)9.2(

رر، يتم تطبيق أحكام إذا قام صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل بتأخير الاختبارات عند الإنجاز بدون مب
  ).10.3) و/أو المادة (7.4الفقرة الخامسة من المادة (

إذا تم تѧѧأخير إجراء "الاختبѧѧارات عنѧѧد الإنجѧѧاز" من قبѧѧل المقѧѧاول بѧѧدون مبرر، جѧѧاز 
) 21للمهندس أن يرسل إشعارا إلى المقاول يطلب منه فيه إجراء الاختبارات خـѧѧѧلال (

يتعين على المقاول أن يجري الاختبارات خلال يوما من بعد تاريخ اسѧѧتلام الإشѧѧعار، و
  تلك الفترة في اليوم أو الأيام التي يحددها المقاول شريطة إشعار المهندس بذلك.

) ѧѧѧѧيوما، 21أما إذا أخفق المقاول في إجراء "الاختبارات عند الإنجاز" خلال فترة الـ (
لية ونفقة المقاول، جاز لأفراد صاحب العمل أن يقوموا بإجراء الاختبارات على مسؤو

وتعتبر تلك الاختبارات وكأنها قد تم إجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على أنها 
 صحيحة.
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  "Retestingإعادة الاختبار: " -)9.3(

إذا أخفقت الأشѧѧѧѧѧѧغال أو أي قسѧѧѧѧѧѧم منها باجتياز "الاختبارات عند الإنجاز"، فيتم تطبيق 
مادة ( ها. ويجوز للمه7.5أحكام ال عادة ) علي بارالاندس أو للمقاول أن يطلب إ ات خت

علاقѧѧة، على أن تعѧѧاد لأي عمѧѧل ذي لأي  الفѧѧاشѧѧѧѧѧѧѧلѧѧة و "الاختبѧѧارات عنѧѧد الانجѧѧاز"
 الاختبارات تحت نفس الشروط والظروف.

  
 Failure to Pass Tests on" الإخفاق في اجتياز الاختبارات عند الإنجاز -)9.4(

Completion"  

قسم منها، في اجتياز "الاختبارات عند الإنجاز" بعد إعادتها إذا أخفقت الأشغال، أو أي 
  )، فإن المهندس مخول باتخاذ أي من الإجراءات التالية:9.3بموجب المادة (

)؛ 9.3أن يأمر بتكرار إعادة الاختبارات عند الإنجاز مرة أخرى بموجب المادة (  .أ
  أو

 المنفعةري من إذا كان هذا الإخفاق يؤدي إلى فقدان صѧѧѧѧѧѧاحب العمل بشѧѧѧѧѧѧكل جوه  .ب
من الأشغال أو أي قسم منها، فللمهندس أن يرفض الأشغال أو أي قسم منها  الكلية

(حسѧѧѧѧѧب واقع الحال)، وفي هذه الحالة يحق لصѧѧѧѧѧاحب العمل الحصѧѧѧѧѧول على نفس 
  ج)؛ أو/11.4التعويضات المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (

  لعمل منه ذلك.أن يصدر المهندس شهادة تسلم للأشغال، إذا طلب صاحب ا  .ج
في حالة تطبيق الفقرة (ج) أعلاه، يتعين على المقاول أن يستمر في أداء جميع 
ً لتغطية  التزاماته الأخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسبا
القيمة المتحققة عن خفض قيمة الانتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا الإخفاق. 

لتخفيض المتعلق بهذا الإخفاق محدداً في العقد (أو حددت طريقة وما لم يكن هذا ا
  احتسابه)، فإن لصاحب العمل أن يطلب تقييم التخفيض بإحدى الطريقتين التاليتين:

يه فيما بين الفريقين (كتعويض كامل عن هذا الإخفاق فقط)  .1 فاق عل أن يتم الات
  ويدفع مقابله قبل إصدار شهادة تسلم الأشغال، أو

  ).3.5) و (2.5م تقديره والدفع مقابله بموجب أحكام المادتين (أن يت .2
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  الفصل العاشر

  تسلمّ الأشغال من قبل صاحب العمل

EMPLOYER’S TAKING OVER 

 
 Taking Over of the Works andتسѧѧلم الأشѧѧغال وأقسѧѧام الأشѧѧغال: " -)10.1( 

Sections"  

ق في اجتياز "الاختبارات ) بخصѧѧѧѧѧوص الإخفا9.4باسѧѧѧѧѧتثناء النص الوارد في المادة (
  عند الإنجاز"، فإنه يتعين أن يتم تسلم الأشغال من قبل صاحب العمل عندما: 

تكون الأشѧѧѧѧѧѧѧغال قد تم إنجازها وفقا للعقد، بما في ذلك الأمور المحددة في المادة  .1
  ) المتعلقة بمدة الإنجاز، وباستثناء ما يسمح به وفقاً للفقرة (أ) أدناه، و8.2(

إصѧѧѧدار شѧѧѧهادة تسѧѧѧلم الأشѧѧѧغال، أو تعتبر وكأنها قد تم إصѧѧѧدارها وفقاً  يكون قد تم .2
  لأحكام هذه "المادة".

) يوما 14( قبلللمقاول أن يتقدم بطلب إلى المهندس لإصѧѧدار" شѧѧهادة تسѧѧلم الأشѧѧغال" 
أنه قد تم إنجازها  -برأي المقاول -من التاريخ الذي تكون فيه الأشѧѧѧѧѧѧغال كحد أقصѧѧѧѧѧѧى 

وإذا كانت الأشѧѧѧغال مقسѧѧѧمة إلى أقسѧѧѧام، فللمقاول أن يتقدم بطلب  وأنها جاهزة للتسѧѧѧليم.
  لتسليم أي قسم منها بنفس الطريقة.

جدول بيانات عندما يتم انجاز الأشغال بكاملها أو أي قسم منها "حسبما هو محدد في   .أ
للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ويتبين  استخدامها"، وبحيث يمكن العقد

ت الاختبارات عند الانجاز المطلوبة بموجب العقد، فيجوز للمقاول ان أنها قد اجتاز
يشعر المهندس بذلك (وارسال نسخة من اشعاره الى صاحب العمل) على ان يرفق 
بهذا الاشعار تعهداً منه بانجاز أية اصلاحات أو أعمال متبقية بالسرعة اللازمة 

 خلال فترة الاشعار باصلاح العيوب.
عار المشار اليه والتعهد الخطي المرفق به طلبا مقدما الى المهندس ويعتبر هذا الاش

  لاصدار شهادة تسلم الأشغال.
ً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على 14يقوم المهندس خلال (  .ب ) يوما

الأشغال، ويقدم تقريراً بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل خلال هذه المدة (وإرسال 
(محددا تاريخ الإنجاز) أن يشهد بأن الأشغال قد أنجزت  نسخه عنه إلى المقاول) فإما

وأنها في وضع قابل للتسلم، أو ان يصدر تعليمات خطية الى المقاول يبين فيها 
الأمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل اجراء عملية التسلم، ويحدد للمقاول 

ح الأشغال بشكل مقبول الفترة الزمنية اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقية وتصحي
  لدى المهندس. 

نفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريراً بنتيجة آ) يوماً 14وفي حال انقضاء مدة (
) يوما من انقضاء مدة 21خلال ( كشفه إلى صاحب العمل يقوم صاحب العمل 
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بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة ) يوما آنفة الذكر14(
  . جراء عملية التسلمقبل إلم الأشغال أو الطلب من المقاول باستكمال الاعمال تس

) يوما من تسلمه تقرير المهندس (الذي يشهد فيه بأن 21يقوم صاحب العمل خلال (  .ج
الأشغال قد تم انجازها وأنها في وضع قابل للتسلم) بتشكيل لجنـة تسلم الأشغـال بعد 

ر اليها اعلاه على أن لا يتجاوز عدد أعضائها عن ) يوماً المشا14انقضاء مدة الـ (
سبعة (ويكون المهندس أحد أعضائها)، ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة 
الأشغال، وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات 

 وجداول ومخططات لازمه لتسهيل مهمة اللجنة.
) 21مل عن تشكيل لجنة استلام الاشغال خلال فترة الـ (في حال تخلف صاحب الع
 (ج)، فعندها يجب اعتبار المشروع قد تم تسلمه(ب) أو يوما المحددة في الفقرة 
ب) مع التزام /1.10(وحسب الحالات الواردة في الفقرة ( بتاريخ انقضاء تلك الفترة

  ب وفقا لشروط العقد.المقاول التام باستكمال جميع الاعمال الناقصة واصلاح العيو

بإجراء  وفقا للفقرة (ب) أو (ج) ) أيام من تاريخ تشكيلها10تقوم اللجنة خلال (  .د
المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه، ومن ثم تقوم باعداد محضر تسلم الاشغال، 

(إن لم يكن لديه اعتراض  ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض
منه الى كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس، وفي حالة  ، وتسلم نسخعليه)

) يوماً من 28تخلف اللجنة عن اجراء المعاينة واعداد التقرير خلال مدة اقصاها (
يجب اعتبار المشروع قد تم تسلمه تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفاً، عندئذٍ يعتبر 

في تقرير المهندس  ريخ المحددبتاريخ انقضاء هذه المدة وأن تاريخ الانجاز هو التا
، أو في حال عدم صدور تقرير المهندس التاريخ ، المشار اليه في الفقرة (ب) أعلاه

  الذي يعتقد فيه صاحب العمل أنه تم فيه الإنجاز.
) أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم الأشغال ان يصدر 7على المهندس خلال (  .ه

يخ إنجاز الأشغـال بموجب العقد، ويعتبر هذا شهادة تسلم الأشغال، محدداً فيها تار
التاريخ هو تاريخ بدء فترة الاشعار بإصلاح العيوب، كما يتعين على المهندس أن 
يرفق بالشهادة كشفا بالأعمال المتبقية والإصلاحات المطلوبة من المقاول والتي 

لاح يتعين على المقاول أن ينفذها خلال مدة محددة من بدء فترة الاشعار بإص
  العيوب.

يحق للمقاول ابداء ملاحظاته او اعتراضه على تقرير اللجنة، على أن يتم ذلك خلال   .و
) أيام من تاريخ توقيع التقرير، ويقدم اعتراضه خطياً الى المهندس الذي يتعين 7(

وفي حال عدم إبداء المقاول ، عليه دراسة الأمر وتقديم تنسيبه الى صاحب العمل
ض خلال المدة المحددة، يعتبر المقاول موافقاً على ما ورد أي ملاحظات أو اعترا

 في تقرير اللجنة.
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  "Taking Over of Parts of the Worksتسلم أجزاء من الأشغال: " -)10.2( 

أن يصدر شهادة تسلم لأي جزء من  -بناء على تقدير صاحب العمل منفرداً  -للمهندس 
  الأشغال الدائمة.

ستخدم أي جزء من الأشغال (بخلاف الاستعمال كإجراء  لا يجوز لصاحب العمل أن ي
مؤقت منصѧѧѧѧوص عليه في العقد أو تم الاتفاق بين الفريقين بشѧѧѧѧأنه) إلا إذا أو إلى حين 
سلم الأشغال لذلك الجزء. أما إذا قام صاحب العمل  شهادة ت أن يقوم المهندس بإصدار 

  باستخدام أي جزء قبل إصدار شهادة التسلم، فإنه:
عتبار ذلك الجزء الذي تم اسѧѧѧѧѧѧѧتخدامه وكأنه قد تم تسѧѧѧѧѧѧѧلمه من تاريخ بدء يجب ا  .أ

  ، واستخدامه
تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الأشغال إلى صاحب العمل من ذلك التاريخ،   .ب

  وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به، و
  منه ذلك.يتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء، إذا طلب المقاول   .ج

بعد قيام المهندس بإصدار شهادة تسلم الأشغال لجزء ما من الأشغال، فإنه يجب إتاحة 
(بما فيها إنجاز اية أعمال غير  أقرب فرصѧѧѧѧѧѧة للمقاول ليسѧѧѧѧѧѧتكمل ما يلزم من خطوات

لإجراء مѧѧا تبقى من "اختبѧѧارات عنѧѧد الإنجѧѧاز". وعلى المقѧѧاول أن يقوم  منجزة فيѧѧه)
في أسѧѧرع فرصѧѧة ممكنة عمليا، وقبل انقضѧѧاء "فترة الإشѧѧعار بإجراء تلك الاختبارات 

  بإصلاح العيوب" التي تخص ذلك الجزء.

إذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لقيام صѧѧѧѧاحب العمل بتسѧѧѧѧلم جزء ما من الأشѧѧѧѧغال و/أو 
 –إلا إذا كان ذلك منصѧѧѧوصѧѧѧاً عليه في العقد أو تمت موافقة المقاول عليه-اسѧѧѧتخدامه، 

  المقاول:فانه يتعين على 
  أن يرسل إشعارا إلى المهندس، و .1
مادة  .2 فة، مع مراعاة أحكام ال لك الكل قات المقاول بشѧѧѧѧѧѧѧѧأن ت قدير اسѧѧѧѧѧѧѧتحقا أن يتم ت

  )، مضافا إليها ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد.20.1(
) 3.5على المهندس، بعد تسѧѧѧѧѧѧѧلمه لمثل هذا الإشѧѧѧѧѧѧѧعار، أن يقوم عملاً بأحكام المادة (و

  أو تقديرهما. مضافا اليها الربح المعقولتلك الكلفة بالاتفاق على 

إذا تم إصѧѧدار شѧѧهادة تسѧѧلم لجزء ما من الأشѧѧغال (غير القسѧѧم)، فإن تعويضѧѧات التأخير 
عما تبقى من الأشѧѧѧغال يجب تخفيضѧѧѧها. وبالمثل، فإن تعويضѧѧѧات التأخير لما تبقى من 

خفيضѧѧѧѧها أيضѧѧѧѧاً. أما قسѧѧѧѧم ما من الأشѧѧѧѧغال (إن وجد) إذا تم تسѧѧѧѧلم جزء ما منه، يتم ت
التخفيض في تعويضѧѧات التأخير فيتم احتسѧѧابه بالتناسѧѧب لما للجزء الذي تم تسѧѧلمه من 

  من الأشغال (حسب واقع الحال).  قيمة منسوبة إلى القيمة الكلية للأشغال أو القسم
)، أن يقوم بالاتفاق عليها أو أن يعد التقديرات 3.5على المهندس عملا بأحكام المادة (و

هذه الفقرة لاالم بأن أحكام  ما  هذه النسѧѧѧѧѧѧѧѧب عل قة ب قدار اليومي  تعل تطبق إلا على الم
 ) ولا تؤثر على قيمة الحد الأقصى لها.8.7لتعويضات التأخير بموجب المادة (
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 Interference with Tests" التدخل في إجراء الاختبارات عند الإنجاز: -)10.3(

on Completion"  

عذر على المقاول إ بارات عند الإنجاز" إذا ت  -) يوما14لفترة تتجاوز (-جراء "الاخت
لأي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنه، فإنه يجب اعتبار تلك الأشغال أو أي قسم 
منها (حسب واقع الحال) أنه قد تم تسلمها من قبل صاحب العمل في التاريخ الذي كان 

  الاختبارات عند الإنجاز. انجازفيه  لولا ذلك سيتم

على المهندس أن يصدر شهادة تسلم للأشغال وفقا لذلك، ولكنه يتعين على المقاول أن و
يقوم بإجراء الاختبارات عند الإنجاز في أقرب فرصѧѧة ممكنة عمليا قبل انقضѧѧاء "فترة 

) يوما يتضمن 14الإشعار بإصلاح العيوب". وعلى المهندس أن يرسل إشعارا بمهلة (
  بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد. إجراء الاختبارات عند الإنجاز

إذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الإنجاز و/أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في إجراء 
الاختبارات عند الإنجاز، فللمقاول أن يرسѧѧѧѧل إشѧѧѧѧعارا إلى المهندس لتقدير اسѧѧѧѧتحقاقاته 

  )، بخصوص:20.1بشأنها مع مراعاة أحكام المادة (
مدة  .أ يد في  مد تأخر أو  أي ت قد  جاز  كان الإن تأخر، إذا  الإنجاز مما نتج عن هذا ال

  )، و8.4سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة (
  أي كلفة كهذه مع ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد.  .ب

) بالاتفاق 3.5أن يقوم إعمالا للمادة ( -بعد تسѧѧѧѧѧلمه لإشѧѧѧѧѧعار المقاول -وعلى المهندس 
 تعلقة بهذه الأمور.عليها أو إعداد التقديرات الم

  
 Surfaces Requiringالأسطح التي يطلب إعادتها إلى وضعها السابق: " -)10.4(

Reinstatement"  

 ً لذلك في شهادة تسلم الأشغال، فان شهادة التسلم لأي قسم  باستثناء ما نص عليه خلافا
ح على إنجاز أية اراض أو اسѧѧѧѧѧط شѧѧѧѧѧهادةأو جزء ما من الأشѧѧѧѧѧغال، لا يمكن اعتبارها 

  اخرى تتطلب إعادتها إلى وضعها السابق.
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  الفصل الحادي عشر

  المسؤولية عن العيوب

DEFECTS LIABILITY 

 
  :إنجاز الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب -)11.1( 

"Completion of Outstanding Work and Remedying Defects" 
الة التي يتطلبها العقد لغاية أن تكون الأشѧѧѧغال ووثائق المقاول، وأي قسѧѧѧم منها، في الح
انقضاء "فترة  بتاريخ(باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال العادي والاستهلاك المتوقع) 

الإشѧѧѧعار بإصѧѧѧلاح العيوب" المتعلقة بها، أو بعدها مباشѧѧѧرة بأقصѧѧѧر فترة ممكنة عمليا، 
  فإنه يتعين على المقاول:

ة تسѧѧѧѧلم الأشѧѧѧѧغال، خلال إنجاز أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شѧѧѧѧهاد  .أ
  مدة معقولة وفقاً لتعليمات المهندس، و

تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لإصѧѧѧلاح العيوب أو الضѧѧѧرر وفقاً لتعليمات صѧѧѧاحب   .ب
العمل (أو من ينوب عنه)، بتاريخ أو قبل انقضѧѧѧاء فترة الإشѧѧѧعار بإصѧѧѧلاح العيوب 

  في ذلك الأشغال أو في أي قسم منها (حسب واقع الحال).

أو حدث ضرر، فانه يتعين على صاحب العمل (أو من ينوب عنه)  ما ظهر عيب وإذا
 أن يرسل للمقاول إشعاراً بها.

  
  "Cost of Remedying Defectsكلفة إصلاح العيوب: " -)11.2(

ب) على مسѧѧѧئوليته /11.1يتحمل المقاول كلفة جميع الأعمال المشѧѧѧار إليها في الفقرة (
  ى المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال إلى:ونفقته الخاصة، إذا كانت وإل

  أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه، أو  .أ
  تقديم تجهيزات أو مواد أو مصنعية مخالفة لشروط العقد، أو  .ب
  أي إخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر.  .ج

جزئيا  أما إذا كانت وإلى المدى الذي تعزى فيه هذه الأعمال إلى أي سبب آخر، كليا أو
فإنه يجب إبلاغ المقاول بذلك من قبل صѧѧѧѧاحب العمل (أو نيابة عنه)، دون توانٍ، وفي 

 ) المتعلقة بإجراء التغييرات.13.3مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (
  

)11.3(- ѧѧѧار بѧѧѧعѧѧѧѧѧѧѧد فترة الإشѧѧѧديѧѧѧلاح تمѧѧѧѧѧѧѧالعيوباص:"Extension of Defects 
Notification Period"  

سم لصاحب العمل الح ق في تمديد فترة الإشعار بإصلاح العيوب في الأشغال أو أي ق
)، إذا وإلى الحدّ الذي تكون فيه هذه الأشѧѧѧѧѧѧغال أو أي قسѧѧѧѧѧѧم 2.5منها، بموجب المادة (
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(حسѧѧب واقع الحال بعد تسѧѧلمه) لا يمكن  الآليةمنها، أو أي بند رئيسѧѧي من التجهيزات 
وجود عيب أو ضѧѧѧرر، إلا أنه لا اسѧѧѧتعمالها للأغراض المقصѧѧѧودة منها، وذلك بسѧѧѧبب 

  يجوز تمديد تلك الفترة لأكثر من سنتين.
و/أو المواد أو تركيبهѧѧا بموجѧѧب أحكѧѧام المѧѧادة  الآليѧѧةإذا تم تعليق توريѧѧد التجهيزات 

)، فإن التزامات 16.1)، أو بناء على إجراءات المقاول بموجب أحكام المادة (8.8(
ق على أية عيوب أو ضѧѧѧرر قد يحصѧѧѧل بعد المقاول وفق أحكام هذا "الفصѧѧѧل" لا تنطب

مرور سѧѧنتين من الموعد الذي كانت سѧѧوف تنقضѧѧي به فترة الإشѧѧعار بإصѧѧلاح العيوب 
  و/أو المواد، لو لم يحصل ذلك. الآلية لتلك التجهيزات

  
  "Failure to Remedy Defectsالإخفاق في إصلاح العيوب: " -)11.4(

ر خلال فترة معقولة، جاز لصѧѧѧѧاحب إذا أخفق المقاول في إصѧѧѧѧلاح أي عيب أو ضѧѧѧѧر
يحدد الذي يجب فيه أو قبله اصѧѧѧѧلاح العيب أو الضѧѧѧѧرر، العمل (أو من ينوب عنه) أن 

  .بخصوص هذا التاريخ إشعارا معقولاويتوجب إعطاء المقاول 

 وكان هذاوإذا أخفق المقاول في إصلاح العيب أو الضرر في هذا الموعد المشار إليه، 
)، جاز لصѧѧѧاحب 11.2على حسѧѧѧاب المقاول إعمالا للمادة (ذه قد ترتب تنفيالإصѧѧѧلاح 

  العمل اتخاذ أي من الإجراءات التالية (حسب اختياره):
أن يقوم بتنفيذ العمل بنفسѧѧѧѧѧѧه أو بواسѧѧѧѧѧѧطة آخرين، بطريقة معقولة وعلى حسѧѧѧѧѧѧاب   .أ

المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ. وفي مثل 
أن يدفع إلى صѧѧѧѧاحب العمل  -)2.5إعمالا للمادة ( -ة ينبغي على المقاول هذه الحال

  ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف لإصلاح العيب أو الضرر؛ أو

أن يطلب إلى المهندس أن يتوصѧѧѧѧل إلى اتفاق أو أن يعد تقديراته المعقولة لتخفيض   .ب
  )؛ أو3.5قيمة العقد مقابلها حسب إجراءات المادة (

عيب أو الضѧѧرر يؤدي إلى حرمان صѧѧاحب العمل بصѧѧورة جوهرية، من إذا كان ال  .ج
من الأشѧѧѧغال أو أي جزء رئيسѧѧѧي منها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو  المنفعة الكلية

إنهاءه بالنسѧѧѧѧѧѧѧبة لذلك الجزء الرئيسѧѧѧѧѧѧѧي منها مما لا يمكن اسѧѧѧѧѧѧѧتخدامه للأغراض 
جب العقد أو غير المقصѧѧودة منه. وبدون الإجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بمو

ذلك من الأسباب، فإن لصاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها 
على الأشѧѧغال أو على ذلك الجزء (حسѧѧب واقع الحال)، مضѧѧافا إليها نفقات التمويل 

وإخلاء الموقع وإعادة  للاشغال أو لذلك الجزء (حسب واقع الحال) ونفقات التفكيك
 والمواد إلى المقاول. الآلية التجهيزات
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  "Removal of Defective Workإزالة الأشغال المعيبة: " -)11.5(

إذا كان العيب أو الضѧѧѧѧѧرر لا يمكن إصѧѧѧѧѧلاحه في الموقع بصѧѧѧѧѧورة عاجلة، فإنه يجوز 
أن ينقل من الموقع لغرض إصلاح  -بعد الحصول على موافقة صاحب العمل-للمقاول 

تكون معيبة أو تالفة، إلا أن مثل هذه الموافقة قد تتطلب  الآلية أية أجزاء من التجهيزات
تكليف المقاول أن يزيد قيمة  تأمين حسѧѧѧѧن التنفيذ بما يعادل كامل قيمة الاسѧѧѧѧتبدال لتلك 

 المنقولة، أو أن يقدم تأميناً آخر مناسباً بشأنها. الآلية التجهيزات
  

  "Further Testsالاختبارات الأخرى: " -)11.6(

مال إصѧѧѧѧѧѧѧلاح أي عيب أو ضѧѧѧѧѧѧѧرر تأثير على أداء الأشѧѧѧѧѧѧѧغال، فإنه يجوز إذا كان لأع
يقدم للمهندس أن يطلب إعادة إجراء أي من الاختبارات الموصѧѧѧوفة في العقد، على أن 

  ) يوما من تاريخ إتمام إصلاح العيب أو الضرر.28خلال (بواسطة إشعار الطلب 
بموجبها الاختبارات يتم إجراء هذه الاختبارات ضѧѧѧѧѧѧѧمن نفس الشѧѧѧѧѧѧѧروط التي أجريت 

سابقة، إلا أن كلفة إجرائها يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤولا عن العيب أو الضرر  ال
 ) فيما يخص كلفة أعمال الإصلاح.11.2حسبما يتم تحديده بموجب المادة (

  
  "Right of Accessحق الدخول إلى الموقع: " -)11.7(

متمتعا بحق الدخول إلى الأشѧѧغال، كما  إلى أن يتم إصѧѧدار شѧѧهادة الأداء، يظل المقاول
يتطلب الأمر بصѧѧورة معقولة لأغراض الوفاء بالتزاماته بموجب أحكام هذا "الفصѧѧل"، 

 إلا فيما لا يتعارض مع الاعتبارات الأمنية المعقولة لصاحب العمل.
  

  "Contractor to Searchواجب المقاول في البحث عن الأسباب: " -)11.8(

أن يبحѧѧث بموجѧب توجيهѧѧات المهنѧѧدس عن  -ا طلѧѧب المهنѧѧدس ذلѧك إذ -على المقѧѧاول 
أسѧѧباب أي عيب في الأشѧѧغال . وما لم تكن كلفة إصѧѧلاح العيوب على حسѧѧاب المقاول 

)، فإنه يتعين على المهندس أن يقدر الكلفة المترتبة على 11.2بموجب أحكام المادة (
) إما بالاتفاق 3.5ادة (عملية البحث عن الأسѧѧѧѧباب، مع ربح معقول، بموجب أحكام الم

 أو بإعداد التقدير اللازم لها، لإضافتهما إلى قيمة العقد.
  

  "Performance Certificateشهادة الأداء: " -)11.9(

لا يعتبر المقاول أنه قد أتم أداء التزاماته إلا بعد أن يقوم المهندس بإصѧѧѧѧѧѧѧدار "شѧѧѧѧѧѧѧهادة 
لذي يعتبر  تاريخ ا ها ال نا في قاول، مبي مات الأداء" للم قد أكمل الالتزا نه  قاول أ يه الم ف

  المطلوبة منه بموجب العقد.
) يوما من بعد انقضѧѧاء آخر 28يتعين على المهندس أن يصѧѧدر "شѧѧهادة الأداء" خلال (

فترة من فترات الإشѧѧѧѧعار بإصѧѧѧѧلاح العيوب، أو في أقرب فرصѧѧѧѧة ممكنة بعد أن يكون 
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وتم اختبارها بكاملها بما في ذلك المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاول" وأنجز الأشغال 
  إصلاح آية عيوب فيها، كما يتم إرسال نسخة من شهادة الأداء تلك إلى صاحب العمل.

 إن "شهادة الأداء"، وحدها دون غيرها تعتبر ممثلةً لقبول الأشغال.
إصѧѧѧѧѧدار هذه الشѧѧѧѧѧهادة بعد المهندس في عاقديا في حال تأخر توتعتبر الأشѧѧѧѧѧغال مقبولة 

  .والموصوفة أعلاه ترة المحددةانتهاء الف
  

  " Unfulfilled Obligationsالالتزامات غير المستوفاة: " -)11.10(

بعد أن يتم صѧѧѧѧدور "شѧѧѧѧهادة الأداء"، يبقى كل فريق مسѧѧѧѧؤولا عن الوفاء بأي التزام لم 
 يعتبر العقد ، ولغايات تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المسѧѧѧѧѧѧѧتوفاةينجزه لتاريخه

 ساري المفعول بين الفريقين.ل بأنه لا يزا
  

  "Clearance of Siteإخلاء الموقع: " -)11.11(

على المقاول، عند تسѧѧѧѧѧѧѧلمه لشѧѧѧѧѧѧѧهادة الأداء، أن يزيل من الموقع ما تبقى من معدات 
  المقاول، والمواد الفائضة، والحطام والنفايات والأشغال المؤقتة. 

) يوما من بعد تاريخ تسѧѧѧѧѧѧѧلم 28( قد تمت إزالتها خلالالبنود وإذا لم تكن جميع هذه 
صاحب العمل لنسخة "شهادة الأداء"، فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع أو يتخلص من 

ويكون صѧѧѧѧاحب العمل مخولا بأن يسѧѧѧѧترد التكاليف التي تكبدها لإتمام  البنود المتبقية، 
  الموقع. وتصحيح أوضاععملية البيع أو التخلص 

ѧѧيد فائض من حصѧѧيله تقل يدفع للمقاول أي رصѧѧيلة البيع. أما إذا كانت قيمة ما تم تحص
عما أنفقه صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع الرصيد المتبقي إلى صاحب 

 العمل.
  
  )Warrantyضʸان عʦʻب الॻʹʶʯع ( -)12.11(

على المقاول تقديم كفالة عدلية صѧѧѧادرة عن الجهة الصѧѧѧانعة او الوكيل لصѧѧѧالح صѧѧѧاحب 
ي عيوب تنجم عن التصѧѧѧѧѧنيع لكافة الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية العمل لضѧѧѧѧѧمان أ

وبحيث تشمل هذه الكفالة  ،) يوماً من تاريخ تسلم الأشغال 730المشمولة بالعقد ولمدة ( 
مسؤولية المقاول المالية وخلافها ، لاستبدال أي من الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية 

)  730ر القطع التبديلية محلياً أو أجنبياً ولمدة ( التي تظهر بها عيوب تصѧѧѧѧѧѧѧنيع وتوفي
  يوماً من تاريخ تسلم الأشغال.
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  الفصل الثاني عشر

  كيل الأشغال وتقدير القيمة

MEASUREMENT AND EVALUATION 

 
  "Works to be measured" كيل الأشغال: -)12.1( 

  تكال الأشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب أحكام هذا "الفصل".

ا يطلب المهندس كيل أي جزء من الأشѧѧѧѧغال فإن عليه أن يرسѧѧѧѧل إشѧѧѧѧعاراً معقولاً عندم
  إلى ممثل المقاول، والذي يتعين عليه:

أن يمتثل دون توانٍ، إما بالحضѧѧѧѧѧѧور، أو أن يرسѧѧѧѧѧѧل ممثلاً آخر مؤهلاً لمسѧѧѧѧѧѧاعدة   .أ
 المهندس في إجراء الكيل، و

  أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه.  .ب

ف المقاول عن الحضѧѧѧѧѧѧѧور أو إرسѧѧѧѧѧѧѧال ممثل عنه، فعندها يعتبر الكيل الذي يعده إذا تخل
  المهندس (أو من ينوب عنه) مقبولاً ككيل صحيح.

وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في العقد، حيثما يتم كيل الأشغال الدائمة من 
لذلك، أن يحضѧѧѧѧѧر  القيود، فانه يتعين على المهندس إعدادها. وعلى المقاول، حين يدعى

لتفحص القيود للاتفѧѧاق عليهѧѧا مع المهنѧѧدس، ومن ثم التوقيع عليهѧѧا عنѧѧد الموافقѧѧة. فѧѧإذا 
  تخلف المقاول عن الحضور، تعتبر القيود مقبولة وصحيحة.

نه  فا قة،  بالمواف ها  قام المقاول بتفحص القيود ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع علي ما إذا  أ
بذلك، مبيناً الأمور التي يزعم بأنها غير صحيحة في تلك  يتعين عليه أن يشعر المهندس

القيود. ويتعين على المهندس بعد تسѧѧѧلمه لهذا الإشѧѧѧعار، أن يقوم بمراجعة القيود فأما أن 
يؤكدها، أو أن يعدل عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسѧѧѧѧل ذلك الإشѧѧѧѧعار إلى المهندس 

 فإنها تعتبر مقبولة وصحيحة. ) يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصها،14خلال (
  

  "Method of Measurementأسلوب الكيل: " -)12.2(

باسѧѧѧѧѧѧѧتثناء ما يرد خلافاً لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعراف محلية، يتم 
  :الكيل على النحو التالي

تكال الأشѧѧѧغال كيلاً هندسѧѧѧيا صѧѧѧافياً للكميات الفعلية من كل بند من بنود الأشѧѧѧغال  .1
  مة، والدائ

 يكون أسلوب الكيل وفقاً لجدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق. .2
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  "Evaluationتقدير القيمة: " -)12/3(

عملاً بأحكام –باسѧѧѧѧѧѧѧتثناء ما هو وارد خلافاً لذلك في العقد، فانه يتعين على المهندس 
القيمة لكل بند من  أن يقوم بالاتفاق على قيمة العقد أو تقديرها باحتسѧѧاب -)3.5المادة (

، وذلك باعتماد الكيل الموافق عليه أو الذي يتم تقديره بموجب أحكام المـѧѧѧѧѧѧѧѧادتين العمل
  ) أعلاه، وسعر الوحدة المناسب للبند.12.2و  12.1(

يكون سѧѧѧѧѧѧѧعر الوحدة المناسѧѧѧѧѧѧѧب للبند كما هو محدد له في العقد، فإذا لم يكن هذا البند 
شѧѧѧѧابه. وفيما عدا ذلك فانه يلزم تحديد سѧѧѧѧعر وحدة موجوداً، يعتمد سѧѧѧѧعر الوحدة لبند م

  لبند ما من الأشغال، في الحالتين التاليتين:جديد مناسب 
%) من الكمية 25الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن ( تغيرتإذا ) 1(  .أ

 المدونة في جدول الكميات أو في أي جدول آخر، و
)2 (ѧѧѧرب التغير في الكمية بسѧѧѧل ضѧѧѧعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند كان حاص

 و%) من قيمة العقد المقبولة، 2يتجاوز (
) كان لتغير الكمية هذا (بالزيادة أو النقصѧѧان) اثر مباشѧѧر على تغيير كلفة الوحدة 3(

  %)، و1الواحدة من البند بما يتجاوز (
  ت، أوأن هذا البند لم تتم الإشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثاب) 4(

) أن العمل قد صѧѧѧѧѧدر بشѧѧѧѧѧأنه تعليمات بتغيير بموجب أحكام الفصѧѧѧѧѧل "الثالث 1(  .ب
 عشر" و

  مدون لهذا البند في العقد، وأو سعر أنه لا يوجد سعر وحدة ) 2(
محدد مناسب، لأن طبيعة العمل فيه ليست أو سعر أنه لا يوجد سعر وحدة ) 3(

يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة  متشابهة مع أي بند من بنود العقد، أو أن العمل لا
  لظروفه.

يتم اشѧѧتقاق سѧѧعر الوحدة الجديد من أسѧѧعار بنود العقد ذات الصѧѧلة، مع تعديلات معقولة 
لشѧѧѧѧѧѧمول أثر الأمور الموصѧѧѧѧѧѧوفة في الفقرتين (أ و/أو ب) أعلاه، حسѧѧѧѧѧѧبما هو واجب 

  للتطبيق منها.

إنه يجب اشѧѧتقاقه من وإذا لم يكن هناك بنود ذات صѧѧلة لاشѧѧتقاق سѧѧعر الوحدة الجديد، ف
ها ربح معقول، مع الأخذ في  فا إلي يذ العمل، مضѧѧѧѧѧѧѧѧا فة المعقولة لتنف خلال تحديد الكل

  الاعتبار أية أمور أخرى ذات علاقة.

وإلى أن يحين وقت الاتفاق على سѧѧѧѧѧѧѧعر الوحدة المناسѧѧѧѧѧѧѧب أو تقديره، فإنه يتعين على 
  ع المرحلية.المهندس أن يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت لأغراض شهادات الدف

  في كل الاحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على النحو التالي:
في حالة الزيادة يطبق السѧѧѧѧѧѧعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكميه المدونه في   .أ

  الجداول، و
 في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعلا.  .ب
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  "Omissions: "الإلغاءات -)12.4( 

ا يشѧѧѧѧѧѧكل إلغاء أي عمل جزءاً ما (أو كلاً) من التغيير (الأمر التغييري)، ولم يكن عندم
  قد تم الاتفاق على تحديد قيمته، فانه:

ما كان مفترضѧѧѧѧѧѧاً فيها أن تكون  تكاليفإذا كان المقاول سѧѧѧѧѧѧوف يتكبد (أو قد تكبد)   .أ
  غاء، ومغطاة بمبلغ يشكل جزءاً من "قيمة العقد المقبولة"، فيما لو لم يحصل الإل

بإلغاء العمل سѧѧѧѧѧوف ينتج عنه (أو نتج عنه) في أن هذا المبلغ لا يشѧѧѧѧѧكل جزءاً من   .ب
 قيمة العقد، و

  لا يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له، التكاليفأن هذه   .ج
ففي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول إشѧѧѧѧعار المهندس بذلك، مع تقديم التفصѧѧѧѧيلات 

عملاً بأحكام المادة –عين على المهندس، عند تسѧѧѧѧѧѧѧلمه لهذا الإشѧѧѧѧѧѧѧعار المؤيدة. كما يت
، لإضافتها التكاليفأن يتوصل بالاتفاق، أو أن يقوم بإعداد التقدير اللازم لهذه  -)3.5(

  إلى قيمة العقد.
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  الفصل الثالث عشر

  التغييرات والتعديلات

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 

 
  "Right to Vary: "صلاحية إحداث التغيير -)13.1( 

بإمكان المهندس، في أي وقت قبل صѧѧѧѧدور شѧѧѧѧهادة تسѧѧѧѧلم الأشѧѧѧѧغال، أن يبادر بإحداث 
تغييرات في الأشѧѧѧغال، سѧѧѧواء من خلال تعليمات يصѧѧѧدرها، أو بالطلب إلى المقاول أن 

  يقدم اقتراحا للنظر فيه.

بدون توان، إ فذه  كل تغيير (أمر تغييري) وين قدم يتعين على المقاول أن يلتزم ب لا إذا 
على اللوازم بسهولة المقاول إشعاراً إلى المهندس يعلمه فيه بأنه لا يستطيع أن يحصل 

على أن يرفق بإشѧѧѧѧѧعاره التفصѧѧѧѧѧيلات المؤيدة لرأيه. ، المطلوبة لتنفيذ أعمال التغييرات
ولدى تسѧѧѧѧلم المهندس لمثل هذا الإشѧѧѧѧعار، يتعين عليه إما أن يلغي أو يثبت أو يعدّل في 

  .تعليماته

  يمكن أن يشتمل كل تغيير (أمر تغييري) على ما يلي:
تغييرات في الكميات لأي بند من بنود الأشѧѧغال المشѧѧمولة في العقد (إلا إن مثل هذه   .أ

  التغييرات لا تشكل تغييراً بالضرورة)، أو
  تغييرات في النوعية أو الخصائص الأخرى لأي بند من بنود الأشغال، أو  .ب
  الأماكن و/أو الأبعاد لأي جزءٍ من الأشغال، أوو أ /تغييرات في المناسيب و  .ج
  إلغاء أي من الأشغال (إلا إذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين)، أو  .د
تنفيذ أي عمل إضѧѧافي، أو تقديم تجهيزات أو مواد أو خدمات تلزم للأشѧѧغال الدائمة،   .ه

رات بما في ذلك أي "اختبارات عند الإنجاز" متعلقة بها، أو عمل مجسѧѧѧѧات أو اختبا
  أو أعمال استكشافية أخرى، أو

  تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الأشغال.   .و

لا يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في الأشѧѧѧѧѧѧѧغال، إلا إذا قام المهندس 
  (أو إلى أن يقوم) بإصدار تعليمات به أو موافقته على إجرائه كتغيير.

  
  " eeringValue Enginهندسة القيمّية: "ال -)13.2(

يمكن للمقاول في أي وقت أن يقدم إلى المهندس اقتراحا خطيا، يعرض فيه رأيه، الذي 
  إن تم اعتماده، فإنه: 

  يعجل في إنجاز الأشغال، أو .1
  صاحب العمل لتنفيذ أو صيانة أو تشغيل الأشغال، أو تكاليفيخفض  .2
  ل، أويحسن من فاعلية أو قيمة الأشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العم .3
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  انه يحقق منفعة أخرى لصاحب العمل. .4
يتعين أن يتم إعداد الاقتراح على حسѧѧاب المقاول، وأن يكون مسѧѧتوفيا لمتطلبات إجراء 

  ) لاحقاً.13.3التغييرات المحددة في المادة (

موافقة المهندس عليه، تعديلاً على تصѧѧѧѧميم أي  تمتإذا اشѧѧѧѧتمل عرض المقاول، الذي 
، فانه يتعين القيام بما يلي (إلا إذا اتفق الفريقان على غير جزء من الأشѧѧѧѧѧѧѧغال الدائمة

  ذلك):
  أن يقوم المقاول بإعداد تصميم هذا الجزء، و  .أ

أ، ب، ج، د) المتعلقة بالتزامات المقاول العامة، /4.1تطبق عليه أحكام الفقرات (  .ب
  و

نه يتعين على  .ج فا يل تخفيض في قيمѧة العقѧد لهѧذا الجزء،  هذا التعѧد  إذا ترتب على 
) أن يقوم بالاتفاق على أو تقدير بدل الأتعاب 3/5المهندس، عملاً بأحكام المادة (

%) من الفرق بين 50ويكون هذا البدل مسѧѧѧѧѧاوياً لـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ ( ،لتضѧѧѧѧѧمينه في قيمة العقد
  المبلغين التاليين:

التخفيض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجزء، مما هو ناتج عن التعديل، باستثناء  .1
)، والتعديلات بسѧѧبب 13.7تغيير التشѧѧريعات بموجب المادة (التعديلات بسѧѧبب 

  ) ، و13.8تغير التكاليف بموجب المادة(
المغيرة  الأعمال(إن وجد) في قيمة تلك بالنسبة لصاحب العمل النقص الحاصل  .2

بالنسѧѧѧѧѧѧبة لصѧѧѧѧѧѧاحب العمل، مأخوذاً في الاعتبار أي نقص في النوعية أو العمر 
 ة.المتوقع أو الفاعلية التشغيلي
)، فعندها لا يحتسѧѧѧѧѧѧѧѧب أي بدل 2) تقل عن قيمة (1إلا أنه إذا وجد أن قيمة (

 للأتعاب.
  

  " Variation Procedureإجراءات التغيير: " -)13.3(

إذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل إصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتعين 
قت ممكن عمليا، إما بإبداء أسѧѧباب على المقاول أن يسѧѧتجيب للطلب كتابياً في أسѧѧرع و

  عدم قدرته على الامتثال (إن كان هذا هو الحال)، أو بأن يقدم ما يلي: 
  يقترح تنفيذه وبرنامج العمل لتنفيذه، و الذي للعملوصفاً   .أ

لمادة ل وفقامقترحات المقاول لأي تعديل يلزم إدخاله على برنامج العمل المقدم منه   .ب
  نجاز، و)، وأثره على مدة الإ8.3(

  اقتراح المقاول لاحتساب قيمة التغيير.  .ج

يتعين على المهندس، بأسѧѧѧѧѧѧѧرع ما يمكن عمليا، بعد تسѧѧѧѧѧѧѧلمه لاقتراح المقاول (بموجب 
الرفض، أو أن ب) أو لغير ذلك) أن يرد على المقاول إما بالموافقة أو 13.2المـѧѧѧѧѧѧѧѧѧادة (

نفيذ أي عمل خلال ت يؤخريرسѧѧѧѧѧѧѧل تعليقاته عليه، علما بأنه يتعين على المقاول أن لا 
  فترة انتظاره لتسلم الرد.
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، يجب أن تصѧѧѧѧѧدر من التكاليفتسѧѧѧѧѧجيل ل أي متطلباتأي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع 
  المهندس إلى المقاول، وعلى المقاول أن يعلمه بتسلم تلك التعليمات.

يتم تقدير قيمة كل "تغيير" بموجب أحكام "الفصѧѧѧѧѧѧѧل الثاني عشѧѧѧѧѧѧѧر"، إلا إذا أصѧѧѧѧѧѧѧدر 
 دس تعليماته أو وافق على غير ذلك عملا بأحكام هذا الفصل ".المهن

  
بهѧѧѧѧا: " -)13.4( لواجѧѧѧѧب الѧѧѧѧدفع  لعملات ا  Payment in Applicableالѧѧѧѧدفع بѧѧѧѧا

Currencies"  

إذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة، فعندها، إذا تم الاتفاق على 
كما ذكر  للتعديلتم إجراء تقدير  الموافقة عليه، أوصѧѧѧѧѧѧѧدرت أي تعديل للأسѧѧѧѧѧѧѧعار أو 

أعلاه، فإنه يجب تحديد المبلغ الذي سѧѧѧѧѧѧѧيدفع بكل عملة من العملات الواجب الدفع بها. 
 دفعفإنه يجب الإشارة إلى النسب الفعلية أو المتوقعة للعملات التي يتعين  ولهذه الغاية،

 قيمــة العقد.نسب العملات المختلفة المحددة لدفع الى ، وبها كلفة العمل المغير
  

  "Provisional Sumsالمبالغ الاحتياطية: " -)13.5(

، ويتم تعديل فقط يتم اسѧѧѧѧѧѧتخدام كل مبلغ احتياطي كلياً أو جزئياً وفقاً لتعليمات المهندس
  قيمة العقد وفقاً لذلك.

تلѧѧك المبѧѧالغ المتعلقѧѧة بѧѧالعمѧѧل أو  فقطيشѧѧѧѧѧѧѧمѧѧل المبلغ الإجمѧѧالي الѧѧذي يѧѧدفع للمقѧѧاول و
الخدمات التي تم رصد المبلغ الاحتياطي لأجلها، وفقاً لتعليمات المهندس. أو  التوريدات

  ولكل مبلغ احتياطي يجوز للمهندس أن يصدر تعليماته بخصوص ما يلي:
أو المواد أو الخѧѧدمѧѧات  الآليѧѧة نفѧѧذه المقѧѧاول (بمѧѧا في ذلѧѧك التجهيزاتي عمѧѧلل  .أ

  )، و/أو13.3المطلوب تقديمها)، ويتم تقدير قيمته كتغيير بموجب المادة (
من  أو المواد أو الخدمات التي يتم شѧѧѧѧѧѧѧراؤها من قبل المقاولالآلية تجهيزات لل  .ب

، ويتم تقدير قيمتها مقاول فرعي مسѧѧѧѧمى (كما هو معرف في الفصѧѧѧѧل الخامس)
  على النحو التالي، لإضافتها إلى قيمة العقد:

  والمبالغ الفعلية التي دفعها المقاول (أو المستحقة الدفع من قبله)،  .1
مبلغاً مقابل المصѧѧѧѧѧاريف الإدارية والربح، محسѧѧѧѧѧوباً كنسѧѧѧѧѧبة مئوية من هذه  .2

المبالغ الفعلية بتطبيق النسبة المئوية ذات الصلة (إن وجدت) كما حددت في 
سبة  سبة في الجداول، فبالن سبة، فإن لم ترد مثل هذه الن أي من الجداول المنا

  .جدول بيانات العقدالمئوية المحددة في 
اول، عندما يطلب المهندس منه ذلك، أن يقدم له العروض المسعرة والفواتير على المقو

  والمستندات والحسابات أو الإيصالات الاثباتية.
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  "Day workالعمل باليومية: " -)13.6(

، يمكن للمهندس أن يصѧѧѧѧѧدر تعليماته لتنفيذ التغيير على العرضѧѧѧѧѧيةللأعمال الصѧѧѧѧѧغيرة 
م تقييمه بموجب جدول "العمل باليومية" المشѧѧѧѧѧѧمول أسѧѧѧѧѧѧاس العمل باليومية، وعندئذ يت

بالعقد، وبالإجراءات المحددة تالياً. أما إذا لم يوجد جدول "للعمل باليومية" مشѧѧѧѧѧѧѧمولاً 
  بالعقد، فإن أحكام هذه المادة لا تنطبق.

أن يقدم إلى المهندس لهذه الأعمال  -قبل تثبيت طلبات شѧѧѧѧѧѧѧراء اللوازم-على المقاول 
، كما أنه يتعين عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع أن يقدم الفواتير العروض المسѧѧѧѧѧѧѧعرة

  والمستندات والحسابات أو الإيصالات المتعلقة بأي من هذه اللوازم.

، فإنه على أنه لا يدفع مقابلهاتحديدها في جدول العمل باليومية  تموباسѧѧѧѧѧѧتثناء أية بنود 
ى نسختين) تتضمن التفاصيل التالية يتعين على المقاول أن يقدم كشوفا يومية دقيقة (عل

  للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم السابق:
  أسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمي المقاول، و  .أ

  تحديد أنواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال الأشغال المؤقتة، و  .ب
  والمواد المستعملة. الآلية كميات وأنواع التجهيزات  .ج

 عندما يتفقوقيع نسѧѧѧѧѧخة واحدة من كل كشѧѧѧѧѧف إذا وجده صѧѧѧѧѧحيحا أو يقوم المهندس بت
عليه، ومن ثم يعيدها إلى المقاول. لاحقا لذلك يقوم المقاول بتقديم كشѧѧѧѧѧف مسѧѧѧѧѧعر بهذه 
الموارد إلى المهندس قبل تضѧѧѧѧѧѧѧمينها في كشѧѧѧѧѧѧѧف الدفعة التالية بموجب أحكام المادة 

)14.3.( 
  

 Adjustments for Changes in" :التعديلات بسبب تغيير التشريعات -)13.7(
Legislation"  

يتعين أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصѧѧѧѧѧѧѧان في الكلفة نتيجة أي تغيير في 
الدولة (بما في ذلك سنّ قوانين جديدة وإلغاء أو تعديل قوانين قائمة) أو في في قوانين ال

ذلك التغيير بعد التاريخ التفسѧѧѧѧيرات القضѧѧѧѧائية أو الحكومية الرسѧѧѧѧمية لها، إذا حصѧѧѧѧل 
  لالتزاماته بموجب العقد.في أدائه الأساسي، ونتج عنه تأثير على المقاول 

إذا تكبد المقاول (أو كان سѧѧѧѧيتكبد) تأخيرا و/أو كلفة إضѧѧѧѧافية نتيجة لهذه التغييرات في 
في تلك التفسѧѧѧѧيرات، مما حصѧѧѧѧل بعد التاريخ الأسѧѧѧѧاسѧѧѧѧي، فإنه يتعين على  القوانين أو

أن يرسل إشعارا إلى المهندس بذلك، لتقدير استحقاقاته بشـѧѧѧѧѧѧѧѧأنها، مع مراعاة المقاول 
  )، بخصوص:20.1أحكام المادة (

تمديد مدة الإنجاز بسѧѧѧѧѧѧبب التأخير الحاصѧѧѧѧѧѧل، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سѧѧѧѧѧѧوف   .أ
  )، و8.4يتأخر، وذلك بموجب المادة (

  أي كلفة كهذه، لإضافتها إلى قيمة العقد.  .ب



   

221 
02/12/2024/h  

 
 

 -)3.5عملا بأحكام المادة (-دس لمثل هذا الإشѧѧѧѧعار، فإنه يتعين عليه وبعد تسѧѧѧѧلم المهن
 أن يتوصل إلى اتفاق عليها أو أن يعد التقديرات اللازمة بخصوص هذه الأمور.

  
 Adjustments for Changes inتعديلات بسبب تغير التكاليف: " ال -)13.8(

Cost "  

لمادة يعني جدول بيانات التعديل أن مصѧѧѧѧѧѧطلح "جدول بيانات التعديل الوارد في هذه "ا
، وفي حѧالѧة عѧدم وجود مثѧل هѧذا الجѧدول، فѧإن بجѧدول بيѧانѧات العقѧدالمعبѧأ والمرفق 

  مضمون هذه المادة لا يطبق.

في حالة تطبيق أحكام هذه "المادة"، فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها 
أو انخفاض يطرأ على أجور الأيدي  لتشѧѧѧمل اثر الزيادة أو النقصѧѧѧان بسѧѧѧبب أي ارتفاع

أحكام العاملة أو على أسѧѧѧعار اللوازم وغيرها من مدخلات الأشѧѧѧغال، من خلال تطبيق 
المدرجة في هذه المادة أدناه، وإلى المدى الذي يكون فيه التعويض الشѧѧѧѧѧѧѧامل  الفقرات

م بسѧѧѧبب أي ارتفاع أو انخفاض في الكلفة غير مغطى ضѧѧѧمن أحكام هذه المادة أو أحكا
أي مѧѧادة أخرى في العقѧѧد، فѧѧان "قيمѧѧة العقѧѧد المقبولѧѧة" تعتبر أنهѧѧا تحتوي على مبلغ 

  عرضي للتعويض عن التقلبات الأخرى في الكلفة.

  الأسعار وفقا للأسس التالية: تغييريتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن 
انات التعديل إذا حصل أي تغيير في أسعار المواد المحددة والواردة في جدول بي  .أ

التي تدخل في صلب الأشغال الدائمة بعد موعد التاريخ الاساسي فإن أسعار البنود 
المتعلقة بها تتم مراجعتها لغايات حساب أي تعديل سواء بالزيادة أو النقصان 

  وفقاً لما يلي: (التعديل) 
ل إذا تم التغيير بناء على قرار حكومي بالنسبة لأسعار المواد المسعرة من قب .1

 و/أو)، 7.13( (ولا تنطبق في هذه الحالة احكام المادةالدولة 
بناء على النشرات الدورية التي تصدرها "وزارة الاشغال العامه والاسكان" بعد  .2

الاخذ برأي اللجان الفنية الدائمة المختصة لكل مجال من مجالات المقاولات 
والصرف الصحي) يتم  الرئيسية (الطرق، الأبنية، الكهرباء، الميكانيك، المياه

تكليفها من قبل وزير الاشغال العامه والاسكان ويكون أحد اعضائها ممثل عن 
(ولا بالنسبة لأسعار المواد غير المسعرة من قبل الدولة  نقابة المقاولين وذلك

  وتتضمن ما يلي: )، 7.13( تنطبق في هذه الحالة احكام المادة
التعديل المصنعة محلياً حسب فترات  أسعار المواد الواردة في جدول بيانات  -

التغير في الأسعار مبينا فيها تاريخ تغيير الاسعار استناداً إلى أسعار المواد 
  المعلنة من الشركات المنتجة لهذه المواد.

أسعار المواد الواردة في جدول بيانات التعديل المستوردة من خارج المملكة   -
لاسѧѧѧѧѧعار اسѧѧѧѧѧتنادا الى المعلومات حسѧѧѧѧѧب النشѧѧѧѧѧرات مبينا فيها تاريخ تغيير ا
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المقدمة من الجهات الرسمية مثل البيانات الجمركية أو الاعتمادات أو اسعار 
  بلد المنشأ أو غيرها من البيانات.

يتم التعديل في اسعار بنود العقد سواء بالزياده او النقصان ازاء تغير اسعار  .3
ى او يحسم من المقاول المواد المحددة في جدول بيانات التعديل بحيث يضاف ال

  فرق اسعار المواد الناجم عن تغيرَ الاسعار.
مادة  ناتج عن تطبيق ال مل هذا التعديل في السѧѧѧѧѧѧѧعر أي فرق  ѧѧѧѧѧѧѧعلى أن لا يش

ب) لاحقاً، ويتم القرار حول تعديل الأسعار  /13.8) أنفاً وكذلك الفقرة (13.7(
  من قبل وزير الأشغال العامة والإسكان.

بالتعديل محددة في جدول بيانات أعلاه والمشѧѧمولة  ة بالفقرة (أ)المقصѧѧودالمواد  إن
المدرجة في جدول بيانات التعديل المرفق وبما يتناسѧѧѧب وطبيعة المشѧѧѧروع  التعديل
  .بجدول بيانات العقد) 1رقم (

إذا حصل أي تعديل في أسعار صرف الدينار سواء يالزيادة أو النقصان مقابل   .ب
و مما يعلنه البنك المركزي في المملكة حسب النشرة الدولار الأمريكي أو  اليور

اليومية الصادرة عن البنك المركزي عن تلك الاسعار المعلنة قبل يوم واحد من آخر 
موعد لإيداع العروض ، فيتم تعويض المقاول أو الحسم منه فرق أسعار تبادل 

 الآليةالتجهيزات الدينار مقابل الدولار الأمريكي أو اليورو عند دفع أثمان المواد و
الأجنبية، ويقتضي في  التي تدخل في صلب الأشغال الدائمة والمشتراة من الأسواق

  هذه الحالة مراعاة الشروط التالية عند دفع الاستحقاقات بالدينار الأردني:
%) من القيمة الأساسية لسعر التبادل اعتبارا 2أن لا يقل التغير في السعر عن ( .1

  من التاريخ الأساسي.
رة في الموقع ويتم احتسѧѧѧѧѧѧاب التغير في  .2 ّѧѧѧѧѧѧر كميات المواد المحضѧѧѧѧѧѧأن يتم حص

الأسѧѧѧعار لغايات الحسѧѧѧم أو التعويض عن الكميات اللازمة لإنجاز الأشѧѧѧغال بعد 
تاريخ تغير سѧѧѧعر تبادل العملة وبحيث لا يدفع فرق للفاقد أو الإضѧѧѧافات في تلك 

  المواد أو التجهيزات الآلية.
  عن المصاريف الإدارية والأرباح. الغمبلا يحسب للمقاول أي  .3
لا يحسب أي أثر لتغير السعر في أي مادة تقل قيمة بند الأشغال في جدول الكميات  .4

  %) من "قيمة العقد المقبولة".0.5مما هو متعلق بها عن (

المنصوص عليه في الفقرة (ب) أعلاه على أي مقاول يتقاضى  التعديلطبق يلا  .ج
 ملات الأجنبية.جزءاً من استحقاقاته بالع

إذا تغيرت أسعار المحروقات اللازمة لتشغيل معدات المقاول في الأشغال المستخدمة   .د
في المشاريع الانشائية عن الأسعار المعلنة للمحروقات قبل يوم واحد من آخر موعد 
لايداع العروض فيتم تعديل أسعار بنود العقد ذات الصلة بالزيادة أو النقصان حسب 
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ذلك وفق معادلات يصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان بناء على طبيعة الحال و
 ) من هذه المادة.2-تنسيب اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في الفقرة (أ

بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) حول التاريخ الاساسي، إذا تغيرت أسعار الإسـفلت   .ه
ن آخر موعد لايداع العروض ، المسـتخدمة فـي المشاريع الإنشائية قبل يوم واحد م

فيتم تعديل اسعار بنـود العقـد ذات الصلة بالزيادة او النقصان حسب طبيعة الحال 
 وذلك وفق المعادلة التي يصدرها وزير الاشغال العامـة والاسكان

تطبق الفقرة (د) على أسعار المحروقات الواردة كبنود منفصلة لتوريد المحروقات   .و
  يات تنفيذ الأشغال.الموردة للمشروع لغا

المواد الإنشائية الرئيسية بالزيادة في فترة التأخير  تغير أسعارفي حال  التعديللا يتم   .ز
غير المبرر لإنجـاز الأشغال، وأن يتم الحسم في حال تعديل أسعار المواد الرئيسية 

  .بالنقصان في حال التأخير غير المبرر
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  الفصل الرابع عشر

  قيمة العقد والدفعات

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 

  
  "The Contract Priceقيمة العقد: " -)14.1( 

  ، فانه:جدول بيانات العقدما لم ينص على غير ذلك في 
) وتكون هذه القيمة 12.3يتم الاتفاق على قيمة العقد أو تقديرها بموجب المادة (  .أ

  خاضعة لأي تعديلات تتم بموجب أحكام العقد؛ و
فع جميع الضѧѧѧѧرائب والرسѧѧѧѧوم المطلوب دفعها من قبله بموجب على المقاول أن يد  .ب

العقد، ولا يتم تعديل قيمة العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ما هو منصوص 
  )؛ و13.7عليه في المادة (

إن الكميات المدونة في جدول الكميات أو غيره من الجداول هي كميات تقريبية،   .ج
  لية والدقيقة:ولا تعتبر بأنها هي الكميات الفع

  لتلك الأشغال المطلوب من المقاول تنفيذها، أو .1
  لأغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب "الفصل الثاني عشر"،و .2

تحليل ) يوماً من تاريخ المباشѧѧѧѧѧѧرة، 28على المقاول أن يقدم إلى المهندس، خلال (  .د
 خذيألكل بند تم تسѧѧѧعيره في الجداول كمبلغ مقطوع. وللمهندس أن  السѧѧѧعر المقترح

 عند إعداده شهادات الدفع، إلا أنه لا يعتبر ملزماً باعتماده. في الاعتبار هذا التحليل
  

 "Advance Paymentالدفعة المقدمة: " -)14.2(

يدفع صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل إلى المقاول دفعة مقدمة، كقرض بدون فائدة لأغراض التجهيز، 
"المادة". ويكون إجمالي  عندما يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب أحكام هذه

قيمة الدفعة المقدمة وطريقة دفع أقسѧѧѧѧѧѧѧاطها (إن تعددت) والعملات التي يتم دفعها بها، 
  .جدول بيانات العقدبالأسلوب المحدد في 

وما لم، وإلى أن يتسـѧѧѧѧѧѧѧلم صاحب العمل هذه الكفـѧѧѧѧѧѧѧالة، أو إذا لم يكن قد تم تحديد قيمة 
  فإن أحكام هذه المادة لا تطبق. ،جدول بيانات العقدالدفعة المقدمة في 

) 14.3يقوم المهندس، بعد تسѧѧلمه كشѧѧف المطالبة بالدفعة المقدمة عملا بأحكام المادة (
جدول بيانات كما هو محدد في  بإصدار شهادة دفع مرحلية للقسط الأول من تلك الدفعة

  ، وذلك بعد أن يكون صاحب العمل قد تسلم:العقد
ن ينطبق تأمين حسѧѧѧن الأداء البيئي والاجتماعي بموجب تأمين حسѧѧѧن التنفيذ وإذا كا .1

  )، و4.2المادة (
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كفالة الدفعة المقدمة مسѧѧѧѧѧѧѧѧاوية في قيمتها وعملاتها لقيمة الدفعة المقدمة، وبحيث  .2
ومن داخل دولة (أو نظام تشѧѧѧѧѧѧѧريعي آخر) يوافق  ةمالي جهةتكون صѧѧѧѧѧѧѧѧادرة عن 

 –ة في القسѧѧѧѧѧم الثامن عليهما صѧѧѧѧѧاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصѧѧѧѧѧيغة الوارد
 صاحب العمل. يوافق عليها"نماذج العقد" أو أي صيغة أخرى 

على المقاول المحافظة على اسѧѧѧѧتمرار صѧѧѧѧلاحية كفالة الدفعة المقدمة حتى سѧѧѧѧداد قيمة 
الدفعة المقدمة إلى صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل بكاملها، ولكن يجوز تخفيض قيمة تلك الكفالة أولا 

وإذا كان من بين شروط  ،كما يتم بيانه بشهادات الدفع بأول بالقدر المسترد من المقاول
) يوما من 28الكفالة انقضѧѧѧѧѧѧѧاؤها بتاريخ محدد، ولم يكن قد تم اسѧѧѧѧѧѧѧترداد قيمتها قبل (

تاريخ حلول موعد انقضѧѧѧѧѧѧѧائها، فإنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة، أن يمدد 
  صلاحيتها إلى حين أن يتم تسديد قيمتها بالكامل.

المئوية من  ةرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول من خلال خصѧѧѧميات بالنسѧѧѧبيتم اسѧѧѧت
  .جدول بيانات العقدالمحددة في  ةوالعمل قيمة كل شهادة دفع

إذا لم يكن قد تم اسѧѧترداد الدفعة المقدمة قبل إصѧѧدار شѧѧهادة تسѧѧلم الأشѧѧغال أو قبل إنهاء 
لعقد بموجب أحكام "الفصѧѧѧѧل العقد بموجب أحكام "الفصѧѧѧѧل الخامس عشѧѧѧѧر"، أو إنهاء ا

حسѧѧѧب واقع  –السѧѧѧادس عشѧѧѧر"، أو إنهاء العقد بموجب أحكام "الفصѧѧѧل التاسѧѧѧع عشѧѧѧر"
دون فإن رصѧѧѧيد الدفعة المقدمة غير المسѧѧѧدّد يصѧѧѧبح مسѧѧѧتحقاً وواجب السѧѧѧداد  –الحال 
  من المقاول إلى صاحب العمل. توان

ض خارج نطاق إذا ثبت لصѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل أن المقاول اسѧѧѧѧѧѧѧتغل الدفعة المقدمة لأغرا
بصѧѧرف  دون توانالمشѧѧروع، فإنه يحق لصѧѧاحب العمل مصѧѧادرة كفالة الدفعة المقدمة 

  النظر عن أي معارضة من جانب المقاول.
  

 Application for Interim" تقѧѧديم طلبѧѧات شѧѧѧѧѧѧѧهѧѧادات الѧѧدفع المرحليѧѧة: -)14.3(
Payment Certificates"  

 6شѧѧѧѧѧهر كشѧѧѧѧѧف المطالبة بالدفع (من على المقاول أن يقدم إلى المهندس بعد نهاية كل 
نسѧѧѧخ) وبحيث يكون الكشѧѧѧف  معدا على النموذج المعتمد من قبل المهندس، ومبينا فيه 
تفاصѧѧѧيل المبالغ التي يعتبر المقاول إنها تسѧѧѧتحق له، ومرفقا به الوثائق المؤيدة، بما في 

  ).4.21ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب أحكام المادة (

يجب أن يشتمل كشف المطالبة بالدفع المفردات التالية، حسب انطباقها، والتي يجب أن 
  يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد، وبالترتيب التالي:

القيمة التعاقدية التقديرية للأشѧѧغال المنفذة ووثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشѧѧهر   .أ
يرات، ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب، ج، د، هـѧѧѧѧѧѧ، (شاملةً التغي

  و، ز أدناه)، و
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أي مبالغ يجب إضافتها أو خصمها مقابل تعديل الأسعار بسبب تغيير التشريعات أو   .ب
  )، و13.8و 13.7بسبب تغير التكاليف، عملا بأحكام المادتين (

جدول بيانات المحددة في  أي مبلغ يجب خصѧѧѧمه كمحتجزات، بواقع النسѧѧѧبة المئوية  .ج
اقتطاعا من إجمالي المبالغ المتحققة أعلاه، إلى أن تبلغ الخصѧѧѧميات المحتجزة العقد 

لدى صѧѧѧѧѧѧاحب العمل الحد الأقصѧѧѧѧѧѧى لقيمة المحتجزات (إن وجد) كما هو محدد في 
  ، وجدول بيانات العقد

ستردادها، بم  .د وجب أية مبالغ يجب إضافتها أو خصمها بخصوص الدفعة المقدمة وا
  )، و14.2أحكام المادة (

والمواد بموجب  الآلية أية مبالغ يجب إضѧѧѧѧافتها أو خصѧѧѧѧمها بخصѧѧѧѧوص التجهيزات  .ه
  ) ، و14.5أحكام المادة (

أي إضѧѧافات أو خصѧѧميات أخرى تكون قد اصѧѧبحت مسѧѧتحقة بموجب أي من أحكام   .و
العقد، أو لغير ذلك من الأسѧѧѧѧѧѧѧباب، بما في ذلك تلك الناجمة عن أحكام "الفصѧѧѧѧѧѧѧѧل 

  شرين"، والع
  *خصم المبالغ التي تم تصديق دفعها في جميع شهادات الدفع السابقة. -ز

كما يتعين على المقاول أن يشѧѧѧѧѧѧعر صѧѧѧѧѧѧاحب العمل عندما يقدم الكشѧѧѧѧѧѧف إلى المهندس 
  بصورته المكتملة.

  
  "Schedule of Paymentsجدول الدفعات: " -)14.4(

دفع قيمة العقد، عندئذٍ وما لم تم بها الأقساط التي سيإذا تضمن العقد جدولا للدفع محددا 
  يكن قد نص على غير ذلك في هذا الجدول: 

لأغراض الفقـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرة  قيم العقد المقدرةإن الأقسѧѧѧاط المحددة في جدول الدفعات هي ف  .أ
  أ) أعلاه، و/14.3(

  ) المتعلقة بالتحضيرات، و14.5لا تنطبق المادة (  .ب
ساط معرفة بالرجوع إلى التق  .ج دم الفعلي في تنفيذ الأشغال، ووجد إذا لم تكن هذه الأق

جدول الدفعات، فللمهندس عندئذ، أن  أقل من ذلك الذي بني عليهبأن التقدم الفعلي 
مادة ( عداد3.5يشѧѧѧѧѧѧѧرع بتطبيق أحكام ال فاق على أو إ ته للأ ) للات قديرا قسѧѧѧѧѧѧѧѧاط ت

تأخذ في الاعتبار المدى الذي تأخر به تقدّم العمل عن ذلك الذي تم التي مصѧѧححة ال
  ى أساسه التحديد السابق للأقساط.عل

أما إذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات، فانه يتعين على المقاول أن يتقدم بتقديرات 
غير ملزمة للدفعات التي يتوقع أنها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية، على أن 
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تمر تقديم ) يوما من بعد تاريخ المباشѧѧѧѧѧѧѧرة، ويس42ѧѧѧѧѧѧѧيتم تقديم التقدير الأول خلال (
التقديرات المصѧѧѧѧححة في نهايات الدورات الربعية، إلى أن يتم إصѧѧѧѧدار شѧѧѧѧهادة تسѧѧѧѧلم 

 الأشغال.
  

  والمواد المقصود استعمالها في الأشغال (التحضيرات)  الآليةالتجهيزات  -)14.5(
"Plant and Materials Intended for the Works" 

ن شهادات الدفع المرحلية، عملا بأحكام إذا كانت أحكام هذه "المادة" تنطبق، يتم تضمي
  هـ) ما يلي:/14.3الفقرة (

والمواد التي تم توريدها إلى الموقع لغرض استعمالها  الآليةمبلغا مقابل التجهيزات  .1
  في الأشغال الدائمة، و

هذه التجهيزات .2 ثل  ية لم قد عا مة الت ما تكون القي ية التخفيض في قيم البنود عند  الآل
  أ)./14.3جزء من الأشغال الدائمة بموجب أحكام الفقرة (والمواد قد دخلت ك

) أدناه مشѧѧѧѧѧѧمولة ضѧѧѧѧѧѧمن 1/) و (ج1/إذا لم تكن القوائم المشѧѧѧѧѧѧار إليها في الفقرتين (ب
  ، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق.جدول بيانات العقد

يتعين على المهندس أن يقدّر ويصѧѧѧادق على كل زيادة في قيمة الدفعات إذا تم اسѧѧѧتيفاء 
  شروط التالية:ال
  أن يكون المقاول:  .أ

قد احتفظ بقيود وافية جاهزة للمعاينة (بما فيها طلبات الشѧѧѧѧѧѧراء والإيصѧѧѧѧѧѧالات،  .1
  والمواد)، و الآلية والتكاليف، واستعمال التجهيزات

والمواد إلى الموقع، مؤيداً  الآليةقد قدم كشѧѧѧفا بكلفة شѧѧѧراء وإيصѧѧѧال التجهيزات  .2
  ببيانات اثباتية كافية،

  مما يلي:وأن أيا 
  والمواد ذات العلاقة: الآلية أن التجهيزات  .ب

  للدفع مقابلها عند شحنها، و جدول بيانات العقدهي تلك المدونة في  .1
  لعقد، ووفقا لإلى الموقع  وفي طريقهاأنها قد تم شحنها باتجاه الدولة  .2
أنها موصوفة ضمن سند شحن صحيح أو أي إثبات آخر للشحن، وتم تسليمها  .3

مع بيانات دفع أجرة الشحن والتأمين، وغيرها من وثائق الإثباتات إلى المهندس 
المطلوبة، وكفالة بنكية صѧѧѧѧادرة عن مؤسѧѧѧѧسѧѧѧѧة مالية وبصѧѧѧѧياغة مقبولتين لدى 

بموجب أحكام هذه  المماثلة للمبلغ المسѧѧتحقصѧѧاحب العمل وبالمبالغ والعملات 
ѧѧدفعѧѧل لنموذج الѧѧاثѧѧة بنموذج ممѧѧالѧѧذه الكفѧѧادة". يمكن أن تكون هѧѧة "المѧѧدمѧѧة المق

)، شѧѧѧѧѧѧريطة أن تظل سѧѧѧѧѧѧارية المفعول حتى يتم 14.2المشѧѧѧѧѧѧار إليه في المادة (
والمواد وتخزينها بشѧѧѧѧكل ملائم في الموقع، وحمايتها  الآلية إيصѧѧѧѧال التجهيزات

  ضد الفقدان أو الضرر أو الاسترداء؛
  أو:
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  والمواد ذات العلاقة: الآلية إن التجهيزات  .ج
للدفع مقابلها عند توريدها إلى الموقع،  لعقدجدول بيانات اهي تلك المدونة في  .1

  و
أنها قد تم إيصѧѧالها وتخزينها في الموقع بصѧѧورة مناسѧѧبة وحمايتها ضѧѧد الفقدان  .2

  أو الضرر أو الاسترداء، ويظهر أنها تفي بمتطلبات العقد.

%) من تقديرات المهندس 80وعندها يكون المبلغ الإضافي الذي يتم تصديقه معادلا (
والمواد (بما في ذلك كلفة الإيصѧѧѧѧѧال إلى الموقع)، مع الأخذ في  الآلية يزاتلكلفة التجه

  الحسبان الوثائق المذكورة في هذه المادة والقيمة التعاقدية للتجهيزات والمواد.  

يكون الدفع لهذا المبلغ الإضѧѧѧѧѧѧѧافي بالعملات المماثلة لما سѧѧѧѧѧѧѧيتم به صѧѧѧѧѧѧѧرف الدفعات 
ذلك الوقت، يجب مراعاة أن تكون شѧѧѧѧѧهادة  أ). وفي/14.3المسѧѧѧѧѧتحقة بموجب الفقرة (

وبنفس العملات معادلا  يجب ان يكونلتخفيض الذي يجب تطبيقه، والذي لالدفع شاملة 
  للتجهيزات والمواد ذات العلاقة.الإضافي هذا المبلغ ل والنسب

  
 Issue of Interim Paymentإصѧѧѧѧѧѧѧѧدار شѧѧѧѧѧѧѧهѧѧادات الѧѧدفع المرحليѧѧة:  " -)14.6(

Certificates"  

تصѧѧѧديق أو دفع أي مبلغ إلى المقاول، إلى حين أن يتسѧѧѧلم صѧѧѧاحب العمل تأمين  لن يتم
حسѧѧѧѧѧن التنفيذ وإذا كان ينطبق تأمين حسѧѧѧѧѧن الأداء البيئي والاجتماعي ويوافق عليهما، 

) يوما من تاريخ تسѧѧѧѧѧلمه لكشѧѧѧѧѧف الدفعة 28خلال مدة (–وبعدها يتعين على المهندس 
ب العمل شѧѧѧѧѧѧهادة دفع مرحلية مبينا فيها ، أن يصѧѧѧѧѧѧدر إلى صѧѧѧѧѧѧاح-والوثائق المؤيدة لها

المبلغ الذي يقدر المهندس أنه يسѧѧتحق للمقاول بصѧѧورة منصѧѧفة، ومرفقا بها التفاصѧѧيل 
  المؤيدة.

بإصدار أي شهادة  –إلا أن المهندس لا يعتبر ملزما قبل صدور "شهادة تسلم الأشغال" 
ات الأخرى) اقل من دفع مرحلية، إذا كانت قيمتها (بعد خصѧѧѧѧم المحتجزات  والاقتطاع

. وفي مثل جدول بيانات العقدالحد الأدنى (إن وجد) للدفعة المرحلية المشѧѧѧѧѧѧѧار إليه في 
  هذه الحالة يتعين على المهندس أن يشعر المقاول بذلك.

  لا يجوز حجب إصدار شهادة الدفع لأي سبب آخر. إلا انه:
ول غير مطابق للعقد، إذا كان أي شѧѧئ تم توريده أو أي عمل تم تنفيذه من قبل المقا  .أ

فة الإصѧѧѧѧѧѧѧلاح أو الاسѧѧѧѧѧѧѧتبدال حتى يتم إنجاز ذلك الإصѧѧѧѧѧѧѧلاح أو  فيمكن حبس كل
  الاستبدال، و/أو

في أداء أي عمل أو التزام وفقا للعقد،  امخفق ما يزالإذا كان المقاول قد أخفق أو   .ب
وتم إشѧѧѧѧѧѧѧعاره بذلك من قبل المهندس، جاز حبس قيمة هذا العمل أو الالتزام حتى 

  لعمل أو الالتزام قد تم تنفيذه.يكون ا
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يجوز للمهندس، في أي شѧѧѧѧѧѧهادة دفع، أن يقوم بعمل أي تصѧѧѧѧѧѧحيح أو تعديل كأن يجب 
إجراؤه بشѧѧكل مناسѧѧب على قيمة أي شѧѧهادة دفع سѧѧابقة، كما أن أي شѧѧهادة دفع لا يمكن 

 رضاه.أو  عدم ممانعتهالمهندس أو موافقته أو  قبولاعتبارها مؤشراً على 
  

  "Paymentفع للمقاول: "الد -)14.7(

  على صاحب العمل أن يدفع للمقاول:
) يوما من تاريخ إصѧѧѧدار كتاب القبول، 42القسѧѧѧط الأول من الدفعة المقدمة خلال (  .أ

) يوما من تاريخ تسѧѧѧѧѧѧلم صѧѧѧѧѧѧاحب العمل لتأمين حسѧѧѧѧѧѧن التنفيذ عملا 21أو خلال (
ما كان متأخرا )، أيه14.2)، ولكفالة الدفعة المقدمة عملا بالمادة (4.2بالمادة (
 أكثر، و

) يوماً من اكمال المقاول تزويد الموقع 14القسѧѧѧѧط الثاني من الدفعه المقدمه خلال (  .ب
والمواد المطلوبه لمباشرة العمل بصوره فعليه بموجب  الآلية بالمعدات والتجهيزات
  و شهادة من المهندس.

لمهندس ) يوما من تاريخ تسѧѧѧѧѧѧѧلم ا56المبلغ المصѧѧѧѧѧѧѧدق لكل دفعة مرحلية، خلال (  .ج
  لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له، و

) يوما من تاريخ تسѧѧلم صѧѧاحب 56الختامية خلال ( ةالمبلغ المصѧѧدق بشѧѧهادة الدفع  .د
  العمل لشهادة الدفعة هذه.

أن يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة، وإيداع المبلغ في الحساب  و
 فع (لهذه العملة) المحددة في العقد.البنكي الذي يعينه المقاول في دولة الد

 
  "Delayed Paymentالدفعات المتأخرة: " -)14.8(

)، فإنه يحق له أن 14.7إذا لم يتسѧѧѧѧѧѧѧلم المقاول أي دفعة مسѧѧѧѧѧѧѧتحقة له بموجب المادة (
يتقاضѧѧѧى نفقات التمويل عن أية مبالغ يتأخر دفعها له، بحسѧѧѧاب مركب شѧѧѧهرياً عن مدة 

) 14.7عتباراً من تاريخ الدفع المنوه عنه في المادة (التأخير، وتحسѧѧѧѧѧѧѧѧب هذه المدة ا
  ).د/14.7بغض النظر عن تاريخ إصدار شهادة الدفع المرحلية (في حالة الفقرة 

والتي تسѧѧѧѧѧاوي نسѧѧѧѧѧبة  جدول بيانات العقدتحسѧѧѧѧѧب نفقات التمويل بالنسѧѧѧѧѧبة المحددة في 
ان لا تتجاوز  %)، وعلى3الخصѧѧѧم السѧѧѧنوية المعلنة من البنك المركزي مضѧѧѧافا اليها (

، ويتعين دفعها النسبة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته
  .بالعملات المحددة لها

يكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي إشعار رسمي أو تصديق، وبدون  
  الإجحاف بأي حق أو تعويض آخر.
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  "ention MoneyPayment of Retرد المحتجزات: " -)14.9(

%) من المبلغ المحتجز 50اسѧѧѧتبدال ((بناء على تقديره منفردا) صѧѧѧاحب العمل يجوز ل
%) من الحد الاقصѧѧѧѧѧى 60مقابل كفالة خاصѧѧѧѧѧة بعد ان تصѧѧѧѧѧل قيمة المحتجزات الى (

  .جدول بيانات العقدالمحدد في 

 الكفاله الخاصѧѧѧѧѧѧѧѧة (في حال تطبيق ما ورد فيكذلك يتم رد كامل قيمة المحتجزات و
الفقرة اعلاه) بعد تسѧѧѧلم الأشѧѧѧغال وعند تقديم ضѧѧѧمان اصѧѧѧلاح العيوب (كفالة اصѧѧѧلاح 

"نمـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوذج تأمين :"نماذج العقد –العيوب) حسѧѧѧѧѧب النموذج الوارد في القسѧѧѧѧѧم الثامن 
 .اصـلاح العيـوب"

  
 Statement atكشѧѧѧѧѧѧѧف دفعѧѧѧѧة الإنجѧѧѧѧاز (عنѧѧѧѧد تسѧѧѧѧѧѧѧلم الأشѧѧѧѧѧѧѧغѧѧѧѧال): " -)14.10( 

Completion"  

) يوما من تاريخ 84ن يقدم إلى المهندس خلال فترة لا تتجاوز (يتعين على المقاول أ
مع الوثائق المؤيدة،  –) نسخ6على (-تسلمه لشهادة تسلم الأشغال، كشف دفعة الإنجاز 

  )، مبينا فيه:14.3حسب متطلبات المادة (
  بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم الأشغال، و العمل المنجزقيمة   .أ

  أخرى يعتبر المقاول أن له حقاً فيها، و أي مبالغ  .ب
تقديرات أية مبالغ أخرى مما يعتبر المقاول أنها ستصبح مستحقة له بموجب العقد؛   .ج

  في كشف دفعة الإنجاز، ويجب بيان المبالغ المقدرة كل على حدى
  ).14.6ومن ثم يقوم المهندس بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب أحكام المادة (

لى المقاول عند تسѧѧلمه هذه الدفعه ان يقدم اقرارا بالمخالصѧѧه حسѧѧب النموذج ويتعين ع
"نماذج العقد": (نموذج مخالصѧѧѧѧѧѧѧه عن دفعة الانجاز عند  –الوارد في القسѧѧѧѧѧѧѧم الثامن 

على أن تتضѧѧѧѧمن شѧѧѧѧهادة الدفع الخاصѧѧѧѧة بكشѧѧѧѧف دفعة الإنجاز قيمة ، التسѧѧѧѧلم الاولي)
 ).7.14ادة وحسب المادة (المحتجزات تلك ويتم دفعها بعد صدور تلك الشه

  
  طلب شهادة الدفعة الختامية (المستخلص النهائي): -)14.11(

"Application for Final Payment Certificate" 
) يوما من تاريخ تسѧѧѧѧѧѧѧلمه شѧѧѧѧѧѧѧهادة 56على المقاول أن يقدم إلى المهندس خلال فترة (

سـѧѧѧѧѧѧѧѧخ6على (–الأداء، مسودة المستخلص النهائي  مؤيدة، بالنموذج مع الوثائق ال -) ن
  الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيـل ما يلي:

  موجب العقد، وب العمل المنجزقيمة جميع   .أ
  أي مبالغ أخرى يعتبر المقاول أن له حقاً فيها بموجب العقد، أو لغير ذلك.  .ب
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إذا لم يوافق المهندس على مسѧѧѧѧѧѧѧودة المسѧѧѧѧѧѧѧتخلص النهائي، أو لم يتمكن من التثبت من 
زء ما منه، فإنه يتعين على المقاول أن يقوم بتقديم تلك المعلومات الإضѧѧѧѧافية صѧѧѧѧحة ج

قدم  أن يعدعندئذ  اللازمة التي يطلبها المهندس بصѧѧѧѧѧѧѧورة معقولة، وعلى المقاول وي
 مشار اليه، هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، الكشف النهائي بالصورة المتفق عليها

  ئي).(المستخلص النها في هذه الشروط بـ

ومع ذلك، إذا تبين نتيجة للمناقشѧѧѧѧѧѧѧѧات اللاحقة بين المهندس والمقاول، وأية تعديلات 
لمسѧѧѧѧودة المسѧѧѧѧتخلص النهائي التي يتم الاتفاق عليها، وجود خلاف ما، فإنه يتعين على 
المهندس أن يعد ويقدم إلى صѧѧѧاحب العمل شѧѧѧهادة دفع مرحلية عن تلك الأجزاء المتفق 

  ص النهائي (مع إرسال نسخة منها إلى المقاول).عليها من مسودة المستخل

)، أو تمت تسѧѧѧѧѧѧѧويته 20.4بعد ذلك، إذا تم فضّ الخلاف نهائياً بموجب أحكام المادة (
)، فѧѧѧانѧѧѧه يتعين على المقѧѧѧاول عنѧѧѧدئѧѧѧذٍ إعѧѧѧداد وتقѧѧѧديم 20.5بموجѧѧѧب أحكѧѧѧام المѧѧѧادة (

 "المستخلص النهائي" إلى صاحب العمل، مع إرسال نسخة منه إلى المهندس.
 

  "Dischargeالمخالصة: " -)14.12(

ينبغي على المقاول، عند تقديمه المسѧѧѧѧѧتخلص النهائي أن يسѧѧѧѧѧلم صѧѧѧѧѧاحب العمل إقرارا 
خطيا يثبت فيه أن "المسѧѧتخلص النهائي" يشѧѧكل التسѧѧوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ 

القسѧѧم وذلك حسѧѧب النموذج الوارد في المسѧѧتحقة للمقاول بموجب العقد أو ما يتصѧѧل به.
ويمكن النص في هذه المخالصѧѧѧѧѧѧѧة على انها لا تصѧѧѧѧѧѧѧبح نافذة  "نماذج العقد"، –الثامن 

المفعول إلا بعد إعادة تأمين حسѧѧѧѧѧѧن التنفيذ وإذا كان ينطبق تأمين حسѧѧѧѧѧѧن الأداء البيئي 
سلمّه لما  والاجتماعي (أو ضمان اصلاح العيوب، حسب واقع الحال)، إلى المقاول وت

صة نافذة من هذا تبقى له من رصيد المبال غ المستحقة له، وفي هذه الحالة تعتبر المخال
 التاريخ.

 
  
  

 Issue of Final Paymentإصѧѧѧѧѧѧѧѧѧدار شѧѧѧѧѧѧѧهѧѧѧادة الѧѧѧدفعѧѧѧة الختѧѧѧاميѧѧѧة: " -)14.13(
Certificate"  

سلمه "المستخلص النهائي" بموجب 28ينبغي على المهندس خلال ( ) يوما من تاريخ ت
)، أن يصѧѧدر إلى صѧѧاحب العمل 14.12() والمخالصѧѧة بموجب المادة 14.11المادة (

  شهادة الدفعة الختامية، مبينا فيها:
  المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية، و  .أ
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الرصѧѧѧيد المسѧѧѧتحق (إن وجد) من صѧѧѧاحب العمل إلى المقاول أو من المقاول إلى   .ب
صاحب العمل، (حسب واقع الحال)، وذلك بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعها 

  تستحق لصاحب العمل بموجب العقد.وجميع المبالغ التي ل، صاحب العم

) 14.11إذا لم يقم المقѧѧѧاول بتقѧѧѧديم "المسѧѧѧѧѧѧѧتخلص النهѧѧѧائي" عملا بѧѧѧأحكѧѧѧام المѧѧѧادة (
)، فإنه يتعين على المهندس أن يطلب منه 14.12والمخالصѧѧѧѧѧѧѧة عملا بأحكام المادة (

) يوما من تاريخ 28(القيام بذلك. وإذا أخفق المقاول في تقديم المسѧѧѧѧѧѧѧتخلص خلال مدة 
طلب المهندس، فللمهندس عندئذ، أن يصѧѧدر شѧѧهادة الدفعة الختامية بالقيمة التي يقدرها 

 للمقاول.  بصورة منصفة أنها مستحقة الدفع
 

s ’Cessation of Employerانتهاء مسؤولية صاحب العمل: " -)14.14(
Liability"  

أمر أو شѧѧѧئ ناتج عن هذا العقد  لا يعتبر صѧѧѧاحب العمل مسѧѧѧؤولا تجاه المقاول عن أي
(أو متصѧѧѧل به)، أو عن تنفيذ الأشѧѧѧغال، إلا إلى المدى الذي قدم المقاول بشѧѧѧأنه مطالبة 

  بمبلغ ما صراحةً:
  ضمن "المستخلص النهائي"، وأيضا   .أ

ستثناء الأمور أو 14.10ضمن "كشف دفعة الإنجاز" الموصوف في المادة (  .ب )، با
  ة تسلم الأشغال.الأشياء المستجدة بعد إصدار شهاد

وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه "المادة" لا يحد من مسѧѧѧѧѧѧѧؤولية صѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل 
، أو من مسѧѧؤولية صѧѧاحب العمل في أي تعويض وحماية المقاولبموجب التزاماته في 

 من حالات الغش أو التقصير المتعمد، أو المسلك اللامبالي من قبله.
  

  "f PaymentCurrencies oعملات الدفع: " -)14.15(

ينص  ، وما لمجدول بيانات العقديتم دفع "قيمة العقد" بالعملة أو العملات المحددة في 
، إذا كان الدفع سѧѧѧѧѧѧѧيتم بأكثر من عملة واحدة، جدول بيانات العقدعلى غير ذلك في 

  فيجب أن يتم الدفع على النحو التالي:
  لية فقط:بالعملة المحمعبرا عنها إذا كانت "قيمة العقد المقبولة"   .أ

تكون النسѧѧѧѧѧب أو المبالغ للعملة المحلية والعملات الأجنبية وأسѧѧѧѧѧعار الصѧѧѧѧѧرف  .1
جدول بيانات الثابتة التي سوف تستخدم في حساب الدفعات، كما هي محددة في 

  ، إلا إذا اتفق الفريقان على غير ذلك؛ والعقد
المادة  يتم الدفع وإجراء الخصميات فيما يخص المبالغ الاحتياطية، عملا بأحكام .2

)، 13.7)، وتعديل الأسѧѧѧѧѧعار بسѧѧѧѧѧبب التشѧѧѧѧѧريعات عملا بأحكام المادة (13.5(
  بالعملات والنسب الواجبة التطبيق؛ و
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أ، ب، ج، /14.3إما الدفعات والخصѧѧѧميات الأخرى المشѧѧѧار إليها في الفقرات ( .3
  )" أعلاه، و1-د)، فيتم دفعها بالعملات والنسب المحددة في الفقرة "(أ

، يجب أن يتم بالعملات جدول بيانات العقدتعويضѧѧѧѧѧѧѧات المحددة في الدفع مقابل ال  .ب
  والنسب المحددة في ذلك الجدول؛ و

إما الدفعات الأخرى التي يسددها المقاول إلى صاحب العمل فيجب أن تسّدد بالعملة   .ج
التي تم إنفاق المبالغ بها بمعرفة صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل، أو بأي عملة أخرى يتم الاتفاق 

  لفريقين، وعليها فيما بين ا
إذا كان المبلغ المسѧѧѧѧتحق سѧѧѧѧداده إلى صѧѧѧѧاحب العمل من قبل المقاول بعملة محددة   .د

تتجاوز المبلغ المسѧѧѧѧѧѧѧتحق دفعه من صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل إلى المقاول بتلك العملة، فإنه 
يجوز لصاحب العمل أن يخصم رصيد هذا المبلغ من المبالغ التي استحقت للمقاول 

  بعملات أخرى، و
، فتعتمد أسѧѧعار تبديل جدول بيانات العقدأسѧѧعار تبديل العملات في  إذا لم يتم تحديد  .ه

العملات التي كانت سѧѧѧائدة في موعد التاريخ الأسѧѧѧاسѧѧѧي كما قررها البنك المركزي 
  في الدولة.
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  الفصل الخامس عشر 

  صاحب العملإنهاء العقد من قبل 

TERMINATION BY EMPLOYER 

 

  "Correct Notice toالإشعار بالتصويب: " -)15.1(

ه لإذا أخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد، يقوم المهندس بإرسال إشعار 
 طالبا منه تدارك هذا الإخفاق وعلاجه خلال مدة معقولة محددة.

  
  "Termination by Employer: "الإنهاء العقد من قبل  -)15.2(

  لصاحب العمل إنهاء العقد في الحالات التالية:
تأمين حسѧѧѧѧѧѧن التنفيذ وإذا كان ) المتعلقة ب2.4الالتزام بالمادة (المقاول في  إذا أخفق  .أ

) أو في 4.2ينطبق تѧѧѧأمين حسѧѧѧѧѧѧѧن الأداء البيئي والاجتمѧѧѧاعي بموجѧѧѧب المѧѧѧادة (
  )، أو15.1الاستجابة لإشعارٍ بالتصويب كما ورد في المادة (

الاسѧѧѧتمرار عدم  عزمهبوضѧѧѧوح  أبدىإذا تخلى المقاول عن تنفيذ الأشѧѧѧغال، أو إذا   .ب
  في تنفيذ التزاماته بموجب العقد، أو

  أن المقاول قد أخفق بدون عذر معقول في:  .ج
  مواصلة العمل وفقا لأحكام "الفصل الثامن"، أو .1
) المتعلقة بالرفض أو 7.5التقيد بأي إشѧѧѧѧѧѧѧعار صѧѧѧѧѧѧѧادر بموجب أي من المادة ( .2

تسѧѧلمه  ) يوما من تاريخ28) المتعلقة بأعمال الإصѧѧلاحات، خلال (7.6المادة (
  للإشعار، أو

مقاول فرعي، أو بالتنازل عن بالتعاقد على الأشѧѧѧѧѧѧѧغال بكاملها مع أن المقاول قام   .د
  العقد دون الحصول على الموافقة المطلوبة، أو

 أن المقاول قد أصѧѧѧبح مفلسѧѧѧا أو معسѧѧѧرا، أو تعرض لتصѧѧѧفية موجوداته، أو صѧѧѧدر  .ه
ه، أو وافق على ، أو أجرى تسѧѧѧѧѧوية مع دائنيأو قضѧѧѧѧѧائيإداري  حراسѧѧѧѧѧة أمر بحقه

الاسѧѧѧتمرار في العمل تحت إشѧѧѧراف حارس قضѧѧѧائي أو مصѧѧѧفٍ أو مدير لمصѧѧѧلحة 
تأثير لأي من هذه الأفعال أو الحوادث  ها نفس ال ية واقعة ل نه حدثت أ يه، أو أ دائن

  (بموجب القوانين الواجبة التطبيق)، أو
ة أن المقاول قدم أو عرض على أي شخص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) رشو  .و

  أو هدية أو منحة أو عمولة أو هبة مالية كترغيب أو مكافأة مقابل:
  أن يعمل أو يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد، أو .1
أن يظهر أو يمتنع عن إظهار محاباة أو عدم محاباة لأي شѧѧѧѧѧѧѧخص له علاقة  .2

بالعقد، أو إذا قام أي من مسѧѧѧѧѧѧѧتخدمي المقاول أو وكلائه أو مقاوليه الفرعيين 
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أو الوعد بإعطاء أي رشوة (بشكل مباشر أو غير مباشر) لأي شخص بإعطاء 
كحافز أو مكافأة حسѧѧѧѧѧѧѧبما هو موصѧѧѧѧѧѧѧوف في هذه الفقرة (و)، إلا أن تقديم أية 

  حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول لا يستوجب إنهاء العقد،
خطيا ففي أي من هذه الحالات أو الظروف، يجوز لصاحب العمل، بعد إشعار المقاول 

) يوما، أن ينهي العقد ويقصѧѧѧѧѧѧي المقاول من الموقع. إلا انه يمكن لصѧѧѧѧѧѧاحب 14لمدة (
  إذا حصلت أي من الحالتين (هـ) أو (و) أعلاه. دون توانالعمل بإشعار أن ينهي العقد 

أن اختيار صѧѧѧѧاحب العمل لإنهاء العقد يجب أن لا يجحف بأية حقوق أخرى لصѧѧѧѧاحب 
  أو لغير ذلك من الاسباب.العمل تتحقق له بموجب العقد، 

على المقѧѧاول في مثѧѧل هѧѧذه الحѧѧالѧѧة أن يغѧѧادر الموقع ويقوم بتسѧѧѧѧѧѧѧليم المهنѧѧدس اللوازم 
ا هالمطلوبة وجميع "وثائق المقاول" وأية وثائق تصѧѧѧѧѧѧѧميم أعدها المقاول أو تم إعداد

أية  دون توانلصѧѧالحه. ومع ذلك فانه يتعين على المقاول أن يبذل قصѧѧارى جهده لينفذّ 
  يمات معقولة مشمولة في الإشعار الذي أرسله صاحب العمل، وذلك فيما يتعلق بـ:  تعل
  التنازل عن أي مقاولة فرعية، و .1
  حماية الحياة أو الممتلكات أو لسلامة الأشغال. .2

بعد الإنهاء، يحق لصاحب العمل، أن يكمل الأشغال و/أو أن يستخدم أي أشخاص آخرين 
لعمل وهؤلاء الأشخاص الآخرين أن يستخدموا أياً من لإكمالها. ويجوز عندئذٍ لصاحب ا

لوازم المقاول، ووثائق المقاول، ووثائق التصاميم الأخرى التي أعدها المقاول، أو تلك 
  التي تم إعدادها لصالحه.

على صاحب العمل عندئذ، أن يرسل إشعارا بأن معدات المقاول أو الأشغال المؤقتة 
دون اول في الموقع أو بجواره، وعلى المقاول أن يقوم سوف يتم الإفراج عنها إلى المق

بإزالتها على مسئوليته وحسابه. إلا انه إذا تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد  توان
أي استحقاقات عليه إلى صاحب العمل، فإنه يمكن لصاحب العمل أن يبيع تلك اللوازم 

لبيع بعد استرداد الاستحقاقات فيدفع لتحصيل استحقاقاته، وإذا تبقى رصيد من حصيلة ا
  إلى المقاول.عندئذ ذلك الرصيد 

  
  "Valuation at Date of Terminationالتقييم بتاريخ إنهاء العقد: " -)15.3(

سرع ما يمكن عمليا –على المهندس  بعد أن يكون الإشعار بإنهاء العقد قد أصبح  -وبأ
) بالاتفاق على قيمة 3.5حكام المادة ()، أن يقوم عملا بأ15.2نافذا بموجب المادة (

العمل المنفذ الأشغال واللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ أخرى تستحق للمقاول مقابل 
 لعقد، أو إجراء تقديراته بشأنها.وفقال
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  "Payment after Terminationالدفع بعد إنهاء العقد: " -)15.4(

العقد قد أصѧѧѧѧѧѧبح نافذا بموجب المادة لصѧѧѧѧѧѧاحب العمل، بعد أن يكون الإشѧѧѧѧѧѧعار بإنهاء 
  )، أن يقوم بالتالي:15.2(
  )، و/أو2.5أن يباشر باتخاذ الإجراءات المتعلقة بمطالباته وفقاً لأحكام المادة (  .أ

غال   .ب ѧѧѧѧѧѧѧيذ الأش كاليف تنف قاول إلى حين التحقق من ت لدفع إلى الم أن يمسѧѧѧѧѧѧѧѧك عن ا
خير (إن وجدت)، التأ الأضѧѧѧѧѧرار عنوإنجازها وإصѧѧѧѧѧلاح أية عيوب فيها، وتحديد 

  وأية تكاليف أخرى تكبدها صاحب العمل، و/أو
أن يقتطع من حساب المقاول مقابل أية خسائر وأضرار تكبدها صاحب العمل وآية   .ج

تكاليف إضѧѧѧѧѧافية تم صѧѧѧѧѧرفها لغاية إكمال الأشѧѧѧѧѧغال، وذلك بعد احتسѧѧѧѧѧاب أية مبالغ 
سѧѧѧѧѧѧѧѧائر )، وبعد اسѧѧѧѧѧѧѧترداد مثل هذه الخ15.3تسѧѧѧѧѧѧѧتحق للمقاول بموجب المادة (

والأضѧѧѧѧرار والتكاليف الإضѧѧѧѧافية يقوم صѧѧѧѧاحب العمل بدفع أي رصѧѧѧѧيد متبق إلى 
 المقاول.

  
s Entitlement to ’Employerحق صاحب العمل في إنهاء العقد: " -)15.5(

Termination"   

 من خلال إصѧѧѧѧداره، لملاءمة ظروفهيحق لصѧѧѧѧاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت 
) يوما من بعد تاريخ 28يعتبر الإنهاء نافذا بعد مرور (إشѧѧѧѧѧѧѧعارا بذلك إلى المقاول. و

تسلم المقاول للإشعار المذكور، أو من تاريخ إعادة تأمين حسن التنفيذ وإذا كان ينطبق 
تأمين حسѧѧن الأداء البيئي والاجتماعي إليه من قبل صѧѧاحب العمل، أيهما لاحق، إلا انه 

سه لا يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد بموجب هذه " المادة" ليقوم بتنفيذ الأشغال بنف
  أو للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر.

بعѧد هѧذا الإنهѧاء، يتعين على المقѧاول التوقف عن العمѧل وإزالѧة معѧداتѧه وفقѧا لأحكѧام 
  ).19.6لمادة (ويدفع له وفقا ل)، ومن ثم 16.3المـادة (
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  الفصل السادس عشر

  اولتعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المق

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONTRACTOR 

 
s Entitlement to ’Contractor" حق المقѧѧѧѧاول في تعليق العمѧѧѧѧل: -)16.1( 

Suspend Work"  

)، أو لم 14.6إذا أخفق المهندس في تصѧѧѧѧѧѧديق أي شѧѧѧѧѧѧهادة دفع بموجب احكام المادة (
 –فانه يجوز للمقاول )، 14.7للمقاول عملا باحكام المادة ( بالدفعيتقيد صѧѧاحب العمل 

) يوما الى صѧѧѧاحب العمل ان يعلق العمل (أو 21بعد توجيه اشѧѧѧعار بمهلة لا تقل عن (
ان يبطىء عملية التنفيذ) ما لم يتسѧѧلم المقاول شѧѧهادة الدفع، او الدفعه المسѧѧتحقه حسѧѧب 

  واقع الحال ومحتوى الاشعار المذكور.

نفقات التمويل التي قد تتحقق له إن إجراء المقاول هذا، لا يجحف بحقه في اسѧѧѧѧѧѧѧتيفاء 
  ).16.2)، ولا بحقه في إنهاء العقد عملا بأحكام المادة (14.8بموجب أحكام المادة (

إذا تسѧѧѧلم المقاول لاحقا لإشѧѧѧعاره شѧѧѧهادة الدفع أو الدفعة المسѧѧѧتحقة له قبل قيامه بتوجيه 
  ممكن عمليا. إشعار الإنهاء، فإنه يتعين عليه أن يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت

أما إذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الإنجاز و/أو كلفة ما نتيجة لتعليق العمل (أو إبطاء 
عملية التنفيذ) بموجب أحكام هذه "المادة"، فعليه أن يرسѧѧѧѧѧѧѧѧل إشѧѧѧѧѧѧѧعارا إلى المهندس 

  )، بخصوص:20.1بالأمر، لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (
نجاز بسѧѧѧѧبب ذلك التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سѧѧѧѧوف يتأخر، تمديد مدة الإ  .أ

  )، و8.4وذلك بموجب أحكام المادة (
  أي كلفة كهذه مع ربح معقول، لإضافتهما إلى قيمة العقد.  .ب

سلم المهندس لمثل هذا الإشعار، يتعين عليه المضي بالإجراءات بموجب أحكام  وبعد ت
  اء التقديرات بشأن هذه الأمور.) للاتفاق عليها أو إجر3.5المادة (

  
  "Termination by Contractorإنهاء العقد من قبل المقاول: " -)16.2(

  للمقاول إنهاء العقد في الحالات التالية:
) يوما من بعد تاريخ 56إذا أخفق المهندس في إصدار شهادة دفع مرحلية خلال (  .أ

  تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات المدعمة، أو
لم يتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خـــلال إذا   .ب

) يوما من انقضاء المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خلالها بموجب 42(
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) (باستثناء الخصميات التي يتحقق اقتطاعها بخصوص 14.7أحكام المادة (
  )، أو2.5مطالبات صاحب العمل بموجب المادة (

  صاحب العمل بصورة جوهرية في أداء التزاماته بموجب العقد، أو إذا أخل  .ج
) المتعلقة باتفاقية العقد أو 1.6إذا أخل صاحب العمل في الالتزام بأحكام المادة (  .د

  ) المتعلقة بالتنازل، أو 1.7بالمادة (
، حسبما هو منصوص بمجملهاإذا حدث تعليق مطول للعمل، مما يؤثر على الأشغال   .ه

  )، أو8.11ادة (عليه في الم
إذا تبين بأن صاحب العمل قد أصبح مفلسا أو وقع تحت التصفية، أو فقد السيولة،   .و

، أو انه قد أجرى تسوية مالية مع دائنيه، أو أو قضائيأمر إداري بحقه أو صدر 
وافق على الاستمرار في أعماله تحت إشراف حارس قضائي أو مصفٍ أو مدير 

ة واقعة لها نفس التأثير لأي من هذه الأفعال أو حدثت أي أنهلمصلحة دائنيه أو 
  الحوادث (بموجب القوانين واجبة التطبيق)،

أو الظروف، يمكن للمقاول بعد إشعار صاحب العمل خطيا  الحالاتففي أي من هذه 
 دون توان) يوما، أن ينهي العقد، إلا انه يمكن للمقاول بإشعار أن ينهي العقد 14بمهلة (

  الحالتين (ه) أو (و) أعلاه.إذا حصلت أي من 

إن اختيار المقاول لإنهاء العقد يجب أن لا يجحف بأية حقوق أخرى تتحقق له بموجب 
 العقد أو لغير ذلك من الأسباب.

  
  التوقف عن العمل وإزالة معدات المقاول  -)16.3(

"Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment" 
الإشعارات المتعلقة بإنهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب بعد أن يصبح أي من 

)، 16.2)، أو بإنهاء العقد من قبل المقاول بموجب أحكام المادة (15.5أحكام المادة (
) 19.6أو بالإنهاء الاختياري المترتبّ على حصول قوة قاهرة بموجب أحكام المادة (

  بما يلي: اندون تونافذا، فإنه يتعين على المقاول أن يباشر 
التوقف عن تنفيذ أي عمل، إلا إذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صѧѧѧѧѧѧѧدرت تعليمات   .أ

بشѧѧѧѧѧѧѧѧأنه من قبل المهندس لغرض حماية الأشѧѧѧѧѧѧѧخاص أو الممتلكات أو لسѧѧѧѧѧѧѧلامة 
  الأشغال،و

على ان والمواد والأشѧѧѧѧѧѧѧغال الأخرى الآلية أن يسѧѧѧѧѧѧѧلم وثائق المقاول والتجهيزات   .ب
فور تسليمها من قبل المقاول ووضعها تحت تصبح ضمن مسؤولية صاحب العمل 

  وتصرف صاحب العمل، 
أن يزيل كل اللوازم الأخرى من الموقع، باسѧѧѧѧѧѧتثناء ما يلزم منها لأمور السѧѧѧѧѧѧلامة،   .ج

 وأن يغادر الموقع.
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  "Termination Payment onالدفع عند إنهاء العقد: " -)16.4(

) 16.2العقد بموجب المــادة ( على صاحب العمل، بعد أن يكون الإشعار الصادر بإنهاء
  بالتالي:ودون توان قد أصبح نافذاً، أن يقوم 

  إعادة تأمين حسن التنفيذ إلى المقاول، و  .أ
  )، و19.6أن يدفع استحقاقات المقاول حسب أحكام المادة (  .ب
أن يدفع للمقاول بدل أي ربح فائت أو أي ضرر أو خسارة أخرى تكبدها المقاول   .ج

  نتيجة لهذا الإنهاء.
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  الفصل السابع عشر

  المخاطر والمسؤولية

RISKS AND RESPONSIBILITY 

 
  "Indemnities: "والحمايات التعويضات -)17.1( 

على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم 
)، ضد جميع المطالبات والأضرار والأعباء والنفقات (بما فيها الاجور والنفقات القانونية

  وذلك فيما يتعلق بالتالي:
الإصابات الجسدية أو المرض أو الاعتلال أو الوفاة التي قد تلحق بأي شخص مهما   .أ

كان إذا كانت ناجمة عن أو أثناء أو بسبب تصاميم المقاول (إن وجدت)، أو عن 
تنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها، ما لم تكن معزوّة إلى الإهمال أو 

لعقد من قبل صاحب العمل أو أفراده أو أي من وكلائهم، با إخلال المتعمد أو الفعل 
  و

الضѧѧѧѧرر أو الخسѧѧѧѧارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية أو الشѧѧѧѧخصѧѧѧѧية (فيما عدا   .ب
  الأشغال) وذلك إلى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر أو الخسارة:

و تنفيذ وإنجاز ناجما عن أو أثناء أو بسѧѧѧѧѧѧѧبب تصѧѧѧѧѧѧѧاميم المقاول (إن وجدت) أ .1
  الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها، و

د أو  .2 ّѧѧل متعمѧѧال أو فعѧѧايعزى إلى أي إهمѧѧاول أو إخلال بѧѧل المقѧѧد من قبѧѧلعق
مستخدميه أو أي من وكلائهم أو أي شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة 

  مباشرة أو غير مباشرة.

ووكلائهم ضد كما يتعين على صاحب العمل أن يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه 
) الأجور والنفقات القانونيةأية مطالبات أو أضرار أو خسائر أو نفقات (بما فيها 

  بخصوص ما يلي:
الإصابات الجسدية أو المرض أو الاعتلال أو الوفاة التي تعزى إلى الإهمال أو  .1

العقد من قبل صاحب العمل أو أفراده أو أي من وكلائهم، الإخلال بالفعل المتعمد أو 
  و

كما هي ية أمور أخرى تكون المسѧѧѧѧѧѧѧؤولية عنها مسѧѧѧѧѧѧѧتثناة من التغطية التأمينية أ .2
 ).18.3) من المادة (3، 2، 1/في الفقرات (د موصوفة

  
  "s Care of the Works’Contractorاعتناء المقاول بالأشغال: " -)17.2(

اريخ المباشرة يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالأشغال واللوازم ابتداء من ت
)، 10.1"شهادة تسلم الأشغال" (أو تعتبر أنها قد صدرت) بموجب المادة ( إلى أن تصدر
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ا تنتقل هذه المسؤولية إلى صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم على أي قسم أو هعندو
  (أو اعتبارها وكأنها قد صدرت).له جزء من الأشغال تم إصدار "شهادة تسلم للأشغال" 

قل المسؤولية إلى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية بعد أن تنت
  بأي عمل متبق بالتاريخ المحدد في "شهادة تسلم الأشغال"، إلى أن يتم استكماله.

إذا لحق بالأشغال أو اللوازم أو وثائق المقاول أي ضرر أو خسارة خلال فترة مسؤولية 
ن الأسباب (باسـتثناء المخاطر المبينة في المـادة المقاول عن العناية بها، لأي سبب م

) لاحقا)، فإنه يتعين على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص ومسئوليته 17.3(
بإصلاح تلك الخسارة أو الضرر، حتى تصبح الأشغال واللوازم ووثائق المقاول مطابقة 

  للعقد.

أي فعل أو أفعال قام بها يظل المقاول مسؤولا عن أية أضرار أو خسارة قد تنتج عن 
المقاول بعد صدور شهادة تسلم الأشغال، وعن أية أضرار أو خسائر قد تحصل بعد 

 إصدار شهادة تسلم الأشغال ولكنها ناشئة عن حدث سابق كان المقاول مسؤولاً عنه.
 
  

 :الأشغال في رالمسببة لضر مخاطر صاحب العمل -)17.3(

 "to the Works s Risks Causing Damage’Employer "  

  ) لاحقا هي:17.4إن المخاطر المشار إليها في المادة (
الحرب أو الأعمال العدائية (سѧѧѧѧѧѧواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو الغزو، أو أفعال   .أ

  الأعداء الأجانب،
التمّرد أو أعمال الإرهاب أو الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم بالقوة، أو   .ب

  الدولة، الحرب الأهلية في 
الاضѧѧѧѧѧѧѧطرابات أو حركات الإخلال بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها الشѧѧѧѧѧѧѧغب او   .ج

  أشخاص ليسوا من أفراد المقاول أو مستخدمي مقاوليه الفرعيين،
الأعتدة الحربية، أو المواد المتفجرة أو الإشѧѧعاعات الايونية أو التلوث بالإشѧѧعاعات   .د

عن استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو  النووية داخل الدولة، باستثناء ما هو ناتج
  المواد المتفجرة أو الإشعاعات،

موجات الضѧѧѧѧѧѧغط الناتجة عن الطائرات ووسѧѧѧѧѧѧائل النقل الجوية المندفعة بسѧѧѧѧѧѧرعة   .ه
  الصوت أو بسرعة تفوق سرعة الصوت،

اسѧѧتخدام صѧѧاحب العمل أو أشѧѧغاله لأي جزء من الأشѧѧغال الدائمة، باسѧѧتثناء ما هو   .و
  لعقد،منصوص عليه في ا

تصѧѧѧѧميم أي جزء من الأشѧѧѧѧغال تم إعداده من قبل أفراد صѧѧѧѧاحب العمل أو من قبل   .ز
  آخرين يعتبر صاحب العمل مسوؤلا عنهم، و
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متوقعا بشѧѧѧѧѧѧѧكل أي عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر أمراً غير منظور، والتي لم يكن   .ح
 بوسع مقاول متمرس اتخاذ الاجراءات الوقائية الكافية ضدها.معقول أن يكون 

  
s ’Consequences of Employerتبعѧѧات مخѧѧاطر صѧѧѧѧѧѧѧѧاحѧѧب العمѧѧل: " -)17.4(

Risks"  

) أعلاه أي 17.3إذا وإلى المدى الذي ينتج عن أي من المخاطر المدرجة في المادة (
خسѧѧѧѧارة أو ضѧѧѧѧرر للأشѧѧѧѧغال أو اللوازم أو وثائق المقاول، فإنه يتعين على المقاول أن 

بإصѧѧѧلاح الضѧѧѧرر أو الخسѧѧѧارة الناتجة إلى  ، وأن يقومدون توانيشѧѧѧعر المهندس بذلك 
  المدى الذي يطلبه المهندس.

وإذا تكبد المقاول تأخرا في التنفيذ و/أو كلفة ما بسѧѧѧѧѧѧѧبب إصѧѧѧѧѧѧѧلاح تلك الأضѧѧѧѧѧѧѧرار أو 
الخسѧѧائر، فإنه يتعين عليه إرسѧѧال إشѧѧعار آخر إلى المهندس لتقدير اسѧѧتحقاقاته بشѧѧأنها، 

  )، بخصوص:20.1مع مراعاة أحكام المادة (
ديد مدة الإنجاز لقاء ذلك التأخير، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سѧѧѧѧѧѧѧوف يتأخر، تم  .أ

  )، و8.4وذلك بموجب أحكام المادة (
أي كلفة كهذه، لإضѧѧѧѧافتها إلى قيمة العقد، مع احتسѧѧѧѧاب ربح معقول للحالتين (و،   .ب

  ) أعلاه.17.3ز) الواردتين في المادة (
) 3.5حق، أن يتصѧѧѧѧرف وفقا للمادة (ويتعين على المهندس، بعد تسѧѧѧѧلمه للإشѧѧѧѧعار اللا

 بالاتفاق عليها أو إجراء التقديرات بشأن هذه الأمور.
  

 Intellectual and Industrial" حقوق الملكيѧѧة الفكريѧѧة والصѧѧѧѧѧѧѧنѧѧاعيѧѧة: -)17.5(
Property Rights"  

يعني مصѧѧѧѧطلح "التعدي" في هذه المادة: أي تعد (أو زعم بالتعدي) على أية حقوق من 
أو العلامات أو الأسماء  النشرالاختراع أو التصاميم المسجلة أو حقوق حيـѧѧѧـѧѧѧث براءة 

التجـѧѧѧѧѧѧѧѧѧارية أو الأسѧѧѧرار التجارية أو غيرها من حقوق الملكيات الفكرية أو الصѧѧѧناعية 
المتعلقة بالأشѧѧѧѧѧѧغال، كما يعني مصѧѧѧѧѧѧطلح "مطالبة" أية مطالبة (أو إجراءات للمطالبة) 

  بادعاء حصول تعدٍ ما.

) يوما 28ق بإرسال إشعار إلى الفريق الآخر حول أية مطالبة خلال (إذا لم يقم أي فري
أي حق له متنازلاً عن  )في هذه الفقرة(من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الفريق الأول 

  بموجب أحكام هذه "المادة".والحماية من الفريق الآخر في التعويض 

ѧѧاء بѧѧه من أي ادعѧѧاول ويحميѧѧل أن يعوض المقѧѧب العمѧѧاحѧѧѧѧѧѧѧѧان على صѧѧدي، إذا كѧѧالتع
  الادعاء:

  قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لأحكام العقد، مما لم يكن بإمكانه تجنبه، أو  .أ
  ناتجا عن استخدام صاحب العمل لأية أشغال:  .ب
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، أو مما يمكن اسѧѧѧѧѧѧѧتنتاجه من العقد، بصѧѧѧѧѧѧѧورة ذلك المشѧѧѧѧѧѧѧار اليهلغرض غير  .1
  معقولة، أو

ا كان هذا الاسѧѧѧѧѧتخدام معروفاً متصѧѧѧѧѧلاً بأي شѧѧѧѧѧئ لم يقم المقاول بتوريده، إلا إذ .2
  للمقاول قبل موعد "التاريخ الأساسي"، أو انه منصوص عليه في العقد.

على المقاول أن يعوض صѧѧاحب العمل ويحميه ضѧѧد أية مطالبة أخرى قد تنشѧѧأ عن أو 
  تكون متعلقة:

  بصناعة أو استعمال أو شراء أو استيراد أي من اللوازم، أو  .1
 مسؤولاً عنه.بأي تصميم يعتبر المقاول  .2

بموجب أحكام هذه "المادة"، فإنه يتعين على وحماية إذا اسѧѧѧѧѧѧѧتحق لأي فريق تعويض 
أن يقوم على حسѧѧѧѧѧѧѧابه بالتفاوض لتسѧѧѧѧѧѧѧوية  المسѧѧѧѧѧѧѧؤول عن التعويض والحمايةالفريق 

ها، وعلى الفريق الآخر أن  ية أو تحكيمية قد تنجم عن ية إجراءات قضѧѧѧѧѧѧѧѧائ الادعاء وا
،  كما سؤول عن التعويض والحمايةعلى طلب الفريق الم يساعد في تفنيد الادعاء بناء

يتعين على الفريق الآخر وافراده أن يمتنعوا عن تقديم أي إقرار يمكن أن يكون مجحفا 
المسѧѧѧѧؤول عن ، إلا إذا كان هذا الفريق المسѧѧѧѧؤول عن التعويض والحمايةبحق الفريق 

أو التحكيم بناء على طلب قد أخفق في إجراء التفاوض أو التقاضي  التعويض والحماية
 من قبل الفريق الآخر.

  
  "Limitation of Liabilityمحدودية المسؤولية: " -)17.6(

ستخدام أي من الأشغال، أو  لا يعتبر أي فريق مسؤولا تجاه الفريق الآخر إزاء فقدان ا
أي عقد، أو فقدان الفرصѧѧة للحصѧѧول على عقود أخرى، أو لأي أو خسѧѧارة فوات ربح 

العقد،  فيما يتصلخسارة غير مباشرة أو بالتتابع مما قد يلحق بالفريق الآخر  ضررٍ أو
) المتعلقة بالدفع عند 16.4باسѧѧѧѧتثناء ما تم النص عليه من تعويضѧѧѧѧات بموجب المادة (

  .والحمايات ) المتعلقة بالتعويضات17.1إنهاء العقد، والمادة (

حب العمل بموجب العقد أو فيما هو إن المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صا
أو "قيمة العقد   جدول بيانات العقدمتصѧѧѧѧѧѧѧل به، يجب أن لا تتجاوز المبلغ المحدد في 

  المقبولة" (إن لم يكن قد تم تحديد مبلغ ما في جدول بيانات العقد) وذلك فيما عدا:
 ) 4.19التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة،(  
  4.20اد المقدمة مجاناً منه، بموجب المادة (معدات صاحب العمل والمو،(  
  17.1، بموجب المادة (والحمايات التعويضات،(  
  ) 17.5حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب المادة،(  

ولا تحّد أحكام هذه "المادة" من مسѧѧѧѧѧѧѧؤولية الفريق المخلّ في أي من حالات الغش أو 
  من قبله. المتعمد أو سوء التصرف بلامبالاة الإخلال
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  الضمان الإنشائي للمشروع -) 17.7المادة (

يكون المقاول مسؤولاً لمدة عشر سنوات عن الضمان الإنشائي للمشروع وفقاً لأحكام 
  ) من القانون المدني الأردني.791-788المواد (

  
  استعمال المواد المتفجرة -) 17.8المادة (

قيѧѧد بتعليمѧѧات المهنѧѧدس والأنظمѧѧة على المقѧѧاول اتخѧѧاذ الإجراءات والاحتيѧѧاطѧѧات والت
والقوانين الصѧѧادرة عن السѧѧلطة المختصѧѧة في كل ما يتعلق باسѧѧتعمال المواد المتفجرة 
ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد ، 

ستعمالها ونقلها وينطبق هذا على جميع المواد القابلة للاشتعال أو التي يوجد خطر في ا
  وتخزينها .

على المقاول تأمين التصѧѧѧѧѧاريح اللازمة  لذلك، وإجراء جميع الاتصѧѧѧѧѧالات مع مختلف 
السѧѧѧلطات والمصѧѧѧادر ذات العلاقة قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات 

يبات الرسمية التي تعطى له بهذا الشأن  كما عليه أن يطلع المهندس أو ممثله على الترت
والإجراءات التي يتخذها بخصѧѧѧѧوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير، مع العلم 
أنّ هذه الترتيبات والإجراءات لا تعفي المقاول من أي من مسѧѧѧѧѧѧؤولياته والتزاماته وفقاً 

  للقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات . 
  

  الرشوة: -) 17.9المادة (

و أي من مقاوليه الفرعيـѧѧѧѧѧѧѧѧين أو أي من مستخدميهم للرشوة بأي إنّ ممارسة المقاول أ
شѧѧكل من أشѧѧكالها لأي من جهاز صѧѧاحب العمل أو المهندس أو الجهاز التابع له يكون 
سѧѧѧѧѧѧѧبباً " كافياً " لإلغاء هذا العقد وغيره من العقود التي يرتبط بها المقاول بصѧѧѧѧѧѧѧاحب 

ذلك ويعتبر في حكم الرشѧѧѧѧѧѧوة أي  العمل ، هذا عدا المسѧѧѧѧѧѧؤوليات القانونية الناجمة عن
عمولة أو هدية تمنح لأي من صѧѧѧѧاحب العمل أو المهندس أو أفراده بقصѧѧѧѧد الحصѧѧѧѧول 
على أي تعديل أو تبديل في الأشѧѧغال ، أو على مسѧѧتوى المصѧѧنعية ، أو للحصѧѧول على 
أي انتفاع شخصي ، ولصاحب العمل الحق في استيفاء أي تعويض يستحق له عن أي 

إلغاء هذا العقد لهذا السѧѧѧѧѧѧبب ويمكنه خصѧѧѧѧѧѧم قيمة ذلك من أي مبلغ خسѧѧѧѧѧѧارة تنجم عن 
  يستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته . 

  
  
  
  الدفعات الاخرى -) 17.9.1(

لقد صѧѧѧѧѧѧѧرح  المقاول في ملحق اقرار متعلق بالدفعات الاخرى المرفق بهذا العقد    .أ
ѧѧاق على دفعهѧѧا او تم الاتفѧѧات الاخرى" والتي تم دفعهѧѧدفعѧѧا الى الاخرين بجميع "ال
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وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات الاخرى وسببها سواء تم دفعها او 
كانت سѧѧتدفع بشѧѧكل مباشѧѧر او غير مباشѧѧر من قبله او نيابة عنه، أو من قبل مقاوليه 
الفرعيين أو وكلائهم أو ممثليهم، وذلѧѧك فيمѧѧا يتعلق بѧѧالѧѧدعوة الى تقѧѧديم العروض 

د أو عملية المناقصѧѧѧѧѧѧѧة / المزاودة نفسѧѧѧѧѧѧѧها او الاحالة على الخاصѧѧѧѧѧѧѧة بتنفيذ هذا العق
  المقاول أو المفاوضات التي تجري لابرام العقد أو من اجل تنفيذه فعلاً. 

كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصѧѧѧѧѧѧѧريحاً خطياً الى صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل على الفور عن 
ذه وجود أي دفعات اخرى بما في ذلك على سѧѧѧѧبيل المثال وصѧѧѧѧفاً مفصѧѧѧѧلاً لسѧѧѧѧبب ه

  الدفعات الاخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع او تاريخ إلزامه بالدفع ايهما يحدث أولاً.

لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفه او اخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة   .ب
  ان يتخذ اياً من الاجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

  ) من العقد. 15.2 نصوص المادة ( ان ينهي هذا العقد مع مراعاة .1
ان يخصѧѧم من المبالغ المسѧѧتحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يسѧѧاوي ضѧѧعفي  .2

  مبلغ الدفعات الاخرى.
وعلى الفور مبلغاً يسـاوي ضعفي  الى صاحب العملان يطالب المقاول بأن يدفع  .3

القابلة للنقض مبلغ الدفعات الاخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير 
  على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبه.

مع مراعاة الفقرة (د) ادناه يصѧѧرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق لصѧѧاحب 
العمل تقاضيها بموجب هذه الفقرة (ب) لن يتجاوز (ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات 

  الاخرى.

يبرمها مع المقاولين من الباطن يوافق المقاول على ان يضمن جميع الاتفاقيات التي   .ج
أو المجهزين أو المسѧѧѧѧѧѧتشѧѧѧѧѧѧارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في 
الفقرات (أ) و (ب) اعلاه (على ان لا تقل هذه المواد في شѧѧѧѧѧѧѧѧدتها عن نصѧѧѧѧѧѧѧوص 
الفقرتين المشѧѧѧѧار اليهما) شѧѧѧѧريطة ان تنص هذه المواد صѧѧѧѧراحة على حق صѧѧѧѧاحب 

هذه المواد مباشѧѧѧѧѧѧѧرة بحق اي من هؤلاء المقاولين من الباطن أو  العمل بتنفيذ احكام
الموردين أو المسѧѧѧѧتشѧѧѧѧارين، كما يتعهد المقاول ان يزود صѧѧѧѧاحب العمل على الفور 
بنسѧѧѧѧѧѧѧخ كاملة ومطابقة لاصѧѧѧѧѧѧѧل هذه الاتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت انها 

  مشتمله على هذه المواد.

ص المادة اعلاه يضفي صفة المشروعية على لا يجوز لاي شخص ان يتذرع بأن ن  .د
أي من الѧѧدفعѧѧات الاخرى اذا كѧѧانѧѧت القوانين والانظمѧѧة النѧѧافѧѧذة تمنعهѧѧا، وان حقوق 
صاحب العمل المنصوص عليها في المادة اعلاه هي بالاضافة الى أي حقوق اخرى 

  قد تترتب له أو أي طرف اخر بموجب القوانين والانظمة النافذة في المملكة.

 نص المادة اعلاه بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد.يبقى   .ه
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  الدفعات الممنوعة -) 17.9.2(

لدفعات   .أ قد صѧѧѧѧѧѧѧرح  المقاول وتعهد لصѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل  في  ملحق اقرار متعلق با ل
الممنوعة بانه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من "الدفعات الممنوعة" سواء بشكل مباشر 

ير مباشѧѧѧر، وبغض النظر عما اذا  كان ذلك قد تم من قبل المقاول أو نيابة عنه، أو غ
أو من قبѧѧѧل مقѧѧѧاوليѧѧѧه الفرعيين أو نيѧѧѧابѧѧѧة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو 
ممثليهم، الى صѧѧاحب العمل ويشѧѧمل ذلك على سѧѧبيل المثال لا الحصѧѧر أي "موظف" 

لا وذلك فيما يتعلق بالدعوة الى بغض النظر عما اذا كان يتصѧѧرف بصѧѧفة رسѧѧمية ام 
تقديم العروض الخاصѧѧѧѧѧة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصѧѧѧѧѧة / المزاودة نفسѧѧѧѧѧها أو 
  الاحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لابرام العقد أو من اجل تنفيذه فعلاً.

مثل هذه كما يتعهد المقاول بأن لا يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم 
الدفعات سواء مباشرة او بالواسطة وسواء اكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه 
الفرعيين أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم الى أي "موظف" فيمѧѧا يتعلق 

  بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.

الفقرة (أ) من هذه  صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل في حال حدوث أي مخالفه او اخلال بأحكامل  .ب
  المادة ان يتخذ اياً من الاجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

  ) من العقد.15.2ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ( .1
ان يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي (ضعفي)  .2

  مبلغ الدفعات الممنوعة.
وعلى الفور مبلغاً يسѧѧѧѧѧѧѧѧاوي  الى صѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العملالمقاول بأن يدفع  ان يطالب .3

(ضѧѧѧѧѧѧѧعفي) مبلغ الدفعات الاخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير 
 القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبه.

مع مراعاة الفقرة (د) ادناه يصѧѧѧѧѧѧرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق لصѧѧѧѧѧѧاحب 
لعمل تقاضѧѧѧѧѧѧѧيها بموجب هذه الفقرة (ب) لن يتجاوز ضѧѧѧѧѧѧѧعفي مجموع مبالغ الدفعات ا

  الممنوعة.

يوافق المقѧѧاول على ان يضѧѧѧѧѧѧѧمن جميع الاتفѧѧاقيѧѧات التي يبرمهѧѧا مع المقѧѧاولين   .ج
الفرعيين أو المجهزين أو المسѧѧѧѧѧѧѧتشѧѧѧѧѧѧѧارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك 

لى ان لا تقل هذه المواد في شѧѧѧѧѧѧѧѧدتها عن الواردة في الفقرات (أ) و (ب) اعلاه (ع
نصѧѧѧوص الفقرتين المشѧѧѧار اليهما) شѧѧѧريطة ان تنص هذه المواد صѧѧѧراحة على حق 
يذ احكام هذه المواد مباشѧѧѧѧѧѧѧرة بحق اي من هؤلاء المقاولين  صѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل بتنف
الفرعيين أو الموردين أو المسѧѧѧتشѧѧѧارين، كما يتعهد المقاول ان يزود صѧѧѧاحب العمل 
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ѧѧѧѧѧل هذه الاتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما على الفور بنسѧѧѧѧѧخ كاملة ومطابقة لاص
  يثبت انها مشتمله على هذه المواد.

لا يجوز لاي شخص ان يتذرع بأن نص المادة اعلاه يضفي صفة المشروعية على   .د
فذة تمنعها، وان حقوق  نا نت القوانين والانظمة ال كا عات الممنوعة اذا  لدف أي من ا

عليها في المادة اعلاه هي بالاضافة الى أي حقوق اخرى صاحب العمل المنصوص 
أو أي طرف آخر بموجب القوانين والانظمة النافذة في  لصѧѧѧѧѧѧѧاحب العملقد تترتب 

  المملكة.

  يبقى نص المادة اعلاه بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد.  .ه
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  الفصل الثامن عشر

  التأمين

INSURANCE 

 
مينѧѧѧѧات: " -)18.1(  لتѧѧѧѧأ ل لعѧѧѧѧامѧѧѧѧة  لمتطلبѧѧѧѧات ا  General Requirements forا

Insurances"  

لكل نوع من التأمينات، ذلك  –يعني مصѧѧѧѧѧѧѧطلح "الفريق المؤمن" في "هذا الفصѧѧѧѧѧѧѧل" 
الفريق المسؤول عن استصدار وإدامة التأمين المنصوص عليه من أي من "مواد" هذا 

  الفصل.

هو "الفريق المؤمن" فإنه يتعين عليه أن يقوم بالتأمين لدى جهات حيثما يكون المقاول 
صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط  موافق عليها من قبلتأمينية وبشروط تأمين 

متوائمة مع أي شѧѧѧروط عامة اتفق عليها الفريقان قبل تاريخ "كتاب القبول"، إذ أن هذه 
  د في هذا "الفصل" من أحكام.الشروط المتفق عليها لها الأولوية على ما ير

حيثما يكون صѧѧѧѧѧاحب العمل هو "الفريق المؤمن" فإنه يتعين أن يتم التأمين لدى جهات 
  .بجدول بيانات العقدتأمينية وبشروط متوائمة مع التفاصيل المرفقة 

ѧѧانѧأمينإذا كѧѧة التѧѧت وثيق ѧѧة المؤمن لهم مجتمعين ةمطلوبѧѧب  لتغطيѧѧه يجѧإنѧأن تكون، ف 
تأمين منفصѧѧѧلة قد صѧѧѧدرت وثيقة   لكل فريق مؤمَن له وكأنمنفصѧѧѧلة  يةالتغطية التأمين

لمؤمن " توفر تغطية تأمينيةتأمين الوثيقة  كانت. إما إذا لكل من المؤمن لهم مجتعين
بموجب أحكام هذا المحددين المؤمَن لهم بالاضѧѧѧѧافة الى  " أي لهم مجتممعين اضѧѧѧѧافيين

  "الفصل"، فإنه يتعين:
المؤمن لهم عن هؤلاء ف بموجѧѧب وثيقѧѧة التѧѧأمين نيѧѧابѧѧة أن يتصѧѧѧѧѧѧѧرالمقѧѧاول  على .1

أفراد أن على صاحب العمل  أن يتصرف نيابة عن فيما عدا المجتمعين الإضافيين 
  صاحب العمل ، و

مخولين بتسѧѧѧѧلم الدفعات مباشѧѧѧѧرة من الجهة  المؤمن لهم المجتمعونلا يعتبر هؤلاء  .2
  لجهة التأمينية، والتأمينية أو أن يكون لهم أي تعامل مباشر مع تلك ا

الإضѧѧѧѧѧѧافيين  المؤمن لهم المجتمعينلفريق المؤمن أن يطلب من جميع هؤلاء على ا .3
  الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين.

في كل وثيقة تأمين ضѧѧѧѧѧѧد الخسѧѧѧѧѧѧارة أو الضѧѧѧѧѧѧرر، أن يتم دفع يجب أن تشѧѧѧѧѧѧترط كما 
خدم الدفعات التي تعويضѧѧѧاتها بالعملات اللازمة لجبر الخسѧѧѧارة أو الضѧѧѧرر، وان تسѧѧѧت

  تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة أو الضرر.



   

249 
02/12/2024/h  

 
 

قدم إلى الفريق الآخر، خلال الفترات المحددة  على "الفريق المؤمن" ذي العلاقة أن ي
  (والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يلي: جدول بيانات العقد في 

  لمطلوبة بموجب هذا "الفصل"، وا اتالتأمين تفعيلإثباتا بأنه قد تم   .أ
نسـѧѧѧخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الأشغال ومعدات المقاول بموجب المـѧѧѧادة   .ب

) والتأمين ضѧѧѧѧѧد إصѧѧѧѧѧابة الأشѧѧѧѧѧخاص وتضѧѧѧѧѧرر الممتلكات بموجب المادة 18.2(
)18.3.(  

كما على "الفريق المؤمن"، عند سداد كل قسط، أن يقدم نسخاً عن إيصالات السداد إلى 
ريق الآخر، وعندما يتم تقديم الوثائق أو إيصѧѧѧѧѧالات السѧѧѧѧѧداد إلى الفريق الآخر، فانه الف

  يتعين إعلام المهندس بذلك.

على كل فريق أن يلتزم بالشѧѧѧѧѧѧروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على 
لة "الفريق المؤمن" أن يعلم الجهة التأمينية عن أية تغييرات  ѧѧѧѧѧѧѧل في ذات صѧѧѧѧѧѧѧѧتحص

  وأن يتأكد من إدامة سريان الوثائق التأمينية بموجب أحكام هذا "الفصل". الأشغال

لا يحق لأي فريق أن يجري أي تعديل جوهري على شѧѧѧѧѧѧѧروط أي من وثائق التأمين 
بدون الحصѧѧѧѧول على موافقة مسѧѧѧѧبقة من الفريق الآخر. وإذا قامت جهة تأمينية بإجراء 

تأمين،  يل على شѧѧѧѧѧѧѧروط ال عد حاولت إجراء) أي ت لذي (أو  نه يتعين على الفريق ا فإ
  بالأمر. دون توانأشعرته تلك الجهة التأمينية بأمر التعديل أولاً أن يعلم الفريق الآخر 

إذا تخلف "الفريق المؤمن" عن اسѧѧѧتصѧѧѧدار وإدامة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقا 
ت هذه لشѧѧѧѧѧѧѧروط العقد، أو أخفق في تقديم إثبات مقبول ونسѧѧѧѧѧѧѧخ الوثائق وفقاً لمتطلبا

"المѧѧادة"، فѧѧإنѧѧه يحق للفريق الآخر (بѧѧاختيѧѧاره وبѧѧدون إجحѧѧاف بѧѧأي من حقوقѧѧه أو 
) أن يسѧѧѧѧѧتصѧѧѧѧѧدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وأن يدفع ما الأخرى تعويضѧѧѧѧѧاته

يترتب عليها من أقسѧѧѧѧѧѧاط، وعلى الفريق المؤمّن له أن يسѧѧѧѧѧѧدد قيمة هذه الأقسѧѧѧѧѧѧاط إلى 
  قد وفقا لذلك.الفريق الآخر، ويتم تعديل قيمة الع

إن أي حكم من أحكام هذا "الفصѧѧل" لا يشѧѧكل تحديدا على أي من واجبات أو التزامات 
أو  أو مسѧѧѧѧѧؤوليات المقاول و/ أو صѧѧѧѧѧاحب العمل بموجب الشѧѧѧѧѧروط الأخرى في العقد

، ويتعين على كل من المقاول و/أو صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل أن يتحمل أي مبالغ لم يتم غيرها
حصѧѧѧѧѧѧيلها من الجهات التأمينية كل حسѧѧѧѧѧѧب ما هو مطلوب منه التأمين عليها أو لم يتم ت

يات،  مات أو المسѧѧѧѧѧѧѧؤول هذه الواجبات أو الالتزا لك إذا اخفقبموجب  "الفريق  ومع ذ
المؤمن" باسѧѧѧتصѧѧѧدار وإدامة وثيقة تأمين يمكن اسѧѧѧتصѧѧѧدارها، وتكون مطلوبة بموجب 

الآخر  فريق الآخرذلѧѧك الأحكѧѧام العقѧѧد، ولم يوافق الفريق الآخر على الغѧѧائهѧѧا ولم يقم 
اسѧѧѧѧѧѧѧتردادها من التأمين  ينبغيبإبرام تأمينات لتغطية هذا الإخلال، فإن أي مبالغ كأن 

  لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الفريق المؤمن".
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إن الدفعات التي يتعين على أي فريق دفعها الى الفريق الآخر، يجب أن تكون خاضعة 
) المتعلقة 20.1لبات صѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل أو المادة () المتعلقة بمطا2.5لأحكام المادة (

  بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق.

المؤمن، كما ينبغي ان تتضѧѧمن بوليصѧѧة التأمين شѧѧرطاً ينص  الفريقيكون المقاول هو 
بارهما  له لكل من صѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل والمقاول باعت قاب يات المت  جهتينعلى المسѧѧѧѧѧѧѧؤول

 .(Cross Liabilities)منفصلين في اتفاقيات التأمين 
  

  التأمين على الأشغال ومعدات المقاول: -)18.2(
"Insurance for Works and Contractor’s Equipment" 

والمواد ووثѧѧائق  الآليѧѧة على "الفريق المؤمن" أن يؤمن على الأشѧѧѧѧѧѧѧغѧѧال والتجهيزات
قاض المقاول بمبلغ يعادل قيمتها الاسѧѧѧѧѧتبدالية الكاملة مضѧѧѧѧѧافا إليها كلفة الهدم ونقل الأن

والأجور المهنية والربح، ويجب أن يسري هذا التأمين اعتبارا من التاريخ المطلوب به 
  أ) وحتى تاريخ إصدار "شهادة تسلم الأشغال"./18.1تقديم الإثبات بموجب الفقرة (

كما على "الفريق المؤمن" أن يحافظ على إدامة الغطاء التأميني إلى تاريخ إصѧѧѧѧѧѧѧѧدار 
ѧѧد أي خسѧѧهادة الأداء" ضѧѧباب حدثت "شѧѧؤولا عنه لأسѧѧرر يكون المقاول مسѧѧارة أو ض

سابقا لصدور "شهادة تسلم الأشغال"، وضد أي خسارة أو ضرر قد يتسبب بها المقاول 
  الفصل "الحادي عشر". في  تلك الموصوفةخلال قيامه بأية عمليات اخرى بما فيها 

ن كѧѧامѧѧل قيمتهѧѧا على "الفريق المؤمن" أن يؤمن على معѧѧدات المقѧѧاول بمبلغ لا يقѧѧل ع
هذا التأمين  يغطيالاسѧѧѧѧѧتبدالية بما في ذلك نفقات إيصѧѧѧѧѧالها إلى الموقع، مع مراعاة أن 

  كل معدة أثناء نقلها إلى الموقع وحتى تنتهي الحاجة إليها كمعدات للمقاول.

، فإنه يتعين مراعاة ما يلي جدول بيانات العقدوما لم يكن قد نص على غير ذلك في 
  ت المقصودة بهذه "المادة":بالنسبة للتأمينا

  أن يتم استصدارها وإدامتها من قبل المقاول "كفريق مؤمِن"،  .أ
أن يكون التأمين باسѧѧѧمي الفريقين مجتمعين، واللذين يسѧѧѧتحقان مجتمعين الحصѧѧѧول   .ب

على مبالغ التأمين من الجهات التأمينية، ويتم من ثم حفظها أو التصѧѧѧѧѧѧѧرف بها بين 
  خسارة فقط، والفريقين لغرض جبر الضرر أو ال

لم ترد ضѧѧمن مخاطر  أسѧѧبابأن تكون مغطية لكل ضѧѧرر أو خسѧѧارة ناتجة عن أية   .ج
  )، و17.3صاحب العمل المدونة في المادة (

وان تكون مغطية أيضѧѧѧѧا لكل ضѧѧѧѧرر أو خسѧѧѧѧارة قد تلحق بأي جزء من الأشѧѧѧѧغال   .د
وتعزى إلى قيام صاحب العمل باستخدامه أو أشغاله لجزء آخر من الأشغال، ولكل 

ѧѧѧѧѧѧارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات (ضѧѧѧѧѧѧج، ز، ح) من /17.3ررٍ أو خس
تأمين عليها  مخاطر صѧѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل، فيما عدا حالات المخاطر التي لا يمكن ال
بشѧѧѧѧروط تجارية معقولة؛ مع مبلغ خصѧѧѧѧم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد 
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ه، فѧإن هѧذه الفقرة (د) لا ، (وإذا لم يتم تحѧѧديѧد مبلغ مѧا فيѧѧجѧدول بيѧѧانѧات العقѧѧدفي 
  تنطبق)،

  ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر أو الخسارة أو الاستبدال لما يلي:  .ه
أي جزء من الأشѧѧѧѧѧغال يكون في حالة معيبة بسѧѧѧѧѧبب أي عيب في التصѧѧѧѧѧميم أو  .1

المواد أو المصѧѧѧѧѧѧѧنعية (إلا انه يجب المحافظة على غطاء تأميني لأية أجزاء 
ج عن هذه الحالة بصѧѧѧѧѧورة مباشѧѧѧѧѧرة ولكن ليس عن أخرى لحق بها ضѧѧѧѧѧرر نات
  ) لاحقاً)، و2الأسباب المبينة في البند (

أي جزء من الأشѧѧѧغال لحق به الضѧѧѧرر أو الخسѧѧѧارة بسѧѧѧبب إعادة إنشѧѧѧاء أجزاء  .2
أخرى من الأشѧѧѧѧغال، إذا كان هذا الجزء الآخر في حالة معيبة بسѧѧѧѧبب عيب في 

  التصميم أو المواد أو المصنعية، و
الأشѧѧѧѧغال كان قد تم تسѧѧѧѧليمه إلى صѧѧѧѧاحب العمل، باسѧѧѧѧتثناء المدى أي جزء من  .3

  الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن جبر الضرر أو الخسارة، و
مادة ( خلال عدم وجودهااللوازم  .4 لدولة، مع مراعاة أحكام ال ) فيما 14.5في ا

  والمواد المقصود استخدامها في الأشغال. الآليةيخص التجهيزات 

بأن الغطاء التأميني  –مرور سѧѧѧѧѧѧѧنة واحدة من "التاريخ الأسѧѧѧѧѧѧѧاسѧѧѧѧѧѧѧي" بعد  –إذا تبين 
الموصѧѧѧѧوف في الفقرة (د) أعلاه لم يعد متوفراً على أسѧѧѧѧس تجارية معقولة، فإنه يتعين 
على المقاول "كفريق مؤمن" أن يرسѧѧل إشѧѧعارا إلى صѧѧاحب العمل بشѧѧأن الموضѧѧوع، 

  مرفقا به التفاصيل المؤيدة. ويكون صاحب العمل عندئذ:
للحصول على مبلغ من المقاول مساوٍ  –) 2.5مع مراعاة أحكام المادة ( –ستحقاً م .1

تأمينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل  لهذه التغطية ال
  تلك التغطية، و

يعتبر صѧѧѧѧѧѧاحب العمل، ما لم يحصѧѧѧѧѧѧل على التغطية التأمينية على أسѧѧѧѧѧѧس تجارية  .2
  ).18.1إلغائها من التأمين بموجب أحكام المادة ( على وافقمعقولة، أنه قد 

%) من قيمة العقد 115تعتبر القيمة الاستبداليه والاضافات المتحققة عليها بما يعادل (
  المقبولة.

  
  التأمين ضد إصابة الأشخاص والأضرار بالممتلكات: -)18.3(

"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property" 

ى "الفريق المؤمن" أن يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة أو إصابة عل
جسدية أو أي خسارة أو ضرر يمكن أن يلحق بأي ممتلكات مادية (باستثناء الأشغال 

أو بأي أشخاص مؤمنين  ))18.2ومعدات المقاول المؤمنة بموجب أحكام المادة (
قبل صدور" شهادة  شأ عن أداء المقاول للعقدوالتي قد تن)، 18.4بموجب أحكام المادة (

  الأداء".
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، جدول بيانات العقديجب أن لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في 
هذا  يذكر أي مبلغ ب حدوث، (وإذا لم  عدد مرات ال حد أقصѧѧѧѧѧѧѧى ل ناك  دون أن يكون ه

  .فإن أحكام هذه المادة لا تطبق) جدول بيانات العقدالخصوص في 

، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسѧѧѧѧѧѧѧبة جدول بيانات العقدما لم ينص على غير ذلك في 
  للتأمينات الواردة في هذه "المادة":

  و أن يتم استصدارها وإدامتها من قبل المقاول "كفريق مؤمن"،  .أ
  أن يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين، و  .ب
رة والضѧѧѧѧرر الذي قد يلحق أن يتم توسѧѧѧѧيع مداها لتشѧѧѧѧمل المسѧѧѧѧؤولية ضѧѧѧѧد الخسѧѧѧѧا  .ج

بممتلكات صѧѧѧѧاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول لأشѧѧѧѧغال العقد، (باسѧѧѧѧتثناء 
  ))، 18.2الأشياء التي تم تأمينها بموجب المادة (

  رغم ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية إلى المدى الذي قد تنشأ معه عن:   .د
أو فوق أو تحت أو عبر حق صѧѧѧѧاحب العمل في أن ينفذ الأشѧѧѧѧغال الدائمة على  .1

  أي ارض، وأن يقوم بأشغال هذه الأرض لأغراض الأشغال الدائمة، و
الضѧѧѧѧѧѧرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تفاديها لالتزامات المقاول بتنفيذ الأشѧѧѧѧѧѧغال  .2

  وإصلاح أية عيوب فيها، و
) ما لم يكن 17.3أي حالة مدرجة ضѧѧѧѧѧمن مخاطر صѧѧѧѧѧاحب العمل في المادة ( .3

 ها متاحا بشروط تجارية معقولة.الغطاء التأميني ل
  

s ’Insurance for Contractorتѧѧѧأمين على مسѧѧѧѧѧѧѧتخѧѧѧدمي المقѧѧѧاول: "ال -)18.4(
Personnel"  

على المقاول أن يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات 
ج عن والأضѧѧѧѧرار والخسѧѧѧѧائر والنفقات (بما فيها الأجور والنفقات القانونية) التي قد تنت

  .مستخدميهإصابة أو مرض أو اعتلال أو وفاة أي شخص يستخدمه المقاول أو أي من 

كما يجب شѧѧѧѧѧمول صѧѧѧѧѧاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه، 
باستثناء أن هذا التأمين يمكن أن لا يشمل أي خسائر أو مطالبات إلى المدى الذي ينتج 

  ب العمل أو أفراده.عن أي فعل أو إهمال من قبل صاح

ها هؤلاء  مدة التي يكون في لة ال عال ومسѧѧѧѧѧѧѧتمر طي كل ف ѧѧѧѧѧѧѧتأمين بش هذا ال مة  يجب إدا
الأشѧѧخاص مشѧѧتركين في تنفيذ الأشѧѧغال، إما بالنسѧѧبة لمسѧѧتخدمي أي مقاول فرعي، فإن 
تأمينهم، ولكن يظل المقاول مسѧѧѧѧѧѧѧؤولا عن الالتزام  بإمكان المقاول الفرعي أن يقوم ب

  ل".بأحكام هذا "الفص
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  الفصل التاسع عشر

  القوة القاهرة

FORCE MAJEURE 

  
  "Definition of Force Majeureتعريف القوة القاهرة: " -)19.1( 

  يعني مصطلح "القوة القاهرة" في هذا "الفصل" أي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بـ:
  فريق، والانه خارج عن سيطرة   .أ

  بصورة معقولة قبل إبرام العقد، وانه لم يكن بوسع ذلك الفريق أن يتحرز منه   .ب
  الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق أن يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه، و  .ج
  انه لا يعزى بشكل جوهري إلى الفريق الآخر.  .د

إن القوة القاهرة يمكن أن تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من أنواع الأحداث أو 
ا تحققت فيها الشѧѧѧروط المدرجة أعلاه (أ، ب، ج، د) الظروف الاسѧѧѧتثنائية التالية، طالم

  جميعها:
الحرب أو الأعمال العدائية (سѧѧѧواء أعلنت الحرب أو لم تعلن)، أو الغزو، أو أفعال  .1

  الأعداء الأجانب،
التمّرد أو أعمال الإرهاب أو الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم بالقوة، أو  .2

  الحرب الأهلية،
منع المشѧѧѧاغبات أو حركات الإخلال بالنظام، أو الإضѧѧѧرابات أو  الاضѧѧѧطرابات أو .3

مستخدمي المقاول أو الموظفين الآخرين لدى أفراد من غير من قبل  الدخول للعمل
  المقاول والمقاولين الفرعيين،

، النشѧѧاط الاشѧѧعاعيالأعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو الإشѧѧعاعات الايونية، أو  .4
يعزى إلى استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو  باستثناء ما يمكن أن
  ، والاأنشطة الإشعاعية

كوارث الطبيعة مثل الزلازل أو الأعاصѧѧѧѧѧѧѧير أو العواصѧѧѧѧѧѧѧف العاتية أو النشѧѧѧѧѧѧѧاط  .5
 البركاني.

  
  "Notice of Force Majeureالإشعار عن القوة القاهرة: " -)19.2(

عذر عليه) أداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب إذا تعذر على أحد الفريقين (أو كان سيت
حصول قوة قاهرة، فإنه يتعين عليه أن يرسل إشعارا إلى الفريق الآخر يعلمه بالحدث 
أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وأن يحدد في هذا الإشعار تلك الالتزامات التي 

 يوما) 14الإشعار خلال ( أصبح (أو سيصبح) متعذراً عليه أداؤها. يتعين أن يصدر هذا
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من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الفريق على دراية (أو يفترض فيه انه قد درى) 
  بالحدث أو الظرف الذي شكل القوة القاهرة.

يعتبر الفريق الذي قام بإرسال الإشعار معذوراً من أداء الالتزامات المنوه عنها طيلة 
  من أدائها. بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له

الفصل"، يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على "وبالرغم من أي حكم آخر في هذا 
 التزامات أي فريقٍ في أن يدفع إلى الفريق الآخر استحقاقاته بموجب العقد.

  
  "Duty to Minimize Delayواجب التقليل من التأخر:  " -)19.3(

الى الحد  ، في كل الأوقات، للتقليلعلى كل فريق أن يبذل قصѧѧѧѧѧѧѧارى جهوده المعقولة
  ر في أداء التزاماته بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة.يمن التأخ الأدنى

 كما على كل فريق أن يعلم الفريق الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.
  
  "Consequences of Force Majeureتبعات القوة القاهرة: " -)19.4(

اء أي من التزاماته بموجب العقد نتيجة لقوة قاهرة تم إرسال إذا منع المقاول من أد
)، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة 19.2إشعار بشأنها عملا بأحكام المادة (

  )، مستحقاً لما يلي:20.1ما، يصبح المقاول، مع مراعاة أحكام المادة (
از قد تأخر أو سوف يتأخر، تمديد مدة الإنجاز بسبب هذا التأخير، إذا كان الإنج  .أ

  )، و8.4وذلك بموجـب أحكام المادة (
، 2، 1إذا كانت الواقعة أو الظرف من النوع الموصوف في أي من الفقــرات (  .ب

، 3، 2-19.1، وفيما إذا حصѧѧѧѧѧѧѧل أي من الأحداث ()19/1من المادة ( )4، 3
  ) في الدولة، استرداد أي كلفة كهذه.4

) للاتفاق عليها 3.5شعار أن يتصرف بموجب المادة (على المهندس بعد تسلمه هذا الإ
 أو إعداد تقديراته بشأنها.

  
  القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي: -)19.5(

"Force Majeure Affecting Sub-Contractor" 

إذا كان أي مقاول فرعي مسѧѧѧѧѧتحقاً بموجب أي عقد أو اتفاقية متعلقة بالأشѧѧѧѧѧغال لإعفاء 
القاهرة بموجب شѧѧروط إضѧѧافية أو شѧѧروط أوسѧѧع من تلك المحددة في هذا  نتيجة القوة

الفصѧѧѧѧѧѧل، فان تلك الأحداث أو الظروف الإضѧѧѧѧѧѧافية أو الأوسѧѧѧѧѧѧع للقوة القاهرة لا تعفي 
 المقاول في حالة عدم أدائه ولا تخوله أي إعفاء بموجب أحكام هذا "الفصل".
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  مسؤولية الأداء:إنهاء العقد اختياريا، الدفع والإخلاء من  -)19.6(
"Optional Termination، Payment and Release" 

) يوما باستمرار بسبب 84إذا تعذر الأداء في تنفيذ كل الأشغال بصورة جوهرية لمدة (
 متعددة) أو لفترات 19.2القوة القاهرة التي تم إرسال إشعار بشأنها بموجب المادة (

ً بسبب140تتجاوز بمجموعها أكثر من ( نفس القوة القاهرة التي تم إرسال  ) يوما
الإشعار بشأنها، فعندها يمكن لأي فريق أن يرسل إلى الفريق الآخر إشعارا بإنهاء العقد. 

) أيام من تاريخ إرسال الإشعار، ويتعين 7وفي هذه الحالة، يصبح إنهاء العقد نافذاً بعد (
  ).16.3( حكام المادةلأ وفقاعلى المقاول المباشرة باتخاذ الإجراءات 

العمل قيمة بإصدار تقديراته لعند إنهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على المهندس أن يقوم 
  التي تم إنجازها، وإصدار شهادة دفع تتضمن ما يلي: المنجز

  المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد، و  .أ
تثبيت شѧѧѧѧرائها والتي تم تسѧѧѧѧلمها من قبل والمواد التي جرى  الآليةكلفة التجهيزات   .ب

، وفي مثل هذه الحالة تصѧѧѧѧѧѧѧبح هذه هوملزم بقبول تسѧѧѧѧѧѧѧلمهاالمقاول أو تلك التي 
والمواد ملكا لصѧѧѧѧاحب العمل (وضѧѧѧѧمن مسѧѧѧѧئوليته) حال تسѧѧѧѧديده  الآلية التجهيزات

  لأثمانها، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و
لية أخرى تكبدها المقاول في تلك الظروف بشѧѧѧѧكل معقول نتيجة أي كلفة أو مسѧѧѧѧؤو  .ج

  توقعه لإنجاز الأشغال، و
كلفة إزالة الأشѧѧѧѧѧغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، وإعادتها إلى مخازنه في   .د

  بلده (أو إلى أي مكان آخر شريطة عدم تجاوز كلفة إعادتها إلى بلده)، و
الذين كان قد اسѧѧѧѧѧتخدمهم لتنفيذ الأشѧѧѧѧѧغال كلفة ترحيل مسѧѧѧѧѧتخدمي المقاول وعماله   .ه

 ، وذلك عند إنهاء هذا العقد.الى بلادهم بصورة متفرغة
  

  الإخلاء من مسؤولية الأداء بموجب القانون:  -)19.7(
"Release from Performance under the Law" 

بالرغم من أي حكم آخر في هذا الفصل، إذا نشأ أي حادث أو ظرف خارج عن سيطرة 
بها)، وجعل وفاء أحد الفريقين  ايقين (بما في ذلك القوة القاهرة ولكن ليس محصورالفر

أو كليهما بالالتزامات التعاقدية مسѧѧѧتحيلاً أو مخالفاً للقانون، أو يؤدي بمقتضѧѧѧى القانون 
لذي يحكم العقد إلى إعفاء الفريقين من الاسѧѧѧѧѧѧѧتمرار في أداء أي التزام آخر بموجب  ا

  العقد. 

  شعار من أي من الفريقين إلى الفريق الآخر بذلك الظرف أو الحادث: عندئذ وبعد إ
يعفى الفريقان من الاسѧѧѧتمرار في أداء أي التزام آخر، ولكن دون الإجحاف بحقوق   .أ

  أي منهما بخصوص أي إخلال سابق بالعقد، و



   

256 
02/12/2024/h  

 
 

يكون المبلغ الذي يترتب على صѧѧѧѧѧѧѧاحب العمل أن يدفعه إلى المقاول، هو نفس ما   .ب
مادة (يسѧѧѧѧѧѧѧتحق دفعه  هاؤه 19.6بموجب أحكام ال فا، كما لو أن العقد قد تم إن ) آن

  بموجبها. 
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  الفصل العشرون

  المطالبات والخلافات والتحكيم

CLAIMS، DISPUTES AND ARBITRATION 
 

  "s Claims’Contractorمطالبات المقاول: " - )20.1(

و/أو أية دفعة " الإنجاز إذا كان المقاول يعتبر نفسѧѧѧѧѧѧه مسѧѧѧѧѧѧتحقاً للحصѧѧѧѧѧѧول على تمديد في "مدة
إضѧѧѧѧافية بموجب أي "مادة" من هذه الشѧѧѧѧروط، أو لغير ذلك من الأسѧѧѧѧباب المتعلقة بالعقد، فإنه 
يتعين عليه أن يرسѧѧѧѧѧѧѧل إلى المهندس إشѧѧѧѧѧѧѧعارا مبيناً فيه الحدث أو الظرف الذي أدى إلى تكوّن 

لال مدة لا تتجاوز المطالبة. يتعين إرسѧѧال هذا الإشѧѧعار في اقرب فرصѧѧة ممكنة عمليا، وذلك خ
) يوما من تاريخ دراية المقاول أو وجوب درايته بذلك الحدث أو الظرف كشѧѧѧѧѧرط صѧѧѧѧѧحة 28(

  لأي مطالبة.

)ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧعار خلال فترة الـѧѧѧѧال الإشѧѧѧѧيوماً تلك، فإنه لن يتم تمديد مدة 28إذا اخفق المقاول في إرس (
لك يعتبر صѧѧѧѧاحب الإنجاز، ولن يكون المقاول مسѧѧѧѧتحقاً للحصѧѧѧѧول على أي دفعة إضѧѧѧѧافية، وبذ

  العمل أنه قد أخليت مسئوليته فيما يتعلق بتلك المطالبة. 

كما يتعين على المقاول أيضѧѧا أن يرسѧѧل أية إشѧѧعارات أخرى تكون مطلوبة بموجب العقد، وأن 
  يقدم التفاصيل المؤيدة للمطالبة، وذلك لكل ما له علاقة بالحدث أو الظرف المذكورين.

 تطبيق الاحكام التاليـة مـن هــذه " المادة ".  وفيما عدا ذلك،  فإنه ينبغي

على المقاول ان يقوم بحفظ السѧѧجلات المعاصѧѧرة (المحاضѧѧر والتقارير اليومية يتعين   -أ
لاثبات صحة المطالبة ، إما في الموقع او في أي مكان آخر مقبول  يلزموغيرها) مما 

 لدى المهندس. 

قرار بمسѧѧؤولية صѧѧاحب العمل دون ان يكون مضѧѧطراً للا –ويتوجب على المهندس   -ب
بعد تسѧѧلمه لآي اشѧѧعار بموجب هذه " المادة " ، ان يرصѧѧد حفظ السѧѧجلات و  –عنها 

ويتعين على المقاول  ،او ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجلات المعاصرة/
أن يتيح للمهندس فرصѧѧة الاطلاع على السѧѧجلات وتفحصѧѧها ،وان يقدم له نسѧѧخا منها 

 ذلك).(اذا طلب من 

) يوماً من تاريخ درايته 42على المقاول ان يرسѧѧѧѧѧѧѧل الى المهندس خلال ( يتعينكما   -ج
بالحدث أو الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة ( او من التاريخ الذي كان مفروضѧѧѧاً 
فيه ان يكون قد درى به ) ، او خلال اية فترة اخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها 

 بصѧѧورة وافية وشѧѧاملة للتفاصѧѧيل المؤيدة لاسѧѧس المطالبة المهندس ، مطالبةً مفصѧѧلةً 
مما ذكر  اللازمةوتمديد المدة و / او الدفعة الاضѧѧѧѧافية المطالب بها مدعمة بالإثباتات 
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أعلاه من سجلات. اما اذا كان للحدث او الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة مفعول 
 مستمر، فإنه: 

  قديمها مطالبةً مرحلية ، وتعتبر المطالبة المفصّلة التي تم ت -1

يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية الاخرى شهرياً ، مبيناً   -2
في كل منها مدة التأخر المتراكم و/ او المبلغ المطالب به ، وغيرها من التفاصѧѧѧѧيل 

  المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة.

) يوماً من تاريخ انتهاء 28نهائية خلال (يتعين على المقاول أن يرسѧѧѧѧѧѧѧل مطالبته ال -3
الآثار الناجمة عن الحدث أو الظرف، أو خلال أي مدة أخرى قد يقترحها المقاول 

  ويوافق عليها المهندس.

) يوماً من تاريخ تسѧѧلمه المطالبة، او أي تفاصѧѧيل اخرى 42يتعين على المهندس أيضѧѧاً، خلال (
ان يقيمّ  –يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول أو خلال أي فترة  -مؤيدة لمطالبة سѧѧѧѧѧѧѧѧابقة 

المطالبة ويرد عليها اما بالموافقة، او عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصѧѧѧѧѧѧѧلة عليها و معززا 
ورغم ذلك، يعتبر ملزما بتقديم رده بالوثائق ، وله ايضاً ان يطلب أية تفاصيل اخرى ضرورية،

اذا لم يفِ المهندس بهذا الالتزام يمكن لاي فريق اعتبار و على أسس المطالبة خلال تلك الفترة،
ان المطالبة قد تحولت الى خلاف، ولأي فريق أن يحيل الخلاف الى المجلس للنظر فيه، على 

    ان يرفق بتلك الاحالة المذكرات التي تثبت ان المهندس لم يفِ بالتزامه.

خاصѧѧѧѧѧѧѧة بأي مطالبة أمكن إثبات يجب ان يضѧѧѧѧѧѧѧمّن المهندس في كل شѧѧѧѧѧѧѧهادة دفع تلك المبالغ ال
  استحقاقها بصورة معقولة بموجب أي من احكام العقد ذات الصلة.

ويكون إسѧѧتحقاق المقاول بشѧѧأن أي مطالبة محصѧѧور بمقدار ما يقدمه من التفاصѧѧيل الوافية التي 
 تثبت صحة الادعاء لكامل المطالبة كما يوافق عليها المهندس. 

مادة (  يتعين على المهندس خلال الفترة قاً لاحكام ال )،  3/5المحددة اعلاه، ان يتصѧѧѧѧѧѧѧرف وف
 او ان يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص :   -بالاتفاق على

 ) ، و/ أو  8/4) أي تمديد في مدة الانجاز ( سواء قبل أو بعد انقضائها ) بموجب المادة ( 1(

 احكام العقد .  ) الدفعة الاضافية ( ان وجدت) مما يستحق للمقاول بموجب2(

تعتبر متطلبات التوثيق والإشѧѧѧعار الواردة في هذه "المادة" اضѧѧѧافة لتلك الواردة في أي" مادة " 
  أخرى من شروط العقد ووثائقه قد تنطبق على المطالبة.

طرفا العقد متفقان على أنه اذا لم يلتزم المقاول باحكام هذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما 
مطѧѧالبѧѧة ، فينبغي ان يؤخѧѧذ في الاعتبѧѧار مѧѧدى ( ان وجѧѧد ) أثر هѧѧذا الاخفѧѧاق على يتعلق بѧѧأيѧѧة 

التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد في  مدة الانجاز و/ او اية دفعة اضافية بصورة 
الفقرة الفقرة الثانية من هذه المادة أو ملائمة، الا اذا كانت المطالبة قد تم اسѧѧѧѧѧѧѧتبعادها بموجب 

  .   14/14أو  14/11و أ 14/10
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  تعيين مجلس فضّ الخلافات (المجلس):  -)20.2(

"Appointment of the Dispute Adjudication Board(DAB)"    

). ويتعين على 20/4يتم فضّ الخلافات من قبل "مجلس فضّ الخلافات" إعمالا لأحكام المادة (
جدول التاريخ المحدد في  الفريقين أن يقوما بتسѧѧѧمية أعضѧѧѧاء المجلس بصѧѧѧورة مشѧѧѧتركة ضѧѧѧمن

  .بيانات العقد

، من جدول بيانات العقديتكون "المجلس" من عضѧѧѧѧو واحد أو ثلاثة أعضѧѧѧѧاء كما هو محدد في 
أشѧѧѧѧخاص ذوي تأهيل مناسѧѧѧѧب (الأعضѧѧѧѧاء). وإذا لم يكن قد تم تحديد عدد "الأعضѧѧѧѧاء" ولم يتم 

  الاتفاق من قبل الفريقين على ذلك، فان العدد يعتبر ثلاثة.

كان "المجلس" يتكون من ثلاثة أعضѧѧاء يقوم كل فريق بتسѧѧمية عضѧѧو واحد للحصѧѧول على إذا 
موافقة الفريق الآخر عليه، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشѧѧاور مع العضѧѧوين المعينين للاتفاق على 

  العضو الثالث والذي يتم تعيينه رئيسا للمجلس.

ليها في العقد، فانه يتم اختيار أسѧѧѧماء على أنه إذا كانت هنالك قائمة أعضѧѧѧاء مرشѧѧѧحين مشѧѧѧاراً إ
الأعضاء من بين الأسماء الواردة فيها، باستثناء أي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول 

  التعيين كعضو في المجلس.

تتم صѧѧѧياغة الاتفاقية بين الفريقين وعضѧѧѧو المجلس الوحيد أو كل عضѧѧѧو من الأعضѧѧѧاء الثلاثة 
نماذج  –لاتفاقية فض الخلافات الواردة في القسѧѧѧم الثامن  بحيث يشѧѧѧار فيها إلى الشѧѧѧروط العامة

  العقد، مع إدخال أية تعديلات يتفق عليها فيما بينهم.

يجب ان يتفق الفريقان عند الاتفاق على شѧѧѧѧѧѧѧروط التعيين على مقدار المكافأة لعضѧѧѧѧѧѧѧو المجلس 
فأة لاي من ا كلٍ من الأعضѧѧѧѧѧѧѧѧاء الثلاثة، وايضѧѧѧѧѧѧѧѧاً على مقدار المكا لذين المنفرد او ل لخبراء ا

  يستشيرهم المجلس، ويكون كل فريق مسؤولا عن دفع نصف هذه المبالغ.

يجوز للفريقين مجتمعين ، اذا اتفقا على ذلك في اي وقت ، احالة اي امر الى المجلس لابداء 
الرأي حوله ، لكنه لا يحق لاي فريق أن يسѧѧѧѧتشѧѧѧѧير " المجلس " في أي امر الا بموافقة الفريق 

  الاخر.

تفق الفريقان على هذا النحو في أي وقت ، فيجوز لهما تعيين شѧѧѧѧѧخص او اشѧѧѧѧѧخاص بدلاء اذا ا
وبتأهيل مناسѧѧѧѧب ( ليكون أو يكونوا بدلاء ) لعضѧѧѧѧوٍ او اكثر من اعضѧѧѧѧاء المجلس. وما لم يتفق 
الفريقان على غير ذلك ، فإن التعيين يصبح نافذاً في حالة استنكاف أي عضو عن العمل او انه 

  ر على اداء مهامه بسبب العجز او الوفاة ، او بسبب الاستقالة او انهاء التعيين.اصبح غير قاد

إذا حصѧѧѧѧѧلت أي من هذه الظروف ولم يكن قد تم تعيين البديل، فانه يجب تعيين العضѧѧѧѧѧو البديل 
باتباع نفس الإجراءات التي تم من خلالها تعيين العضѧѧѧو الأصѧѧѧيل، من حيث تسѧѧѧميته والموافقة 

  أحكام هذه "المادة". عليه وذلك بموجب
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يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين " وليس من قبل أي من صاحب العمل أو 
المقاول بالانفراد " وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعيين المجلس ( بما في ذلك 

   -: كل عضو فيه ) تنتهي

هادة تسѧѧلم الاشѧѧغال، ان لم يكن هناك عندئذ ) يوماً من التاريخ الذي تصѧѧدر فيه ش60ѧѧبعد (  .أ
  أي خلاف محال الى المجلس للنظر فيه، او 

) يوماً من قيام المقاول بتقديم المخالصѧѧѧѧѧѧѧة عن دفعة الانجاز الملحقة بالشѧѧѧѧѧѧѧروط 30بعد (  .ب
الخاصѧѧѧѧѧѧѧѧة اذا كانت هناك خلافات محاله الى المجلس ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول 

ويتعين على  اذا اتفق الفريقѧѧان على مѧѧدة تختلف عن ذلѧѧك، (بموجѧѧب شѧѧѧѧѧѧѧروط العقѧѧد) الا
  .المجلس في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه المدة

عند انقضѧѧاء فترة الاشѧѧعار باصѧѧلاح العيوب، وإذا اتفق الفريقان على اسѧѧتمرار المجلس في   .ج
بقاء الى عمله خلال فترة الاشعار باصلاح العيوب، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل الاست

 النصف. 

  في كل الأحوال، تطبق الاحكام المتعلقة بمجلس فض الخلافات كما يلي: 

  ) مليون دينار يشكل المجلس من حكم واحد.1.5إذا كانت قيمة العقد المقبولة تقل عن ( .1

 ) مليون دينار، يشُكَل المجلس من ثلاثة أعضاء1.5إذا تجاوزت " قيمة العقد المقبولة " ( .2

  

  خفاق في الاتفاق على تعيين "المجلس":الإ -)20.3(

"Failure to Agree Dispute Adjudication Board"  

اعضѧѧѧѧاء مجلس فض  جهة تعيين للعقد (جدول بيانات العقد) ما لم يحدد في الشѧѧѧѧروط الخاصѧѧѧѧة
شريعات الأردنية النافذةفيتم التعيين وفقا لأ الخلافات اذا انطبقت أي من الحالات التالية  حكام الت

  -:ديداً تح

لم يتفق الفريقان على تعيين عضѧѧѧѧѧѧѧو المجلس المنفرد في الموعد المحدّد ضѧѧѧѧѧѧѧمن الفقرة   -أ
 .)  20/2الاولى من المادة (

اخفق أي فريق في تسѧѧѧѧمية عضѧѧѧѧو ما ( للموافقة عليه من قبل الفريق الاخر ) اذا كان "    -ب
 .المجلس" يتكون من ثلاثة اعضاء في الموعد المذكور اعلاه 

 .فريقان على تعيين العضو الثالث ( رئيس المجلس ) في الموعد المذكور اعلاهلم يتفق ال -ج

) يوماً من انتهاء مهمة  15لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضѧѧѧѧѧѧѧو بديل خلال مدة (    -د
العضѧѧѧو المنفرد للمجلس ، او احد الاعضѧѧѧاء الثلاثة للمجلس ، بسѧѧѧبب اسѧѧѧتنكافه او بسѧѧѧبب 

   .او بسبب الاستقالة او انهاء التعيينالوفاة او العجز عن اداء المهام 
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بناء على طلب أي -تقوم جهة التعيين أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط الخاصة  فعندها
بتعيين عضو المجلس هذا،  –من الفرقين أو كليهما وبعد اجراء التشاور اللازم مع كلا الفرقين 

جهѧة التعيين أو لقين أن يѧدفعѧا مكѧافѧآة يتعين على الفري ويكون هѧذا التعيين نهѧائيѧا وقطعѧا، كمѧا
  الشخص الرسمي الذي قد تم تعيينه مناصفة.

مدة خلال  تعيين اعضѧѧاء مجلس فض الخلافاتعلى الجهة المحددة في الشѧѧروط الخاصѧѧة للعقد 
  السابقة. أي من الحالات انطباقمن تاريخ ) يوما 14(

 

  س):اتخاذ القرار من قبل مجلس فضّ الخلافات (المجل -)20.4(

"s Decision’Obtaining Dispute Adjudication Board"    

إذا نشѧѧأ خلاف من أي نوع كان بين الفريقين، فيما يتصѧѧل أو ينشѧѧأ عن العقد أو تنفيذ الأشѧѧغال، 
بما في ذلك أي خلاف حول أي شѧѧѧѧѧѧѧهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي أو تحديد قيمة من قبل 

الخلاف خطيا إلى "المجلس" لدراسته واتخاذ قرار بشأنه،  المهندس، فانه يمكن لأي فريق إحالة
مع إرسѧѧѧѧال نسѧѧѧѧخة من ذلك الإشѧѧѧѧعار إلى الفريق الآخر وأخرى للمهندس، وعلى أن يتم التنويه 

  بأن إحالة الخلاف هذه تتم وفقا لأحكام  هذه "المادة". 

إشѧѧѧѧѧѧعار إحالة وإذا كان "المجلس" مكونا من ثلاثة أعضѧѧѧѧѧѧاء، فإن المجلس يعتبر انه قد تسѧѧѧѧѧѧلم 
يه رئيس المجلس مثل هذا  لذي يتسѧѧѧѧѧѧѧلم ف تاريخ ا مادة" في ال قا لأحكام هذه "ال يه وف الخلاف إل

  الإشعار.

ية ، وأن يوفرا  قدما إلى المجلس دون توان كل المعلومات الإضѧѧѧѧѧѧѧѧاف يتعين على الفريقين أن ي
رض تمكين المجلس إمكانية الدخول إلى الموقع والتسهيلات المناسبة مما قد يطلبه "المجلس" لغ

  من اتخاذ قرار بشأن ذلك الخلاف، ويفترض ضمناً أن المجلس لن يعمل كمحكم/ محكمين.

) يوما من تاريخ تسѧѧѧلمه إشѧѧѧعار إحالة الخلاف 84يتعين على "المجلس" خلال مدة لا تتجاوز (
شѧѧѧѧѧѧѧأنه. إليه، أو خلال أية فترة أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان، أن يتخذ قراره ب

ويشѧѧѧѧѧترط في هذا القرار أن يكون معللا، وأن ينوه فيه على انه يتم إصѧѧѧѧѧداره عملا بأحكام هذه 
"المѧѧادة". ويعتبر هѧѧذا القرار ملزمѧѧاً للفريقين ويتعين عليهمѧѧا تنفيѧѧذه دون توان مѧѧا لم وحتى تتم 

سيرد لاحقاً، وم سوية الوديةّ أو من خلال إجراءات التحكيم كما  ا لم يكن قد مراجعته بطريقة الت
جرى التخلي عن العقد أو نقضѧѧѧѧѧѧѧѧه أو إنهائه، فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة أن 

  يستمر في تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام العقد. 

) يوما من بعد تاريخ تسѧѧѧѧѧѧلمه للقرار، 28إذا لم يرض أي فريق بقرار "المجلس"، فعليه خلال (
فيه بعدم رضѧѧѧѧاه. وإذا لم يتمكن "المجلس" من إصѧѧѧѧدار أن يرسѧѧѧѧل إشѧѧѧѧعارا للفريق الآخر يعلمه 

) ѧѧѧѧѧѧѧѧѧلمه طلب 84قراره خلال فترة الـѧѧѧمن تاريخ تس (بما يتفق عليه خلافاً لذلكѧѧѧأو حس) يوما  (
) يوما 84) يوما التالية لفترة الـ (28إحالة الخلاف إليه، عندئذ يجوز لأي فريق خلال فترة الـ (

  رضاه. المنقضية، أن يعلم الفريق الآخر بعدم
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في أي من هاتين الحالتين، يتعين بيان الأمر المتنازع عليه وأسѧѧѧѧѧѧѧباب عدم الرضѧѧѧѧѧѧѧى في ذلك 
الإشѧѧѧعار، وكذلك التنويه انه قد تم إصѧѧѧداره بموجب أحكام هذه "المادة". وباسѧѧѧتثناء ما يرد تاليا 

) فѧѧإنѧѧه لا يجوز لأي فريق المبѧѧاشѧѧѧѧѧѧѧرة بѧѧإجراءات التحكيم حول 20.8و 20.7في المѧѧادتين (
  لاف، إلا إذا تم إصدار الإشعار بعدم الرضى على النحو المحدد في هذه "المادة".الخ

إما إذا قام "المجلس" بإصѧѧѧѧѧѧدار قراره المتعلق بأي أمر مختلف عليه بين الفريقين، ولم يرد إليه 
) يوما من بعد تاريخ تسѧѧѧلمه للقرار، فإن 28أي إشѧѧѧعار بعدم الرضѧѧѧى من قبل أي فريق خلال (

 " يصبح نهائيا وملزما لكلا الفريقين.قرار "المجلس

  

  "Amicable Settlementالتسوية الودية: " -)20.5(

) أعلاه، فإنه يتعين على الفريقين محاولة 20.4إذا صѧѧѧدر إشѧѧѧعار بعدم الرضѧѧѧى إعمالا للمادة (
تسѧѧѧѧѧѧوية الخلاف بشѧѧѧѧѧѧكل ودي قبل المباشѧѧѧѧѧѧرة في اجراءات التحكيم، وما لم يتفق الفريقان على 

فإنه يجوز البدء بإجراءات التحكيم في أو بعد اليوم السѧѧѧادس والخمسѧѧѧين من تاريخ  خلاف ذلك،
 إرسال الإشعار بعدم الرضى، حتى وإن لم تتم محاولة تسوية الخلاف وديا.

  

  "Arbitrationالتحكيم: " -)20.6(

(إن قرار "المجلس" بشأنه  لم يصبحلم يكن قد تمت تسوية الخلاف ودياً، فإن أي خلاف  ما  -أ
"المحاكم المختصѧѧѧѧة" أو "التحكيم" وفق ما هو تتم تسѧѧѧѧويته بواسѧѧѧѧطة  ،نهائياً وملزماً جد) و

  محدد في الشروط الخاصة للعقد.
سوية النهائية للخلاف، فان الأحكام   .ب شروط الخاصة للعقد للت ما لم يتم تحديد "التحكيم" في ال

 التالية من هذه الفقرة لا تطبق. 
وفق ما هو محدد في الشѧѧѧѧѧروط احد أو ثلاثة أعضѧѧѧѧѧاء تشѧѧѧѧѧكل هيئة التحكيم من عضѧѧѧѧѧو وت  .ج

تنص الشѧѧѧѧروط الخاصѧѧѧѧة للعقد ، وتتم إجراءات التحكيم باللغة العربية ما لم الخاصѧѧѧѧة للعقد
 .غير ذلك على

ما لم تنص الشѧѧѧѧروط الخاصѧѧѧѧة للعقد على قواعد تحكيم أخرى يتم التحكيم بناء عليها ووفقا   .د
مع النافذ  الأردنيهائياً بموجب قانون التحكيم تسѧѧѧѧѧѧѧوية الخلاف نلأحكامها وإجراءاتها، يتم 

  -مراعاة الآتي:
  بموجب الأحكام الواردة أدناه. يتم تعيين هيئة التحكيم -1
يرسѧѧѧل الفريق طالب التحكيم الى الفريق الآخر إشѧѧѧعاراً بنيته اللجوء الى التحكيم  -2

 كل موجز.مع بيان المسائل والمطالبات التي يرغب بإحالتها الى التحكيم بشمولية وبش
بعد استلام الفريق الموجه إليه الإشعار وخلال خمسة عشر يوم عمل يتعين عليه  -3

وأن يبين  ) من هѧѧذه الفقرة2البنѧѧد ( ن موقفѧѧه من المطѧѧالبѧѧات الواردة فيان يعبر ع
 بشمولية وبشكل موجز فيما اذا كانت لديه مطالبات يرغب بإحالتها الى التحكيم.
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على الفريقين ان الاشѧѧعار  ) من هذه الفقرة3البند (بعد اسѧѧتلام الفريق الوارد في  -4
(وتسمية رئيس للهيئة) يتفقا على اسم المحكم / المحكمين جميعهم المراد تسميتهـѧѧѧѧѧ/ـѧѧѧѧѧم 

ما لم يتفق الفريقان على  خمسѧѧѧة عشѧѧѧر يوم عملمدة  وطلب افصѧѧѧاح منهم وذلك خلال
 مدة أخرى.

يعتبر الفريقان  كمينعلى جميع أو بعض المح وفي حال مرور المدة دون اتفاق -5
تعيين غير المتفق على تعيينه / تعيينهم وفقا  في تعيين المحكم / المحكمين ويتم لم يتفقا

 لقانون التحكيم الأردني.
خمس يتعين على الفريقين إشѧѧѧѧعار المحكم/المحكمين المتفق على تسѧѧѧѧميتهم خلال  -6

يم ونموذج الإفصاح عمل من الاتفاق على تسميتهم مرفقاً به نسخة من شرط التحك أيام
 الملحق بالشروط الخاصة لعقد المقاولة المبرم بين الفريقين.

سميتهم تزويد الفريقين بإفصاحه وفق  -7 يتعين على كل من المحكمين المتفق على ت
شعاره بالاتفاق  ستعداده لقبول المهمة خلال خمسة عشر يوماً من إ نموذج الإفصاح وا

 على تسميته. 
افصѧѧѧѧѧاح المحكمين المسѧѧѧѧѧميين نموذج مي عمل من تسѧѧѧѧѧلم يقوم الفريقان خلال يو -8

في بتعيين المحكمين أو الاتفاق على تسѧѧѧمية محكم / محكمين آخرين وفقا للآلية المبينة 
     ) من هذه الفقرة.6) الى (4البنود من (

على المحكمين بعد قبول مهمتهم تعيين جلسѧѧة للتحكيم على وجه السѧѧرعة وخلال  -9
ѧѧѧѧѧة عشѧѧѧѧѧس تقدير أتعاب و، تعينهم ر يوم عمل من تاريخمدة لا تتجاوز خمسѧѧѧѧѧتحديد أس

 .وآلية تسديدها ومصاريف التحكيموالتقدير المبدئي ما أمكن لمجمل الأتعاب الهيئة 
يتحمل كل فريق بشѧѧكل مرحلي الأتعاب والنفقات الأخرى المترتبة على المطالبة التي   - 10

النهائي بحصѧѧѧة كل فريق من ، ويكون القرار وفقاً لقرار الهيئة بهذا الخصѧѧѧوص يقدمها
 أتعاب الهيئة ومصاريف التحكيم من ضمن حكم التحكيم المنهي للخصومة.

في حال عدم قيام أي من الفريقين بإشѧѧѧѧѧѧعار الفريق الآخر برغبته في تسѧѧѧѧѧѧوية الخلاف  - 11
بواسطة التحكيم خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ نشوء النزاع المطلوب احالته 

التحكيم في العقد تاريخ صدور شهادة الأداء ايهم اسبق يسقط شرط على التحكيم أو من 
عمان هي المختصѧѧѧѧѧة  –محاكم قصѧѧѧѧѧر العدل  في هذه الحالة بانتهاء هذه المدة، وتكون

 حصراً بنظر ذلك الخلاف.
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  عدم الامتثال لقرار "المجلس": -)20.7(

"s ’Failure to Comply with Dispute Adjudication Board
isionDec"  

  في حالة أنه:

  )، و20.4لم يقم أي فريق بإرسال إشعار بعدم الرضى خلال الفترة المحددة في المادة (  .أ

  اصبح قرار "المجلس" المتعلق بالخلاف المنظور (إن وجد) نهائيا وملزما، و  .ب

  اخفق أي فريق في الامتثال لهذا القرار،  .ج

أن يحيل موضوع  -خرى قد تكون لهبدون الإجحاف بأي حقوق أ –عندئذ، يمكن للفريق الآخر 
مادة ( ثال هذا إلى التحكيم بموجب ال لة، لا تطبق أحكام 20.6عدم الامت )، وفي مثل هذه الحا

) المتعلقة بالتسѧѧѧѧوية الودية على هذه الإحالة 20.5) المتعلقة بقرار المجلس و (20.4المادتين (
مة المختصѧѧѧѧѧѧѧѧة للنظر في هذا وكل ذلك دون إجحاف بحق أي من الفريقين باللجوء الى المحك

 القرار موضوعاً.

  ) انقضاء فترة تعيين ( المجلس)  :20/8(

اذا نشأ أي خلاف بين الفريقين فيما يتصل بالعقد او مما هو ناشئ عنه او عن تنفيذ الاشغال ، 
ولم يكن هنالك وجود " لمجلس " فضّ الخلافات " سواء بسبب انقضاء فترة تعيينه ، او لغير 

) والمتعلقة بقرار المجلس ويحق لاي من 20/4لاسباب، فإنه لا يتم تطبيق المادة (ذلك من ا
 ).20/6الفريقين احالة الخلاف الى التحكيم وفق أحكام المادة (
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 دـالشـروط الخاصـة للعق

 "Special Conditions of Contract"  
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 دـالشـروط الخاصـة للعق

الشروط التي تكمل أو تحدد او توضح الشروط العامة للعقد، وفي حالة وجود يشمل هذه القسم 
تعارض فان الأحكام الواردة في الشروط الخاصة تسود على تلك الواردة في الشروط العامة، 

  وتشمل هذه الشروط:
  جدول بيانات العقد.  .أ

  قواعد الأخلاق والسلوك.  .ب
  ر العمل.مقاييس تقارير سي -الجوانب البيئية والاجتماعية   .ج
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  القسم السابع 

  دـالشـروط الخاصـة للعق 

تستكمل هذه الشروط الخاصة وتحدد ما ورد في الشروط العامة، وفي حالة الاختلاف تسود 
 هذه الشروط على الشروط العامة

 "Contract Data"  :جدول بيانات العقد  .أ

رقم 
الفقرة 
في 

الشروط 
 العامة

 فات والملاحق للشروط العامة للعقدالتعديلات والإضا

1.1.2.
2 

  وزارة الإدارة المحلية :)الجهة المستفيدةصاحب العمل ( اسم
 الدوار الثالث: عنوانها

1.1.2.
3 

   اسم المقاول:
  : عنوانه

1.1.2.
4 

    اسم المهندس:
    عنوانه:

1.1.3.
1 

  يوما. 14 م العروض بالموعد النهائي لتقدي هو التاريخ الذي يسبقالتاريخ الأساسي: 

1.1.3.
و  3
8.2 

  يوما تقويميا من تاريخ المباشرة180 مدة الإنجاز:

1.1.3.
6  

  الاختبارات بعد الإنجاز: 
  حسب التعاميم وتوجيهات لجنة الاستلام 

1.1.3.
7 

ً  ) 730(  :فترة الأشعار بإصلاح العيوب ً يوما  إنجاز و تسليم الأعمال من تاريخ تقويميا
 .شغالنجاز الأإ و

   الإتصالات : تعبير خطي فقط 3.1

 القوانين السارية في المملكة الاردنية الهاشميةالذي يحكم العقد:  القانون 4.1
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 اللغة العربيةاللغة (اللغات) المعتمدة في العقد: 

 اللغة العربيةلغة الاتصال: 

13.1  
 التقيد بالقوانين: 

  لا يوجد شروط خاصة .

2.1 
بعد تاريخ أيام تقويمية  7يمنح فيه المقاول حق الدخول إلى الموقع: الوقت الذي س

 المباشرة.

1.4  
 الالتزامات العامة للمقاول: 

  والمعلومات التكميلية  الشروط العامة جميع ما ورد في

2.4 
يجب أن يكون تأمين حسن التنفيذ على شكل كفالة بنكية صادرة من احد البنوك العاملة في 

 % من قيمة العقد المقبولة وبنفس العملة.10ة المملكة بقيم

  لا ينطبقالمقاولون الفرعيون:   4.4

9.4  
  .مطلوبغير نظام توكيد الجودة: 

  

16.4  
  نقل اللوازم: 

  لا يوجد

20.4  
  معدات صاحب العمل، والمواد التي يقدمها مجانا: 

  لا يوجد

21.4  
  لا يوجدتقارير تقدم العمل: 

  .العامةالشروط  جميع ما ورد في

22.4  
  الأمن في الموقع: 

  .الشروط العامة جميع ما ورد في

  غير مطلوب  :تجهيز مختبر للمواد في الموقع  25.4

5.6 
  السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس.أيام العمل الاسبوعية: 

 ساعات يوميا. 8ساعات العمل المعتادة: 

   %100الذين يجيدون استعمال لغة الاتصال: نسبة أو عدد مستخدمي المقاول  8.6
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9.6  

  مستخدمو المقاول: 

الخبرة في *
تنفيذ الاشغال 

المشابهة 
 ) (بالسنوات

إجمالي الخبرة في 
الاشغال 
 ) (بالسنوات

المؤهل 
  العلمي

الرقم الوظيفة

) 5لا تقل عن (
 وات سن

) 10لا تقل عن (
وات  بخبرة سن

في مجال 
الإشراف أو 
 يهماالتنفيذ أو كل

 بكالوريوس
في الهندسة 
  الكهربائية

وكيلاً مفوضاً و بخبرة

ً   بنفس المجال   مهندسا

بحيث   مديراً للمشروع
يكون مفوضاً خطياً من 

قبل المقاول لتلقي 
التعليمات من المهندس أو 
من يمثله والمناظرة على 

تنفيذ الأشغال وبتفرغ 
 كامل.

1 

) 3لا تقل عن (
 واتسن

) 5لا تقل عن (
بخبرة في  سنة 

مجال الإشراف أو 
.التنفيذ أو كليهما

 بكالوريوس
في الهندسة 

 المدنية

 موقع مهندس مدني
 متفرغ 

2 

-  

  

  

  

) 7لا تقل عن (
بخبرة  سنوات 

في مجال 
الإشراف أو 

 .التنفيذ أو كليهما

مؤهل كلية 
جامعية 

متوسطة في 
هندسة 
  المساحة

  مساح

3 

) 3لا تقل عن (
 واتسن

) 5لا تقل عن (
بخبرة   اتوسن

في مجال 

 بكالوريوس
في الهندسة 

  الكهربائية

ضبط  كهرباء مهندس
  الجودة و التخطيط 

   
4 
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 *الاشغال المشابهة
 عريف المشروع المشابه: العقد يعرف ب:ت

 مشروع تنفيذ ذات كلفة تنفيذ مساوية أو تزيد عنها،    -1
يشѧѧѧѧѧمل توفير النظام الكهربائي والإضѧѧѧѧѧاءة لشѧѧѧѧѧوارع، و ذلك بتركيب إنارة شѧѧѧѧѧوارع تعمل   -2

  Standalone All-in-Oneبالطاقة الشمسية من نوع 
  .CCTVونظام مراقبة بالفيديو 

ق كافة شѧѧѧѧهادات الخبرة مختومة أصѧѧѧѧوليا من الجهات التي عمل لديها كل من كادر على أن يتم إرفا
المقاول و التي تحدد و تثبت الخبرة المشѧѧѧѧѧѧѧابهة المشѧѧѧѧѧѧѧار إليها، و لن ينظر في أي منها ما لم تكن 

  مختومة و موثقة أصوليا.
 المؤهلات الخاصة لمدير على المقاول أن يقدم للمهندس السيرة الذاتية و  .أ

أن يكون كل من  يجب و عليه. للموافقة أعلاه المذكور الجهاز و المشروع
معرفة باللغتين  المهندسين أو الفنيين أو المراقبين في المشروع ذو خبرة و

 و المواصفات و المخططات توضيح و ليستطيع تفسير الإنجليزية و العربية
 .الإنجليزية المهندسين باللغة العربية و طلبات

عندها يحق  أي منهم المبين بالبند (أ) أعلاه، أو ول بتعيين الجهازإذا لم يقم المقا  .ب
أن يقوم  على من إستحقاق المقاول لصاحب العمل حسم الغرامات الشهرية التالية

تعتبر  المبالغ المحسومة الى المقاول، و لا تعاد الشرط و المقاول بتنفيذ هذا
ً لصاحب العمل عن الجهد و المهندس  لتي يتحملها والكلفة الإضافية ا تعويضا

 نتيجة لعدم وجود أي من أفراد هذا الجهاز:

في حال عدم  ) دينار / شهر3000غرامة شهرية عن مدير المشروع مقدارها ( .1
  .التعيين أو الغياب

) دينار/ 2000مقدارها ( أو كهرباء غرامة شهرية عن  مهندس الموقع مدني .2
  . في حال عدم التعيين أو الغياب شهر

الإشراف أو 
  التنفيذ أو كليهما

-  

  

) 7لا تقل عن (
بخبرة   سنوات

في مجال 
الإشراف أو 

 .التنفيذ أو كليهما

مؤهل كلية 
جامعية 

متوسطة في 
  هندسة ال

  كميات حاسب

5 
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في  ) دينار/ شهر1000مقدارها (أو حاسب الكميات  المساح رية عنغرامة شه .3
 .حال عدم التعيين أو الغياب

  

1.7  
  لا ينطبق ):Eligible Source Countriesدول المصدر المؤهلة: (

  المؤهلة المصدر دول من شراؤها المطلوب والمواد الآلية التجهيزات

1.8 
   :المباشرةتاريخ الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد 

  .الإنجاز تعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة و تكون بحسب كتاب القبول

  لا يوجد أقسام الأشغال التي سيتم تسليمها على مراحل وتواريخ تسليمها:  2.8

7.8 

% لحساب القيمة عن كل يوم تأخير ، وبنفس عملة العقد .5قيمة تعويضات  التأخير: 

العقد ، وبنفس عملة عقد المقبولةمن قيمة ال% 15:  :ت التأخيرالحد الأقصى لقيمة تعويضا
. 

 من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول. يوم 14: يجب أن يكون خلال تاريخ المباشرة  1.8

 لا ينطبقمكافأة الإنجاز المبكر:  8.13

13.5/ 
 ب

  تدفع للمقاول عن "المصاريف الادارية والربح" من المبالغ الاحتياطية% 15

13.8 
   المواد التي تخضع لتعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف:

 / معدلا .جدول بيانات التعديل)كشف المواد الخاضعة لتعديل الأسعار (مرفق 

1.14  
  قيمة العقد:

  حسب ما ورد في الشروط العامة

14.2 

  من قيمة العقد المقبولة. %10قيمة الدفعة المقدمة: إجمالي 

  ، من قيمة العقد المقبولة%5 من الدفعة المقدمة:قيمة القسط الأول 

  ، من قيمة العقد المقبولة %5 قيمة القسط الثاني من الدفعة المقدمة:

  دينار أردني. عملة الدفعة المقدمة:
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من قيمة % 10تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة  طريقة سداد الدفعة المقدمة:
 .كل شهادة دفع

14.3 

 /3.14من قيمة الدفعة (اجمالي المبالغ المستحقة وفق الفقرتين  %10: زاتنسبة المحتج
 ا وب).

 من قيمة العقد المقبولة %5الحد الأقصى للمحتجزات:

14.4  
الحد الأقصѧѧى لمجموع المقاولات الفرعية التي يسѧѧمح للمقاول الرئيسѧѧي إيكالهـѧѧѧѧѧѧѧѧѧا إلى 

  غير مسموح المقاوليـن الفرعييـن:

14.5/ 
 )1ب (

 إذا كانت هذه الفقرة تنطبق:هيزات الآلية والمواد المقصود استعمالها في الأشغال: التج
  تنطبق

 

14.5/ 
 )1ج (

التحضѧѧيرات عند  والمواد ذات العلاقة للدفع مقابلها عند توريدها للموقع الآليةالتجهيزات 
(  ائمةالوصول إلى الموقع: جميع المواد و التجهيزات الآلية التي تدخل في الأشغال الد

 ينطبق      )أقل أيهما الفاتورة قيمة من% 60% من قيمة البند أو 40

   ألف دينارأردني تسعون و خمسة 95000لقيمة الدفعة المرحلية:  الحد الأدنى 14.6

  %) سنويا 5(نسبة الفائدة القانونية (نفقات التمويل):  14.8

 عملات الدفع للمقاول: الدينار الاردني 14.15

  6.17كما ورد لمسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل: ا  17.6

18.1 

  ) يوماً من تاريخ المباشرة14تقديم وثائق التأمينات: خلال (
، وينبغي ان تتضمن بوليصة التأمين شرطاً ينص على المقاول هو الطرف المؤمنيكون 

منفصѧѧѧلين في  جهتينتبارهما والمقاول باع صѧѧѧاحب العملالمسѧѧѧؤوليات المتقابله لكل من 
 .( Cross Liabilities )اتفاقيات التأمين 

 الدينار الأردني : عملة التأمين

2.18  
على المقاول الـتأمين على الأشغال و المعدات  التأمين على الأشغال ومعدات المقاول:

ما يعادل تعتبر القيمة الاستبداليه والاضافات المتحققة عليها ببحسب ما ورد في الشروط ، 
  %) من قيمة العقد المقبولة.115(
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 د /18.2
لا تلغى هذه الفقرة من الشروط  مين مخاطر صاحب العمل:أالحد الأعلى لمبلغ الخصم لت

على المقاول الـتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع، لدى شركات تأمين رغم عدم تحديد المبلغ 
 لتجاري السليم.معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف ا

18.3 
   التأمين ضد إصابة الأشخاص والأضرار بالممتلكات:

 دينار لكل حادث عشرون ألف)20000الحد الأدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث: (
 مهما بلغ عددها

 .عضو واحد و يتم تسميته عند الحاجةتشكيل مجلس فضّ الخلافات: 20.2

3.20  
لا  :فض الخلافات في حال عدم الاتفاق بين الفريقينالجهة التي تعين أعضѧѧѧѧѧѧاء مجلس 

 .يوجد

20.6 

تتم التسوية النهائية لأي خلاف لم يصبح قرار "المجلس" بشأنه (إن وجد) نهائيا وملزما، 
  المحاكم المختصة  بواسطة

 غير مطلوب عدد أعضاء هيئة التحكيم:
 غير مطلوب لغة التحكيم:

 غير مطلوب قواعد التحكيم:
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 اقسام الأشغال:

 

 

 تعويضات التاخير
من  7.8(الفقرة 

الشروط العامة للعقد)

  مدة الإنجاز
(الفقرة الفرعية 

من  3.3.1.1
الشروط العامة للعقد)

وصف أجزاء الأشغال المحددة ك 
  "قسم" ً لأغراض العقد

من  6.5.1.1(الفقرة الفرعية 
 الشروط العامة للعقد)

 1 
 2 
 3 
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  )1مرفق رقم (

  جدول بيانات التعديل

  كشف المواد الإنشائية الخاضعة لتعديل الأسعار

  

  ) من الشروط العامة والخاصة للعقد:8.13تخضع المواد التالية لتعديل الأسعار حسب المادة (

 .الاسمنت  
 .حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات 
 .الاسفلت 
 ت الخرسانية بأنواعها (وبحيث لا يتم التعويض عن مكوناتها).الخلطا 
  السولار 
 .أغطية المناهل وملحقاتها 
 براج واعمدة الانارة ووحدات الانارة المتعلقة بهأ 
  .لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات الانارة 
 ) أنظمة الرقابة والحماية والتحكم للمباني والأجهزةCCTV.( 
 ية.الألياف الضوئ 
 الكوابل. 

 

  ملاحظة: 

 عدم الازدواجية في احتساب التغير في الاسعار عن المواد الإنشائية اعلاه .  يشترط 

تعتبر جميع  ،الخاضعة لتعديل الأسعارالخاصة بالمشروع  في حالة عدم تحديد المواد الإنشائية
  .خاضعة لتعديل أسعارهاالمستخدمة في تنفيذ المشروع غير المواد 
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 دـلشـروط الخاصـة للعقا

 قواعد الأخلاق والسلوك  .ب
 
الجهات المشترية والمستفيدة والمناقصين، والموردين، والمقاولين ومقدمي الخدمات  تلتزم .1

سلوك خلال كل من عملية تقييم العروض واحالة  شاريين بالتقيد بقواعد الأخلاق وال والاست
"قواعد  –ظام المشѧѧѧѧѧѧѧتريات الحكومية نمن ) 3العقد وتنفيذه كما هو مبين في الملحق رقم (

  الاخلاق والسلوك"، ووفقا لهذا الملحق: 
يجب على الموردين والمناقصѧѧين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاسѧѧتشѧѧاريين الالتزام   .أ

وعقود الشѧѧѧѧѧѧѧراء وغيرهѧا من اللوائح  بѧأداء واجبѧѧاتهم وفقѧѧاً لأحكѧѧام النظѧѧام والتعليمѧѧات
  .شراءوالسلوكيات والنشاطات المتعلقة بال

يحظر على الموردين والمناقصѧѧѧين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاسѧѧѧتشѧѧѧاريين القيام   .ب
  بأي ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو إعاقة.

شاريين القيام بأي   .ج لا يجوز للموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاست
ريض على ذلك بما في ذلك التصѧѧѧѧѧѧѧرفات التي تصѧѧѧѧѧѧѧرف مخالف لأحكام النظام أو التح

  .تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه

يحُظر على المناقصين الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الدراسات   .د
وضѧѧع الشѧѧروط العامة أو الخاصѧѧة في وثائق الشѧѧراء أو التصѧѧاميم أو وثائق الشѧѧراء أو 
ولا يسري هذا الحكم على عقود تسليم المفتاح أو  ة،التقدم للاشتراك في العملية الشرائي

 عقود المناقصة على مرحلتين وخدمات التصميم والخدمات التحضيرية.  

لغايات هذه القواعد تعرف ممارسѧѧѧѧات الفسѧѧѧѧاد والاحتيال والتواطؤ والإكراه والإعاقة على  .2
 النحو التالي:

سѧѧѧѧواءً بشѧѧѧѧكل  -التماس  "ممارسѧѧѧѧة الفسѧѧѧѧاد": تعني أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو  .أ
أي شѧѧѧѧيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غير لائقة على تصѧѧѧѧرفات  -مباشѧѧѧѧر أو غير مباشѧѧѧѧر

 طرف آخر.

، بما في ذلك، التحريف بفعل" ممارسѧѧѧѧѧѧѧة الاحتيال": تعني أي فعل أو امتناع عن القيام   .ب
الذي يؤدي عن قصѧѧѧد أو اهمال أو يمكن ان يؤدي الى حصѧѧѧول طرف على منفعة مالية 

  عة أخرى أو تجنب اي التزام.أو منف

" ممارسة التواطؤ": تعني أي ترتيب بين طرفين أو أكثر يهدف الى تحقيق غرض غير   .ج
  لائق، بما في ذلك، التأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر؛ 

سواءً  -تعني الايذاء او الإضرار، أو التهديد بالإيذاء أو الإضرار “: " ممارسة الإكراه   .د
بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير بطريقة غير لائقة على   -اشѧѧѧѧر أو غير مباشѧѧѧѧربشѧѧѧѧكل مب

  تصرفات طرف آخر.

  " ممارسة الإعاقة": تعني:  .ه
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د أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء لأدلة التحقيق، أو الإدلاء ببيانات  .1 مَّ الإتلاف المُتعَ
احتيال، أو  كاذبة للمحققين بهدف عرقلة التحقيق في مزاعم حول حالة فسѧѧѧѧѧѧѧѧاد، أو

إكراه، أو تواطؤ، أو التهديد او التخويف لأي طرف لمنعه من الكشѧѧѧѧѧѧف عن معرفته 
  بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو

يام الحكومة بممارسѧѧѧѧѧѧѧѧة التفتيش وحقوق  .2 ية لق قة الفعل الأفعال التي تهدف إلى الأعا
  ) أدناه.5ليها في الفقرة (المنصوص عوالتدقيق المراجعة الحسابية 

سيتم رفض أي عرض إذا اتضح للجنة الشراء أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكلائه،  .3
أو مسѧѧѧѧتشѧѧѧѧاريه أو مقاوليه الفرعيين، أو مزودي الخدمات، والموردين، و/أو موظفيهم، قد 

  مارس سلوكا أو تصرفا من التصرفات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ورد أو المقاول او الاسѧѧѧتشѧѧѧاري من المشѧѧѧاركة في عمليات الشѧѧѧراء العام سѧѧѧيتم حرمان الم .4
لفترة زمنية لا تتجاوز السنتين وفق الاجراءات المحددة لذلك في نظام المشتريات الحكومية 

  والتعليمات الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية:
  تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض.  .أ

  ظفي الجهة المشترية أو لجنة الشراء.التواطؤ مع اي من مو  .ب
ارتكاب ممارسѧѧѧѧѧات تنطوي على فسѧѧѧѧѧاد أو احتيال أو إكراه أو اعاقة أو خرق الالتزام   .ج

  بالسرية.
  ارتكاب مخالفة جوهرية للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراء.  .د
ء او صѧѧدور قرار قضѧѧائي بإدانته بجريمة أو جناية ادت الى حصѧѧوله على عقد الشѧѧرا  .ه

  محاولته أو شروعه في الحصول عليه أو على عقد فرعي له.
  صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة ذات طابع اقتصادي.  .و

يجѧѧب على المنѧѧاقصѧѧѧѧѧѧѧين ووكلائهم (سѧѧѧѧѧѧѧواء أعلن عنهم المنѧѧاقصѧѧѧѧѧѧѧون أم لا) والمقѧѧاولين  .5
 والاسѧѧѧѧتشѧѧѧѧاريين الفرعيين، ومقدمي الخدمات والموردين، وأي أفراد يتبعونهم، أن يلتزموا

بفحص جميع الحسѧѧابات  صѧѧاحبة الصѧѧلاحية وفق التشѧѧريع الواجب التطبيقبالسѧѧماح للجهة 
والسѧѧجلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من مراحل عملية الشѧѧراء سѧѧواء كانت 

  . تقديم العروض، أو تنفيذ العقدبمتعلقة بعملية التأهيل المسبق، أو 
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  الشروط الخاصة للعقد

 (ES)ئية والاجتماعية الجوانب البي  .ج
 

  "Metrics of Progress Reports"مقاييس تقارير سير العمل: 

  :مقاييس التقارير الدورية
الحوادث البيئية أو عدم الامتثال لمتطلبات العقد، بما في ذلك التلوث أو الاضرار بالمصادر  .1

 الطبيعية أو المياه؛

 بات التي تتطلب علاج والوفيات؛المتعلقة بالصحة والسلامة والإصاالحالات والحوادث  .2

التنسѧѧѧѧѧѧѧيق مع الجهات التنظيمية: تحديد الجهات، والتواريخ، والموضѧѧѧѧѧѧѧوعات،  / التفاعل .3
 والنتائج (الإبلاغ عن السلبية في حالة عدم وجودها)؛

 :حالة التصاريح المطلوبة لغايات تنفيذ العقد والاتفاقيات ذات العلاقة .4
د المسѧѧѧѧѧѧѧتلم، الإجراءات المتخذة بخصѧѧѧѧѧѧѧوص تصѧѧѧѧѧѧѧاريح العمل: العدد المطلوب، العد  .أ

 التصاريح التي لم يتم استلامها؛
 حالة التصاريح والموافقات:  .ب

قائمة المناطق/ المرافق مع التصѧѧѧѧѧѧѧѧاريح المطلوبة (المحاجر والأسѧѧѧѧѧѧѧفلت ومحطات  -
بات، وتواريخ صѧѧѧѧѧѧѧѧدورها، وإجراءات المتابعة إذا لم يتم  الخلط، ..)، وتواريخ الطل

 إصدارها؛
طق التي تتطلب اتفاقيات مع ملاك الأراضѧѧѧѧѧي (اماكن اسѧѧѧѧѧنخراج المواد، قائمة بالمنا -

 مكبات               النفايات،...)؛
سية التي تم القيام بها في كل منطقة في الفترة المشمولة بالتقرير  - تحديد الأنشطة الرئي

 وأبرز جوانب الحماية البيئية والاجتماعية؛
 .ي في الفترة المشمولة بالتقريرالمحاجر: تفاصيل الأنشطة والوضع الحال -

 :الإشراف على الصحة والسلامة .5
مسѧѧѧѧѧѧؤول السѧѧѧѧѧѧلامة: عدد أيام العمل، عدد عمليات التفتيش الكاملة والجزئية، التقارير   .أ

 المقدمة الى إدارة المشروع؛
عدد العمال، ساعات العمل، مقياس استخدام معدات الحماية الشخصية (النسبة المئوية   .ب

هم معدات حماية شѧѧѧѧѧخصѧѧѧѧѧية كاملة أو جزئية،.. إلخ)، انتهاكات العمال للعمال الذين لدي
التي تم تسѧѧѧѧجيلها (حسѧѧѧѧب نوع الانتهاكات، معدات الوقاية الشѧѧѧѧخصѧѧѧѧية أو غير ذلك)، 

 الانذارات الصادرة وتكرارها، إجراءات المتابعة المتخذة (إن وجدت)؛

 :سكن العمال .6
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 عمال المحليين؛عدد الوافدين المقيمين في أماكن الإقامة، وعدد ال  .أ
تاريخ آخر فحص لاماكن الاقامة، وأبرز ملاحظات الفحص بما في ذلك حالة امتثال   .ب

هذه الأماكن للقوانين السѧѧѧѧѧѧѧارية والممارسѧѧѧѧѧѧѧات الجيدة، بما في ذلك خدمات الصѧѧѧѧѧѧѧرف 
 الصحي وما إلى ذلك.

 .الإجراءات المتخذة لتحسين ظروف اماكن الاقامة  .ج

ية، والتدريب، وموقع العيادة، وعدد حالات الخدمات الصѧѧѧѧѧѧѧحية: مقدم الخدمات الصѧѧѧѧѧѧѧح .7
 الأمراض غير الآمنة وعدد حالات التشخيص والعلاج (لا يجب تقديم أسماء)؛

الجنس (للوافدين والمحليين بشѧѧѧѧѧكل منفصѧѧѧѧѧل): عدد العاملات، والنسѧѧѧѧѧبة المئوية من القوى  .8
 المثارة والتعامل معها؛ ضد المرأةالعاملة، قضايا 

 :التدريب .9
 جدد، وعدد الذين تلقوا التدريب التوجيهي، وتواريخ هذا التدريب؛عدد العمال ال  .أ

عدد العمال الذين يتلقون تدريباً في مجال الصѧѧѧحة والسѧѧѧلامة المهنية، والتدريب البيئي   .ب
 والاجتماعي؛

 ؛ )Toolbox Talksلقاءات التوعية المتعلقة بالسلامة (عدد وتاريخ   .ج
ضѧѧѧѧѧѧѧѧد المرأة وذوي لمتعلق بالعنف القائم عدد وتاريخ لقاءات التوعية و/ أو التدريب ا  .د

 ؛الاعاقة
عدد العمال الذين يتلقون تدريباً على قواعد السѧѧѧلوك (في الفترة المشѧѧѧمولة بالتقرير وفي   .ه

 .الماضي)، ... إلخ

 :الإشراف البيئي والاجتماعي .10
ها وعدد عمليات التفتيش لكل منها   .أ ѧѧѧѧѧѧѧيام العمل، المناطق التي تم تفتيش الخبير البيئي: أ

طع الطرق ذات العلاقة، موقع العمل، أماكن الإقامة، المحاجر، أماكن اسѧѧѧѧѧѧѧتخراج (مقا
ما في ذلك  تائج (ب طة/ الن ѧѧѧѧѧѧѧيات، ....إلخ)، أبرز الأنش فا المواد للمشѧѧѧѧѧѧѧروع، مكبات الن
مة إلى  قد قارير/ بلاغات م ية ت ها)، ا عالجت خذة لم ية، والإجراءات المت كات البيئ ها الانت

 مشروع..)؛الأخصائي البيئي أو لإدارة ال
الخبير الاجتماعي: أيام العمل، عدد عمليات التفتيش الجزئية والكاملة للموقع (حسѧѧѧѧѧѧѧب   .ب

المنطقة: قسѧѧѧѧѧم الطريق، موقع العمل، أماكن الإقامة، المحاجر، أماكن اسѧѧѧѧѧتخراج المواد 
للمشѧѧѧѧروع، مكبات النفايات، العيادة، المراكز المجتمعية، إلخ)، أبرز الأنشѧѧѧѧطة (بما في 

تهѧѧاكѧѧات للمتطلبѧѧات الاجتمѧѧاعيѧѧة التي تمѧѧت ملاحظتهѧѧا، والإجراءات المتخѧѧذة ذلѧѧك ايѧѧة ان
لمعالجتها)، اية تقارير/ بلاغات مقدمة إلى الأخصѧѧѧائي الاجتماعي أو لإدارة المشѧѧѧروع، 

 ...)؛



 

280 
02/12/2024/h 

مسѧѧѧѧѧѧѧؤول الاتصѧѧѧѧѧѧѧال المجتمعي: أيام العمل (سѧѧѧѧѧѧѧاعات عمل المركز المجتمعي)، عدد  .ج
شѧѧѧѧѧѧѧطة (القضѧѧѧѧѧѧѧايا المثارة، إلخ)، التقاريات/ الأشѧѧѧѧѧѧѧخاص الذين تمت مقابلتهم، أبرز الأن

 البلاغات إلى الإخصائي البيئي و/ أو الإجتماعي / إدارة المشروع/ الموقع.

) التي ضد المرأة وذوي الاعاقةالشكاوى: الشكاوى الجديدة (مثل ادعاءات العنف القائم  .11
حلها حسѧѧѧѧب تاريخ تم تلقيها في الفترة المشѧѧѧѧمولة بالتقرير والشѧѧѧѧكاوى السѧѧѧѧابقة التي لم يتم 

الاستلام، ومقدم الشكوى، وكيفية استلامها، والشخص الذي حولت اليه لاتخاذ الإجراءات، 
شكوى بالقرار، وأي متابعة  شكوى والتاريخ (إذا اكتمل)، وإبلاغ مقدم ال والقرار المتعلق بال

  مطلوبة.

  :حركة المرور والمركبات/ المعدات .12
ت المشѧѧѧѧѧѧѧروع: تحѧѧديѧѧد التѧѧاريخ والموقع حوادث المرور التي تشѧѧѧѧѧѧѧمѧѧل مركبѧѧات ومعѧѧدا  .أ

 والأضرار والسبب والمتابعة؛
الحوادث التي تشѧѧѧمل مركبات أو ممتلكات غير تابعة للمشѧѧѧروع: تحديد التاريخ والموقع   .ب

 والضرر والسبب والمتابعة؛
الحالة العامة للمركبات/ المعدات (حكم شѧѧѧѧѧѧѧخصѧѧѧѧѧѧѧي من قبل أخصѧѧѧѧѧѧѧائي حماية البيئة)؛  .ج

الروتينية اللازمة لتحسѧѧѧѧѧين السѧѧѧѧѧلامة و/ أو الأداء البيئي الإصѧѧѧѧѧلاحات والصѧѧѧѧѧيانة غير 
 .(للتحكم في الدخان، ...الخ)

 الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الآثار البيئية: .13
الغبار: عدد تنكات المياه المسѧѧѧѧѧѧѧتخدمة لرش المياه، عدد مرات رش المياه/ اليوم، عدد   .أ

جراءات المتخذة لحلها؛ التحكم في الشѧѧѧكاوى، التحذيرات التي قدمها أخصѧѧѧائي البيئة، الإ
غبار المحجر (الأغطية، رشѧѧاشѧѧات المياه، حالة التشѧѧغيل)؛ النسѧѧبة المئوية لشѧѧاحنات نقل 

 ذات الأغطية، والإجراءات المتخذة للشاحنات غير المغطاة؛ الأنقاض
التحكم في التعرية: الضѧѧѧوابط التي يتم تنفيذها حسѧѧѧب الموقع، وعمليات التفتيش والنتائج   .ب

بيئية، والإجراءات المتخذة لحل المشѧѧكلات، والإصѧѧلاحات الطارئة اللازمة للتحكم في ال
 التعرية/ الترسيب؛

المحاجر، مناطق اسѧѧتخراج المواد، مكبات النفايات، مصѧѧانع الأسѧѧفلت، محطات الخلط:   .ج
تحديد الأنشѧѧѧѧطة الرئيسѧѧѧѧية التي تم القيام بها في الفترة المشѧѧѧѧمولة بالتقرير في كل منها، 

 ز اجراءات الحماية البيئية والاجتماعية؛وأبر
التفجيرات: عѧѧѧدد التفجيرات (والمواقع)، وحѧѧѧالѧѧѧة تنفيѧѧѧذ خطѧѧѧة التفجير (بمѧѧѧا في ذلѧѧѧك   .د

الإخطارات، والإخلاء، وما إلى ذلك)، وحوادث الأضѧѧѧѧѧѧѧرار أو الشѧѧѧѧѧѧѧكاوى من خارج 
 الموقع؛
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والإجراءات عمليات تنظيف التسربات، إن وجدت: المواد المتسربة، والموقع، والكمية،   .ه
المتخذة، والتخلص من المواد (الإبلاغ عن جميع التسѧѧѧѧѧѧѧربات التي أدت إلى تلوث المياه 

 أو التربة)؛
إدارة النفايات: الأنواع والكميات التي يتم إنتاجها وإدارتها، بما في ذلك الكمية المأخوذة   .و

لص منها في خارج الموقع (ومن قبل من) أو المعاد اسѧѧѧѧѧتخدامها / المعاد تدويرها / التخ
 الموقع؛

تفاصѧѧѧѧѧѧيل غرس الأشѧѧѧѧѧѧجار وعمليات التخفيف الأخرى المطلوبة في الفترة المشѧѧѧѧѧѧمولة   .ز
 بالتقرير؛

 .تفاصيل إجراءات حماية المياه في الفترة المشمولة بالتقرير .ح

 :الامتثال .14
حالة الامتثال لشѧѧѧѧѧѧѧروط الموافقات/ التصѧѧѧѧѧѧѧاريح ذات العلاقة بالمشѧѧѧѧѧѧѧروع، بما في ذلك   .أ

ذلك): بيان الامتثال أو سѧѧѧѧرد القضѧѧѧѧايا والإجراءات المتخذة (أو التي المحاجر، وما إلى 
 سيتم اتخاذها) للوصول إلى الامتثال؛

بيان الامتثال  :خطة المقاول لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية حالة الامتثال لمتطلبات  .ب
 ثال.أو سرد القضايا والإجراءات المتخذة (أو التي سيتم اتخاذها) للوصول إلى الامت

: بيان الامتثال أو ضد المرأة وذوي الاعاقة حالة الامتثال لخطة الوقاية من العنف القائم   .ج
 سرد القضايا والإجراءات المتخذة (أو التي سيتم اتخاذها) للوصول إلى الامتثال.

حالة الامتثال لخطة إدارة الصحة والسلامة: بيان الامتثال أو سرد القضايا والإجراءات   .د
 و التي سيتم اتخاذها) للوصول إلى الامتثال.المتخذة (أ

القضѧѧѧѧايا الأخرى التي لم يتم حلها من فترات التقارير السѧѧѧѧابقة المتعلقة بالمسѧѧѧѧائل البيئية   .ه
والاجتماعية: الانتهاكات المسѧѧتمرة، واسѧѧتمرار تعطل المعدات، واسѧѧتمرار نقص أغطية 

 التفجير، وما إلى ذلك. الشاحنات، والتسربات التي لم يتم التعامل معها، أو قضايا
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  نماذج العقد -القسم الثامن 

Contract Forms 
    

يحتوي هذا الجزء على النماذج التي ستشُكل جزءاً من العقد بعد تعبئتها، أما النماذج الخاصة 
، والكفالة البنكية للدفعة المقدمة فسيتم تأمين حسن الأداء البيئي والاجتماعيو بكفالة حسن التنفيذ

  طلبها فقط من قبل المناقص الذي فاز بالمناقصة بعد إحالة العقد عليه.

  اذجـدول النمـج

  284  نمـوذج كتاب القبـول .1
  285  نمـوذج اتفـاقيـة العقـد .2
  287  نمـوذج تأمين حسـن التنفيـذ (كفالة بنكية) .3
مـوذج تأمين حسـن الأداء البيئي والاجتماعي (كفالة ن .4

   بنكية)
288  

  289  نمـوذج تأمين الدفعـة المقدمـة (كفالة بنكية) .5
  291  نمـوذج تأمين اصـلاح العيـوب (كفالة بنكية) .6
  292  لاـلأشغم اتسلد عنز اـلإنجاة ـفعن دالصة عـمخـوذج نم .7
  293  نموذج إقرار بالمخالصة .8
  294  ض الخـلافات (مجلس بعضو واحد)نمـوذج اتفاقيـة ف .9

  295  نموذج اتفاقية فض الخلافات (مجلس بثلاثة أعضاء) .10
ملحق اتفاقية فض الخلافات (شروط اتفاقية فض  .11

  الخلافات)
296  

  299  نموذج افصاح المحكم .12
  303  جدول الاتعاب المحكمين .13
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 (الإشعار بالإحالة) نمـوذج كتاب القبـول .1

  ]على الورق الذي يحمل شعار او ترويسة الجهة المستفيدةول [يتم اعداد كتاب القب

  .]ادخل اليوم والشهر والسنة[: التاريخ
 

 .]ادخل اسم ورقم المناقصة[اسم ورقم المناقصة: 
  

 ]ادخل اسم وعنوان المناقص[السادة: 

و ادخل اسم ورقم المناقصة كما ه[لتنفيذ  ]ادخل التاريخ[نود إعلامكم بأن عرضكم المؤرخ في 
، كما تم ]ادخل العملة[ ]ادخل المبلغ بالأرقام والكلمات[، وبمبلغ ]مبين في جدول بيانات العقد

  .، قد تم قبوله من قبلناوفق التعليمات للمناقصين تصحيحه وتعديله

وتأمين حسن الأداء البيئي والاجتماعي وبناء على هذا فانه يطلب منكم تقديم تأمين حسن التنفيذ 
ذج الوارد ضمن وثائق المناقصة/ القسم الثامن" نماذج العقد"، ودفع اوفق النم) (إن كان مطلوبا

يوما من استلامكم لهذا الكتاب  ]أدخل عدد الايام[الرسوم المقررة، وتوقيع العقد، وذلك خلال 
  وفقا لشروط العقد.

  .]ادخل توقيع الشخص المفوض[ :توقيع الشخص المفوض

  .]ادخل اسم الشخص المفوض[: الاسم

  .]ادخل وظيفة الشخص المفوض[: الوظيفة

 .]ادخل اسم الجهة المستفيدة[: اسم الجهة المستفيدة
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  نمـوذج اتفـاقيـة العقـد .2

  
 ][أدخل التاريخالموافق  ]اليوم[أدخل تم ابرام هذا العقد في يوم 

  بين

")، على اعتباره حب العملصا(والمشار إليها فيما يلي ب " [أدخل الاسم الكامل للجهة المستفيدة]
 "الفريق الأول"

  و

  ")، على اعتباره "الفريق الثاني".المقاول(والمشار إليه فيما يلي ب "[أدخل اسم المقاول] 

   
حيث ان صاحب العمل يرغب في تنفيذ [أدخل وصفا مختصرا للاشغال]، ولما كان قد قبل 

صلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاً بالعرض الذي قدمه المقاول لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإ
  لشروط العقد

(والمشار إليه فيما يلي ب "قيمة  ]ادخل العملة[ [أدخل قيمة العقد بالأرقام والكلمات]مقابل  
  العقد").

  فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

ي شروط العقد يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية ذات المعاني المحددة لها ف .1
 المشار اليها فيما بعد.

تعتبر الوثائق التالية "وثائق العقد"، وتشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتتم قراءتها  .2
  وتفسيرها بهذه الصورة:

 كتاب القبول.  .أ
 كتاب عرض المناقصة.  .ب
 (ان وجدت). ]ادخل رقم/ ارقام الملاحق[الملاحق رقم   .ت
 الشروط الخاصة للعقد.  .ث
 لعامة للعقد.الشروط ا  .ج
 المواصفات.  .ح
 المخططات.  .خ
 الجداول (جداول الأسعار والجداول الاخرى).  .د
[أضف أية وثائق أخرى محددة في الشروط العامة للعقد على انها جزء من وثائق العقد   .ذ

 هنا أية وثائق أخرى ضرورية أولازمة].

 .]ةادخل العمل[[أدخل قيمة العقد بالأرقام والكلمات] قيمة العقد المقبولة:  .3
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 : [أدخل المدة].مدة انجاز العقد

تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد الأخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق  .4
 بين وثائق العقد، تسود الوثائق بحسب ترتيب الاسبقية أعلاه.

ذ ازاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفي .5
  الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها وفقا لاحكام العقد.

ازاء قيام المقاول بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، يتعهد صاحب العمل  .6
بأن يدفع للمقاول قيمة العقد أو أي مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في المواعيد 

 وبالطريقة المحددة في العقد.

اءا على  ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه الاتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعلاه، وبن
  وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.

  عن المقاول                            عن صاحب العمل                     

  التوقيع:                                                             التوقيع:

  الاسم:                                                               الاسم:

  الوظيفة:                                          الوظيفة:                  

 

 

  شهد على ذلك:                                شهد على ذلك:                    
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  نمـوذج تأمين حسـن التنفيـذ (كفالة بنكية)  .3

    [ترويسة البنك] 

، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين البنك، بطلب من المناقص الفائز[يملأ 
  الأقواس] 

  [أدخل الاسم الكامل للجهة المستفيدة وعنوانها].المستفيد : 

  [أدخل التاريخ].التاريخ: 

  خل اسم ورقم المناقصة].[أد: اسم ورقم المناقصة

  [أدخل الرقم].:  كفالة حسن تنفيذ رقم

  : [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة].اسم وعنوان البنك

[أدخل رقم تقدم بعرض للمناقصة (يسمى فيما يلي "المقاول") قد  [ادخل اسم المقاول]حيث ان 
ه قد تم إعلامنا بأن العقد قد احيل عليه، ، وأن[أدخل وصفا مختصرا للاشغال]، لتنفيذ المناقصة]

  وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد.

نلتزم التزاما لا رجعة فيه بموجب هذه [أدخل اسم البنك] وبناء على طلب من المقاول، نحن 
بلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المالكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز في مجملها مبلغ 

 دون تحفظ أو شرط فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المقاول ]ادخل العملة [بالكلمات] 
قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد،  دون الحاجة لتقديم اي تبرير من 

  قبلكم. 

اء على طلب منكم، ما لم يتم تجديدها أو تمديدها بن [ادخل التاريخ]تنتهي صلاحية هذه الكفالة في 
  وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

  الممثل المفوض للبنك]. اسم[أدخل اسم الممثل المفوض للبنك: 

  الممثل المفوض للبنك].توقيع [أدخل توقيع الممثل المفوض: 

  وض للبنك].الممثل المف وظيفة[أدخل وظيفة الممثل المفوض: 

  اصدار الكفالة]. تاريخ[أدخل التاريخ: 

            :  
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  نمـوذج تأمين حسـن الأداء البيئي والاجتماعي (كفالة بنكية)  .4

    [ترويسة البنك] 

، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين البنك، بطلب من المناقص الفائز[يملأ 
  الأقواس] 

  مل للجهة المستفيدة وعنوانها].[أدخل الاسم الكاالمستفيد : 

  [أدخل التاريخ].التاريخ: 

  [أدخل اسم ورقم المناقصة].: اسم ورقم المناقصة

  [أدخل الرقم].: رقم أداء بيئي واجتماعيكفالة حسن 

  [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة]. :اسم وعنوان البنك

[أدخل رقم تقدم بعرض للمناقصة مقاول") قد (يسمى فيما يلي "ال [ادخل اسم المقاول]حيث ان 
، وأنه قد تم إعلامنا بأن العقد قد احيل عليه، [أدخل وصفا مختصرا للاشغال]، لتنفيذ المناقصة]

  مطلوبة وفق شروط العقد. الأداء البيئي والاجتماعيوان كفالة حسن 

جعة فيه بموجب هذه نلتزم التزاما لا ر[أدخل اسم البنك] وبناء على طلب من المقاول، نحن 
[أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز في مجملها مبلغ 

 دون تحفظ أو شرط فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المقاول ]ادخل العملة [بالكلمات] 
بموجب العقد، دون الحاجة  البيئية والاجتماعيةقد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته 

  لتقديم اي تبرير من قبلكم. 

ما لم يتم تجديدها أو تمديدها بناء على طلب منكم،  [ادخل التاريخ]تنتهي صلاحية هذه الكفالة في 
  وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

  الممثل المفوض للبنك]. اسم[أدخل اسم الممثل المفوض للبنك: 

  الممثل المفوض للبنك].توقيع [أدخل توقيع الممثل المفوض: 

  الممثل المفوض للبنك]. وظيفة[أدخل وظيفة الممثل المفوض: 

  اصدار الكفالة]. تاريخ[أدخل التاريخ: 
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 نمـوذج تأمين الدفعـة المقدمـة (كفالة بنكية) .5

  [ترويسة البنك]

هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين  مناقص الفائز،البنك بطلب من ال [يملأ
  الأقواس]

  [أدخل اسم الجهة المستفيدة وعنوانها]المستفيد : 

  [أدخل التاريخ].التاريخ: 

  [أدخل اسم ورقم العقد].: اسم ورقم العقد
  

    [أدخل رقم الكفالة].: كفالة دفعة مقدمة رقم
  

 .]وعنوان الفرع المصدر : [أدخل اسم البنكاسم وعنوان البنك

(يسمى فيما يلي "المقاول") قد دخل في عقد رقم  [أدخل اسم المقاول الكامل وعنوانه]حيث ان 
[أدخل ، لتنفيذ [ادخل تاريخ اتفاقية العقد]مع الجهة المستفيدة والمؤرخ في  [أدخل اسم و رقم العقد]

ما يلي ب "العقد")، وحيث اننا (يسمى فياسم العقد ووصف مختصر للاشغال المطلوب تنفيذها] 
  نعلم انه وفق شروط العقد، يجب تقديم كفالة دفعة مقدمة للحصول على هذه الدفعة. 

نلتزم التزاما لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو  ]أدخل اسم البنك[وبناء على طلب المقاول، نحن 
فور  8ادخل العملة][ ]الكلماتادخل المبلغ ب[[أدخل المبلغ بالأرقام]مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ 

 :تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بان المقاول
قد قام باستخدام مبلغ الدفعة المقدمة لأغراض أخرى غير تكاليف التحضيرات المتعلقة  .1

 بتنفيذ الأشغال؛ أو
قد فشل في سداد المبلغ المدفوع مقدما بحسب ما تضمنته شروط العقد، على أن يتم تحديد  .2

 ذي فشل مقدم الطلب في سداده.المبلغ ال
  وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول.

يشترط لدفع أي مطالبة أو دفعة بموجب هذه الكفالة أن يكون المقاول قد استلم الدفعة المقدمة 
  المذكورة مسبقا.

  د.تسري صلاحية هذه الكفالة من تاريخ استلام المقاول للدفعة المقدمة بموجب العق

                                                            
 ايحدد البنك مبلغا يمثل قيمة الدفعة المقدمة.8
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سيتم تخفيض الحد الأقصى لمبلغ الكفالة البنكية هذا تدريجيا، بمقدار المبلغ الذي يتم استرداده، 
  والذي قام المقاول بتسديده على النحو المُحدد في نسخ شهادات الدفع التي يتم تقديمها إلينا.

ن سداده لأقساطها، ولحياستلام المقاول للدفعة المقدمة تبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ 
  ويتم تمديدها تلقائيا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل.

  

  

  

  الممثل المفوض للبنك]. اسم[أدخل اسم الممثل المفوض للبنك: 

  الممثل المفوض للبنك].توقيع [أدخل توقيع الممثل المفوض: 

  الممثل المفوض للبنك]. وظيفة[أدخل وظيفة الممثل المفوض: 

  اصدار الكفالة]. تاريخ[أدخل  التاريخ:
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  نمـوذج تأمين اصـلاح العيـوب (كفالة بنكية)  .6

  [ترويسة البنك] 

  هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]  البنك بطلب من المقاول[يملأ 

  [أدخل الاسم الكامل للجهة المستفيدة وعنوانها].المستفيد: 

  اريخ].[أدخل التالتاريخ: 

  [أدخل اسم ورقم المناقصة].: اسم ورقم المناقصة

  [أدخل الرقم].: كفالة اصلاح العيوب رقم

  : [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة].اسم وعنوان البنك

[أدخل اسم ورقم دخل معكم في عقد (يسمى فيما يلي "المقاول") قد  [ادخل اسم المقاول]حيث ان 
، وأنه قد تم إعلامنا بأن المقاول قد قام بتنفيذ [أدخل وصفا مختصرا للأشغال]ذ ، لتنفيالمناقصة]

  الأشغال وفقا لشروط العقد، وان كفالة اصلاح العيوب مطلوبة وفق هذه الشروط.

نلتزم التزاما لا رجعة فيه بموجب هذه [أدخل اسم البنك] وبناء على طلب من المقاول، نحن 
[أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ الغ لا تتجاوز في مجملها مبلغ الكفالة بدفع أي مبلغ أو مب

 دون تحفظ أو شرط فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المقاول ]ادخل العملة [بالكلمات] 
قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب 

  ن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.العقد، وذلك بصرف النظر ع

ما لم يتم  [ادخل التاريخ]،تنتهي صلاحية هذه الكفالة لحين الاستلام النهائي للأشغال بتاريخ  
تجديدها أو تمديدها بناء على طلب منكم، وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه 

  أو قبله.في هذا البنك في ذلك التاريخ 

  الممثل المفوض للبنك]. اسم[أدخل اسم الممثل المفوض للبنك: 

  الممثل المفوض للبنك].توقيع [أدخل توقيع الممثل المفوض: 

  الممثل المفوض للبنك]. وظيفة[أدخل وظيفة الممثل المفوض: 

  اصدار الكفالة]. تاريخ[أدخل التاريخ: 
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  لاـلأشغا متسلد عنز اـلإنجاة ـفعن دالصة عـمخـوذج نم .7

 . ]ادخل اسم الجهة المستفيدة [اسم صاحب العمل (الجهة المستفيدة): 

 [ادخل اسم العقد].اسم العقد: 

 [ادخل رقم العقد].رقم العقد: 

ادخل [عند استلامنا لمبلغ قيمة دفعة الإنجاز عند الاستلام الأوليبأننا ن ادناه قعيولمن انحر نق
ادخل اسم صاحب  [ن قبضنا منكون قد م ورقم العقد]، [ادخل اس  عن مشروع ]المبلغ والعملة

حتى تاريخ الاستلام  ]ادخل اسم ورقم العقد[كافة مستحقاتنا عن انجاز الاشغال في مشروع  ]العمل
وحكومة المملكة الأردنية  ]ادخل اسم صاحب العمل[مة رئ ذفإننا نبذا بهو، الاولي لهذه الأشغال

ه ومن مبلغ علاور أكذلمب المشروع اا على حساهقبضناق وأن بلتي سالمبالغ اكافة ن م الهاشمية
ادخل [لى إعي بها دنت الباطية مل أتفاصيم يدنا بتقدتعهونا ظمع تحفهذه الدفعة عند استلامنا له، 

، تيةولثبق اثائوبالززة لمخالصة معهذه ايخ رتان ماً مو) ي84رة (فتل خلا ]اسم صاحب العمل
  ت .الباطلمهذه ابصحة  ]ادخل اسم صاحب العمل [ن مراراً قل هذا إيشكدون أن 

البة مهما طنا حقنا بأية مطسقد أقون نكورة كذلمدة المل اخلات الباطلمم هذه ايدتقدم في حالة عو 
وحكومة المملكة الأردنية  ]ادخل اسم صاحب العمل [مة رأ ذتبث بحي، قيمتهاوعها ونن كا

  الاستلام الأولي للمشروع.يخ رلسابقة لتاه اعلاأن لمبيروع اعلاقة بالمشق أو حن أي مالهاشمية، 

 وعليه نوقع تحريراً في ...................................

 اسم المقاول: .............................................. 

 اسم المفوض بالتوقيع: ...................................

  توقيع المفوض بالتوقيع: ................................

  الخاتم: 
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  نموذج إقرار بالمخالصة .8

Discharge Statement 
  

  ]ادخل اسم الجهة المستفيدة [اسم صاحب العمل (الجهة المستفيدة): 

 [ادخل اسم العقد]اسم العقد: 

 [ادخل رقم العقد]رقم العقد: 

، 14.11موجب احكام المواد (عند استلامنا للدفعة الختامية ببأننا ن ادناه قعيولمن انحر نق
عن  وذلك، ]ادخل المبلغ والعملة[) من الشروط العامة للعقد والتي تبلغ قيمتها 14.13، 14.12

رئ فإننا نبذا بهنكون قد استلمنا كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد، و [ادخل اسم ورقم العقد]،مشروع  
أي حق أو علاقة من  الهاشمية وحكومة المملكة الأردنية ]ادخل اسم صاحب العمل[مة ذ

  بالمشروع المبين أعلاه إبراء عاما" شاملا" مطلقا لا رجعة فيه.

  

  

  

 وعليه نوقع تحريراً في ...................................

 اسم المقاول: .............................................. 

 اسم المفوض بالتوقيع: ...................................

  توقيع المفوض بالتوقيع: ................................

  الخاتم: 
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  نمـوذج اتفاقيـة فض الخـلافات .9

Dispute Adjudication Agreement 
  (مجلس بعضو واحد)    

  
 ]أدخل اسم ورقم العقد[ اسم ورقم العقد:

 .]وان صاحب العملأدخل عن[ وعنوانه:، ]أدخل اسم صاحب العمل[  اسم صاحب العمل:

 .]أدخل عنوان المقاول[ وعنوانه:، ]أدخل اسم المقاول[ اسم المقاول:

 .]أدخل عنوان عضو المجلس[ :وعنوانه، ]أدخل اسم عضو المجلس[ اسم عضو المجلس:
  

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد"، وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو 
فإن كلا  ،”DAB" –ات"، ليكون العضو الوحيد، ويسمى أيضا "المجلس" "مجلس فض الخلاف

  من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس، قد اتفقوا على ما يلي:

تعتبر الشروط الملحقة بهذه الاتفاقية شروطا لاتفاقية فض الخلافات، مع إدخال التعديلات  .1
التالية عليها: 

....................................... ....................................................  

) من شروط اتفاقية فض الخلافات، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب 16عملا بأحكام المادة ( .2
  عضو المجلس على النحو التالي:

  دينار أردني عن كل يوم كمياومات. ]أدخل المبلغ[ -
  مضافا إليها النفقات الأخرى. -

مل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى عملا بأحكام المادة إزاء قيام صاحب الع .3
) من شروط اتفاقية فض الخلافات، فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام "المجلس" 16(

  كمسو للخلافات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

اء أدائه يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو "المجلس"، إز .4
لمهام فض الخلافات بدل المياومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة 

  ) من شروط اتفاقية فض الخلافات.16(

  إن هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني. .5
 

  عضو المجلس                          المقاول                            صاحب العمل   
  

  ................................... وقد شهد على ذلك:
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  نموذج اتفاقية فض الخلافات .10

Dispute Adjudication Agreement 
  (مجلس بثلاثة أعضاء)

    
 ]أدخل اسم ورقم العقد[ اسم ورقم العقد:

 .]أدخل عنوان صاحب العمل[ وعنوانه:، ]أدخل اسم صاحب العمل[  اسم صاحب العمل:

 .]أدخل عنوان المقاول[ وعنوانه:، ]أدخل اسم المقاول[ اول:اسم المق

  .]أدخل عنوان عضو المجلس[ وعنوانه:، ]أدخل اسم عضو المجلس[ اسم عضو المجلس:
لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد"، وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو 

 –المجلس الثلاثة الذين يشكلون "المجلس"  "مجلس فض الخلافات"، ليقوم بمهام أحد أعضاء
"DAB”، :فإن كلا من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس، قد اتفقوا على ما يلي 

تعتبر الشѧѧѧѧروط الملحقة بهذه الاتفاقية شѧѧѧѧروطا لاتفاقية فض الخلافات، مع إدخال التعديلات  .1
 عليها: التالية

.............................................. .............................................  

) من شروط اتفاقية فض الخلافات، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب 16عملا بأحكام المادة ( .2
  عضو المجلس على النحو التالي:

  دينار أردني عن كل يوم كمياومات. ]أدخل المبلغ[ -
  مضافا إليها النفقات الأخرى. -

قاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى عملا بأحكام المادة إزاء قيام صاحب العمل والم .3
) من شروط اتفاقية فض الخلافات، فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء 16(

  المجلس الآخرين كمسوين للخلافات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المجلس"، إزاء أدائه يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " .4
لمهام فض الخلافات بدل المياومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة 

  ) من شروط اتفاقية فض الخلافات.16(
  إن هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني. .5
 

  صاحب العمل عضو المجلس                        المقاول                                
  

  ................................... وقد شهد على ذلك:
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  ملحق اتفاقية فض الخلافات. 11
  

 شروط اتفاقية فض الخلافات

) يوما من تاريخ 28يسѧѧѧѧمى عضѧѧѧѧو المجلس أو الأعضѧѧѧѧاء (الحكم أو الحكمة) خلال ( .1
خلاف وإحالته مباشѧѧѧرة العمل، ولكن مهام المجلس لا يتم المباشѧѧѧرة بها إلا بعد نشѧѧѧوء 

  إلى المجلس.

يمكن إنهاء تعيين الحكم (الحكمة) بالاتفاق بين الفريقين، وتنقضѧѧѧѧѧѧѧي مدة التعيين حكما  .2
  عند انقضاء فترة الاشعار بإصلاح العيوب.

يتعين على الحكم أن يبقى خلال أداء مهمته مسѧѧѧѧѧѧتقلا عن الفريقين، ولا يجوز له تقديم  .3
  ة الفريق الآخر.النصح إلى أي فريق إلا باطلاع وموافق

يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصѧѧѧѧيل العقد ونشѧѧѧѧاطاته وجلسѧѧѧѧات الاسѧѧѧѧتماع التي  .4
يعقدها بسѧѧѧرية تامة، وأن لا يصѧѧѧرح عن أي من مضѧѧѧامينها إلا بموافقة الفريقين، كما 
يجب عليه أن لا يوكل لأي طرف آخر القيام بمهمته أو أن يسѧتقدم أية خبرة قانونية أو 

  قة الفريقين.فنية إلا بمواف

يتعين على الحكم أن يتصѧرف بإنصѧاف وسѧوائية فيما بين الفريقين، بإعطاء كل منهما  .5
  فرصة معقولة لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق الآخر.

لا يعتبر الحكم في أي حال مسѧѧѧѧؤولا عن أي ادعاء بشѧѧѧѧأن فعل قام به أو أمر أغفله إلا  .6
  ناتج عن سوء نية.إذا أمكن إثبات أن ما قام به 

يتعين على الحكم أن يتصѧѧѧѧѧѧѧرف كخبير غير متحيز (وليس كمحكم)، ويكون متمتعѧѧا  .7
بالصلاحية الكاملة لعقد جلسات الاستماع كما يراه مناسبا، دون التقيد بأية إجراءات أو 

  قواعد باستثناء هذه القواعد، ويتمتع في هذا السياق بالصلاحيات التالية:
  لذاتية، وكذلك نطاق الخلافات المحالة إليه،أن يقرر مدى سلطاته ا  .أ
  أن يستعمل معرفته المتخصصة (إن توفرت)،  .ب
  أن يتبنى اعتماد أسلوب الاستجواب القانوني،  .ج
  أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد،  .د
أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقييم فيما يتعلق بموضوع   .ه

  ف،الخلا
أن لا يسѧѧѧمح لأي شѧѧѧخص غير المقاول وممثله وصѧѧѧاحب العمل وممثله، لحضѧѧѧور   .و

جلسѧѧات الاسѧѧتماع، وله أن يسѧѧتمر في عقد جلسѧѧة الاسѧѧتماع إذا تغيب أي فريق عن 
  الحضور، بعد التحقق من أنه قد تم إبلاغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة.
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خطية المسѧѧѧѧѧѧѧبقة من قبل الفريقين لا يجوز للحكم التنازل عن الاتفاقية بدون الموافقة ال .8
  وأعضاء المجلس الآخرين (إن وجدوا).

يراعى أن لا يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة لأي خلاف ناشئ عن العقد  .9
  أومتصل به.

يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خلال المهلة المحددة، شѧѧѧѧѧريطة أن  .10
  ) أيام.7لك مدته (يرسل إلى الفريقين إشعارا بذ

إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم، يقوم صѧѧѧѧѧѧѧاحب  .11
  العمل بالدفع إلى الحكم وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من اية مبالغ إزاءها.

) يوما. وفي حالة 28يمكن للحكم أن يسѧѧѧتقيل شѧѧѧريطة أن يعلم الفريقين بإشѧѧѧعار مدته ( .12
ه أو موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه الاستمرار في أداء استقالت

مهامه بموجب هذه القواعد، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيين بديل له خلال 
  ) يوما من تاريخ انقطاعه.14(

يتعين أن تكون لغة الاتصѧѧѧѧѧѧѧѧال بين الفريقين وكذلك الحكم (الحكمة) والفريقين، ولغة  .13
تداول في الجلسات، باللغة المحددة في العقـѧѧѧѧد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسلات ال

  إلى الفريق الآخر.

يتعين على الحكم (الحكمة) أن يصدر قراره خطيا إلى الفريقين بشأن أي خلاف يحال  .14
) يوما من تاريخ إحالة الخلاف إليه أو من تاريخ 84إليه وذلك خلال فترة لا تتعدى (

اقية فض الخلافات، إن كانت قد تمت بعد إحالة الخلاف إليه. يجب أن يكون سريان اتف
  القرار مسببا، وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقا لهذه الشروط.

) آنفا بعلمه، أو تصرف بسوء نية، فإنه 3إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم ( .15
أن يرد تلك الرسѧѧѧѧѧѧѧوم  يعتبر غير مسѧѧѧѧѧѧѧتحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته، ويتعين عليه

والنفقات التي تم صѧѧѧѧѧرفها له، إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشѧѧѧѧѧأن 
  تسوية الخلافات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.

  تدفع أتعاب الحكم "بالمياومات" على النحو التالي: .16

عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسѧѧѧات الاسѧѧѧتماع أو دراسѧѧѧة الخلافات   -
  واعداد القرارات،

مضافا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر   -
  والإعاشة،

  يبقى بدل المياومات ثابتا طيلة مدة أداء الحكم لمهامه،  -
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) يوماً من تاريخ 28يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خلال (  -
%) منها 50خاصѧѧة بذلك، ويقوم صѧѧاحب العمل بدفع ما نسѧѧبته (تسѧѧلمه للفواتير ال

  للمقاول لاحقا.

إذا نشѧѧأ أي خلاف يتعلق باتفاقية فض الخلافات، أو بسѧѧبب نقضѧѧها أو إنهائها أو انعدام  .17
  أثرها، فإنه يتم النظر في الخلاف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم الأردني.
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  صاح المحكم. نموذج اف12

 

  في مسألة التحكيم بين:

  ...........................ضد طرف  ...............بين طرف 

 اسم ورقم القضية أو المشروع: .......................................

 تاريخ التقديم: يوم .... / شهر ......... / سنة .........

  

  الى السيد:

أمر جوهري في التحكيم، فيرجى التكرم بتعبئة  ين ونزاهتهمحياد وإستقلال المحكمحيث أن 
  نموذج الإفصاح الوارد أدناه عند ابداء استعداده لقبول مهمة التحكيم.

إن تقديم هذا الإفصاح هو من واجبات المحكم عند تسميته، والتزام مستمر على المحكم المعين 
إجراءات التحكيم تؤثر على هذا  خلال فترة أدائه لمهامه، وفي حال أن استجدت ظروف خلال

  الإفصاح، فينبغي التصريح بها أيضاً عند نشوئها.  

  هذا مع العلم بما يلي:

من تعيين المحكم  -بحد ذاته-إن عدم تقديم الإفصاح وفقاً لنموذج الإفصاح أدناه يمنع  )1(
  بموجب شرط التحكيم.

يدة المحكم واستقلاله إن هذا الإفصاح يتيح لفريقي التحكيم النظر في أي شكوك حول ح )2(
 تماشياً مع القانون.

حيدة المحكم واستقلاله قد يؤدي  أي ظروف جدية تثير شكوكاً حول إن عدم الإفصاح عن )3(
 إلى عدم تعيينه أو رده أو بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة بموجب القانون.

م المسمى في لفريقي التحكيم الحق بالمراجعة المستمرة للإفصاحات المقدمة من المحك )4(
هذه المرحلة وأثناء إجراءات التحكيم وإلى حين انقضاء حقهما في رفع دعوى بطلان 

 حكم التحكيم بموجب القانون.

   



 

300 
02/12/2024/h 

 لا نعم  السؤال

الذي تعمل فيه أو تمتلك حصѧѧѧصѧѧѧاً فيه تمثيل  للجهةهل سѧѧѧبق لك أو  .1
أي شѧѧѧѧѧѧخص في قضѧѧѧѧѧѧية تتصѧѧѧѧѧѧل بأي طرف في هذا التحكيم خلال 

  قة؟السنوات العشر الساب

    

الذي تعمل فيه أو تمتلك حصѧѧѧѧѧصѧѧѧѧѧاً فيه أن  للجهةهل سѧѧѧѧѧبق لك أو  .2
قدمت أي اسѧѧѧѧѧتشѧѧѧѧѧارة أو رأي لصѧѧѧѧѧالح أي من أطراف القضѧѧѧѧѧية أو 
وكلائهم أو ممثليهم أو ضѧѧѧѧѧѧدهم أو لآخرين خلال العشѧѧѧѧѧѧر سѧѧѧѧѧѧنوات 

  السابقة بخصوص هذا العقد محل التحكيم؟

    

ا هل سѧѧبق لك وأن قمت بتمثيل أي شѧѧخص ضѧѧد أي من أطراف هذ .3
  التحكيم خلال السنوات الخمس السابقة؟

    

الذي  الجهةهل لديك أي مصѧѧѧѧالح أو خصѧѧѧѧومة أو هل لديك أو لدى  .4
تمتلك حصصاً فيه أو تديره، أو كانت خلال العشر سنوات السابقة، 
أي مصѧѧѧѧѧѧѧلحة أو خصѧѧѧѧѧѧѧومة أو علاقة مالية مع أي من أطراف هذا 

ع أي من التي يعملون فيهѧѧѧا أو م الجهѧѧѧاتالتحكيم أو مع أي من 
  الدرجة الثانية؟ أوالدرجة الاولى  أقربائهم من

(لغايات هذا البند إن كان أحد الطرفين المحتكمين جهة حكومية فإن 
 الافصاح يجب أن يشمل كافة الجهات الحكومية الأخرى).

    

هل لديك الآن، أو كانت لديك خلال الخمس سѧѧѧѧѧѧنوات السѧѧѧѧѧѧابقة، أي  .5
أي من الممثلين أو الوكلاء  مصѧѧلحة أو خصѧѧومة أو علاقة مالية مع

أو المستشارين المعينين في هذا التحكيم من قبل أي من أطراف هذا 
التي يعملون فيهѧѧѧا أو مع أي من  الجهѧѧѧاتالتحكيم أو مع أي من 

الѧѧѧدرجѧѧѧة الثѧѧѧانيѧѧѧة أو مع أي من  الѧѧѧدرجѧѧѧة الاولى أو أقربѧѧѧائهم من
  المحكمين المسمين أو المعينين في هذا التحكيم؟

    

تعيينѧѧѧѧك كمحكم أو كخبير أكثر من ثلاث مرات في هѧѧѧѧل تكرر  .6
  السنوات الخمس الأخيرة من قبل أي من طرفي التحكيم؟

    

هل كان لك، أو لأي من أقربائكم من الدرجة الثانية أو لأي شѧѧѧѧѧريك  .7
تمتلكـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ(ون) حصѧѧѧѧصѧѧѧѧاً فيها خلال السѧѧѧѧنوات الخمس  جهةلك في 

  الماضية صلة في نزاع يخص موضوع هذه القضية؟
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ق لك وأن عملت كخبير أو كمسѧѧѧѧѧѧتشѧѧѧѧѧѧار لأي من أطراف هل سѧѧѧѧѧѧب .8
النزاع، أو لوكلائهم أو لمسѧѧѧتشѧѧѧاريهم أو لأي محكم أخر مسѧѧѧمى أو 

  معين في هذه القضية، خلال الخمس سنوات السابقة؟

    

قد يكون له علاقة بهذا  جهةهل أنت عضѧѧѧѧѧѧѧو أو موظف في أي  .9
  التحكيم؟

    

مقاضѧѧاتك من  هل سѧѧبق لك أن قاضѧѧيت الجهات المتنازعة أو تمت .10
قبلهم أو من قبل ممثليهم أو كان لك أو للشѧѧѧѧركة التي أنت شѧѧѧѧريك 
فيها أو تعمل مديراً فيها خصѧѧѧѧѧѧѧومة قضѧѧѧѧѧѧѧائية أو تحكيمية مع أي 

  طرف من أطراف النزاع؟

    

قاربك من  .11 نت أو أي من أ لك أ لدرجة الاولى أو هل تمت لدرجة ا ا
حكيم أو الثانية أي أسѧѧهم في أي من الشѧѧركات ذات الصѧѧلة بهذا الت

الدرجة الثانية بأي من الدرجة الاولى أو تربطك علاقة قربى من 
  الادارة العليا في أي من الطرفين المحتكمين؟

    

هل لديك أي تواصѧѧѧل أو صѧѧѧلة، مباشѧѧѧرة أو غير مباشѧѧѧر، مع أي  .12
  مشارك في القضية لم تتم تغطيته في الأسئلة أعلاه؟

    

لك حصѧѧѧѧѧѧصѧѧѧѧѧѧاً فيه أو الذي تعمل فيه الآن أو تمت للجهةهل لك أو  .13
  تديره أي نزاع حالي أو سابق مشابه للنزاع موضوع الدعوى؟

    

هل أنت عضѧѧѧو مجلس إدارة أو عضѧѧѧو منتخب أو موظف في أي  .14
نقابي أو اجتماعي قد يكون له علاقة بهذا التحكيم أو مكلف  جهة

  بالدفاع عن مصالح طرف ضد آخر في هذا التحكيم؟

    

ء مهمتي وإصѧѧѧѧѧدار الحكم بالسѧѧѧѧѧرعة يتوفر لديّ الوقت الكافي لأدا .15
  الواجبة دون إبطاء.

عدد القضѧѧѧѧѧѧѧايا قيد النظر التي لي علاقة بها (أي قضѧѧѧѧѧѧѧايا التحكيم 
 والنشاطات الأخرى الحالية)

رئيس هيئة أو محكم  قضايا تحكيم
  منفرد

عضو هيئة 
  تحكيم

  مستشار

قضايا في 
  المحاكم

      

ارتباطات 
  أخرى
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  أي من الأسئلة أعلاه "نعم"، أو إذا كانت هناك أي ظروف أخرى من إذا كانت الاجابة على
شѧѧأنها إثارة شѧѧكوك حول حيدة المحكم أو اسѧѧتقلاله، يرجى بيان التفاصѧѧيل في صѧѧفحة(ات) 

  منفصلة وإرفاقها بهذا الإفصاح.

 :إذا كانت الإجابات على كافة الأسئلة أعلاه "لا" فيرجى التأشير على ما يلي 

o  به.لم أجد شيئا أصرح  
o .لا توجد أي ظروف أخرى من شأنها إثارة شكوك حول حيدتي أو استقلالي  

أشѧѧѧѧهد أنا الموقع أدناه بأنني قمت بالتحقق من إجاباتي على الأسѧѧѧѧئلة الواردة أعلاه وتفاصѧѧѧѧيلها، 
وأؤكد صحتها وبأنني قمت بتأدية التزامي بالإفصاح بما تناهى إليه علمي حتى تاريخه وبحدود 

  ذاكرتي. 
تفهم لالتزامي المستمر بتقديم أي افصاحات طيلة فترة أداء مهامي في حال تعييني كمحكم وأنا م

ستمر في مراعاة القواعد العامة لإفصاح  في هذه القضية، وانني راعيت حتى تاريخه وسوف أ
المحكمين وتناقض مصѧѧѧالحهم ومقتضѧѧѧيات التنحي الطوعي المنشѧѧѧورة من قبل جمعية المحامين 

  .IBAالدولية 
ستعدادي لقبول تعييني محكماً وألتزم بنظر هذه القضية في وان ني بتوقيعي لهذا الإفصاح أبدي ا

حال تعييني وأن أحكم فيها وأن أراعي والاتفاقات الإجرائية بين طرفي التحكيم ،  وأن أراعي 
ين أيضѧѧاً المبادئ الاسѧѧاسѧѧية الهادفة الى ضѧѧمان الاسѧѧتقلالية والنزاهة والكفاءة والشѧѧفافية للمحكم

وأن التزم بالقواعد الاخلاقية والمهنية وبالتصѧѧѧѧرف بشѧѧѧѧكل مهني وبحسѧѧѧѧن نية وبشѧѧѧѧكل مسѧѧѧѧتقل 
  ومحايد وكفؤ ومسؤول ومتسق ومتناسق.

كما أتعهد باتباع الجدول الإرشѧѧѧѧѧѧѧادي التالي عند تحديدي لأتعاب التحكيم، مع مراعاة المعايير 
  التالية جميعها:

لتي يقتضѧѧѧѧѧѧѧيها نظر الدعوى وما تتضѧѧѧѧѧѧѧمنه من الجهد المبذول أو المتوقع بذله والمدة ا  -أ
  إجراءات

 طبيعة ومدى تعقيد النزاع وموضوع الدعوى.  -ب
 الضوابط المتفق عليها بين الفرقاء وهيئة التحكيم لغايات تقدير الاتعاب.  -ج
 قيمة الدعوى.  -د
 

  الاسم: 
  

  التوقيع: 
  

  التاريخ: 
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  جدول الأتعاب
  ية المحكمين الأردنيينيعمل مرحلياً بجدول الاتعاب المنشور من قبل جمع

 

 


